

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: **Remont i utrzymanie infrastruktury turystycznej w Bieszczadzkim Parku Narodowym w roku 2020**

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (art. 38 ust. 4) zamawiający wprowadza modyfikację materiałów przetargowych : (modyfikacja zaznaczona kolorem **czzerwonym**):

1.W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

- w rozdz. III „Opis przedmiotu zamówienia” zmodyfikowano zapis w następujący sposób:

„ -Wykonanie stopni drewnianych z wypełnieniem **ziemno-kamiennym**”

- w rozdz. IV „Informacja o możliwości składania ofert częściowych” zmodyfikowano zapis w następujący sposób:

„(.....)

CZĘŚĆ 1 Obwód ochronny Tarnawa:

- Wykonanie drewnianej dyłowanki – **56 mb**

(.....)”

- w rozdz. XV pkt 4.2 (termin wniesienia wadium) ; XVII pkt 2.7 i XXI pkt1, pkt 2, pkt 4 (termin składania ofert i otwarcia ofert)- zmieniono termin na : **05.10.2020r**

2. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wprowadzono modyfikacje – zgodnie z załącznikiem

3. W Formularzu oferty wprowadzono modyfikacje – zgodnie z załącznikiem

4. W projekcie (wzorze) umowy:

- w § 12 „Kary umowne” wprowadzono dodatkowy zapis (**pkt 5**) następującej treści:

5.W przypadku umowy na część 8: Za przekroczenie liczby dni zadeklarowanych w ofercie – 15 000 zł. Liczba dni zostanie uznana za przekroczoną jeżeli przy sprzyjających warunkach pogodowych (brak zalegającej pokrywy śnieżnej, brak opadów deszczu z wyłączeniem opadów poziomych oraz mżawki i mgły) Wykonawca będzie pracował przez większą liczbę dni niż zadeklarował w ofercie.

W związku z wprowadzeniem w/w zapisu **numeracja** pozostałych pkt (5-9). w § 12 uległa zmianie (**pkt 6-10**)

Powód modyfikacji – doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia.

Wprowadzona modyfikacja zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu, wpływa na zmianę terminu składania ofert.

Nowy termin składania ofert : 05.10.2020r, godz. 10:00

Dyrektor BdPN
DYREKTOR

dr Ryszard Pręcki