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1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonanie usług z zakresu prac leśnych 

polegających na przeprowadzeniu cięć sanitarnych, cięć przebudowy składu gatunkowego, przemiany 

struktury drzewostanów oraz zrywki pozyskanego drewna wraz z pracami na szlakach zrywkowych i 

czynnościami towarzyszącymi, do wykonania na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego.  

 

Zamawiający wymaga aby przedmiot Zamówienia w zakresie pozyskania i zrywki drewna został 

zrealizowany w ilości minimum 60 % do końca czerwca 2017 roku. 

  

2. Wykonawca zobowiązany jest do optymalnej manipulacji drewna, mającej na celu otrzymanie możliwie 

najlepszych jakościowo sortymentów zgodnych z następującymi uregulowaniami:   

• PN93/D-02002 ”Surowiec drzewny. Podział terminologia i symbole”;  

• PN-/D-95000:2002 „Surowiec drzewny. Pomiar obliczanie miąższości i cechowanie”;  

• PN 92/D-95008 „Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i 

badania”;  

• PN 91/D-05018 „Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe”, Wspólne wymagania i 

badania”;  

• PN-79/D-01011 „Drewno okrągłe. Wady.”;  

• PN-D-02006 „Surowiec drzewny. Odbiorcza kontrola jakości według metody alternatywnej.”;  

• „Warunki techniczne na drewno wielkowymiarowe iglaste” wprowadzone Zarządzeniem nr 72 

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 r.;  

• „Ramowe warunki techniczne na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia – S2AP” 

wprowadzone Zarządzeniem nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 

kwietnia 2012 r.;  

• „Ramowe warunki techniczne na drewno średniowymiarowe użytkowe – S2B” wprowadzone 

Zarządzeniem nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów  

Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 r.  

  

3. Całość prac w ramach jednego zamówienia podzielono na części obejmujące wybrane obwody ochronne 

BdPN. Za wyznaczanie drzew do wycięcia, szczegółowe określenie wyrabianych sortymentów wraz z ich 

parametrami, terminów i szczegółowych sposobów realizacji zadania odpowiadają Leśniczowie 

poszczególnych obwodów ochronnych. Ogólny kierunek obalania drzew, miejsca składowania drewna, 

szlaki zrywki drewna, zlecenia wykonania prac (pozyskania i zrywki określonych sortymentów) określa i 

przekazuje Leśniczy obwodu ochronnego.  

  

4. Prace związane z pozyskaniem drewna prowadzi się przy użyciu ręcznych pilarek spalinowych i narzędzi 

pomocniczych.   

Prace z pozyskania drewna obejmują:  

 −       oznakowanie powierzchni prac tablicami ostrzegawczymi,  

−  przygotowanie stanowiska do ścinki zgodnie z ogólnie obowiązującymi instrukcjami BHP (w tym 

wycięcie drzew niebezpiecznych, zawieszonych, powalonych na powierzchniach roboczych);  

−  ścinkę i obalanie drzew do wycięcia;  

−  okrzesanie ściętych drzew w sposób bardzo dobry, tzn. równo z powierzchnią drewna;  

−  manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazaniami Leśniczego;  

−  wynoszenie i układanie drewna w stosy oraz łupanie drewna na szczapy;  

−  przygotowanie drewna do odbiórki;  

−  uporządkowanie stanowiska i powierzchni manipulacyjnej, w tym poskładanie gałęzi;  

−  

  

wszelkie inne czynności niezbędne dla prawidłowego wykonania prac.  

Informacje pozostałe dotyczące pozyskania drewna:  
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Okrzesanie i wstępną manipulację surowca należy wykonać przy pniu.  Po zakończeniu prac 

pozyskaniowych Wykonawca składa gałęzie na powierzchniach rębnych, przy drogach, szlakach 

zrywkowych, ciekach wodnych, ścieżkach obchodowych, szlakach turystycznych, uprawach, kępach 

odnowień naturalnych, jak również w drzewostanach, w których w najbliższym czasie są projektowane 

prace odnowieniowe. Gałęzie Wykonawca składa w stosy w miejscach pozbawionych odnowienia, 

przecinając gałęzie na mniejsze odcinki, celem zmniejszenia objętości stosu. Sposób i miejsce składowania 

gałęzi określa Leśniczy. Wykonawca odpowiada za ścięcie drzew na powierzchni upraw z dołożeniem 

największej staranności, by nie powodować uszkodzeń sadzonek oraz za usunięcie gałęzi z powierzchni 

gdzie występuje odnowienie (także poza zabezpieczenie z siatki, jeżeli wewnątrz nie ma miejsc na złożenie 

stosów). W przypadku ścinki drzew w sąsiedztwie zabezpieczeń  z siatki Wykonawca prowadzi prace w taki 

sposób, aby nie dochodziło do ich uszkadzania. Jeżeli zachodzi konieczność obalenia drzewa rosnącego w 

sąsiedztwie grodzenia i zostałoby ono w wyniku tej czynności uszkodzone Wykonawca we własnym 

zakresie rozgradza, a następnie ponownie zagradza fragment zabezpieczenia, który mógłby zostać 

uszkodzony. Właściwości użytkowe zabezpieczeń z siatki ponownie zmontowanych przez Wykonawcę nie 

mogą ulec pogorszeniu względem pierwotnych (szczególnie dotyczy to naciągu siatki). W o.o. Górny San 

przeważająca część przewidzianych do pozyskania i zrywki mas drewna zlokalizowana jest w obrębie 

ogrodzonych powierzchni.  

Wyrób gotowych sortymentów i ich przygotowanie do odbioru należy wykonać zgodnie z wymogami KJW 

oraz Polskimi Normami wskazanymi w pkt 2 niniejszego opisu.  

  

5. Prace związane ze zrywką drewna polegają na konnym lub mechanicznym przetransportowaniu sortymentów 

wyrobionych z pozyskanego drewna na trasie  od miejsca pozyskania do wyznaczonych tymczasowych 

składnic drewna przy drogach wywozowych.   

Zrywka drewna obejmuje:  

−  uporządkowanie oraz udrożnienie dróg i tras zrywkowych przed przystąpieniem  do prac;  

−  załadunek drewna na środek transportu;  

−  transport po wyznaczonych szlakach zrywkowych;  

−  wyładunek drewna na składzie wraz z jego ułożeniem w stosy/mygły zgodnie z obowiązującymi 

normami i przepisami BHP oraz zaleceniami BdPN;  

−  naprawę szlaku po wykonanej zrywce;  

−  

   

wszelkie inne czynności niezbędne dla prawidłowego wykonania prac.  

Informacje pozostałe dotyczące zrywki drewna:   

Za wyznaczenie przebiegu tras zrywkowych, terminów zrywki, lokalizacji składów drewna oraz 

merytoryczny nadzór nad pracami odpowiadają Leśniczowie poszczególnych obwodów ochronnych.   

Zerwane drewno średniowymiarowe Wykonawca układa na składzie w stosy/mygły segregując je osobno 

dla poszczególnych gatunków, klas jakościowo-wymiarowych oraz układając je na legarach celem 

zabezpieczenia drewna przed deprecjacją. Stosy powinny mieć dolną i górną płaszczyznę poziomą (w 

terenie pochyłym mają one być równoległe do powierzchni terenu), zaś czoła równe i pionowe. 

Wałki/szczapy układane mają być na podkładkach, pomiędzy pionowymi kołkami. W terenie, gdzie nie ma 

możliwości wbicia kołków, drewno należy złożyć w przeplatany stos zwykły i krzyżowy. Wałki o różnych 

zbieżystościach należy układać naprzemiennie grubszymi końcami. Stosy w lesie należy układać z 5% 

nadmiarem wysokości. Stos musi być stabilny.   

Drewno wielkowymiarowe, składowane w mygłach ma być ułożone na podkładkach (co najmniej dwóch o 

średnicy d1/2 nie mniejszej niż 15 cm), czoło mygły winno być wyrównane, dopuszczalna różnica pomiędzy 

poszczególnymi sztukami wynosi 0,5 m. Drewno przetransportowane do składów wywozowych musi być na 

koniec każdego dnia roboczego przygotowane do odbiórki.  

Nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa.  

Po zakończeniu prac zrywkowych na danej powierzchni Wykonawca zobowiązany jest naprawić 

uszkodzenia na użytkowanych przez siebie szlakach zrywkowych i składach drewna, po zakończeniu prac 

przywracając je do stanu nie gorszego niż stan zastany przed rozpoczęciem prac. Przez cały okres 

prowadzenia prac Wykonawca ma obowiązek dbać o szlaki zrywkowe, drogi dojazdowe i składy drewna, 

utrzymywać ich przejezdność, funkcjonalność oraz na bieżąco pilnować odprowadzenia wody, zapobiegając 
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jej podłużnemu spływowi (drożność spustów). Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego odprowadzania 

wody ze szlaku zrywkowego poprzez utrzymanie drożności istniejących wodospustów, a w razie 

konieczności wykonania nowych. W okresie zwiększonej wilgotności podłoża w miejscu połączenia 

użytkowanych przez siebie szlaków zrywkowych z drogami leśnymi lub publicznymi Wykonawca wykonuje 

urządzenia techniczne uniemożliwiające wypływ wody, błota na te drogi. Wykonawca zobowiązany jest do 

kontroli ich stanu co najmniej raz dziennie po zakończeniu prac w danym dniu. W przypadku naniesienia 

przez pojazdy Wykonawcy lub jego Podwykonawców błota na drogi leśne lub publiczne Wykonawca 

bezzwłocznie usuwa błoto z w/w dróg. Podczas prowadzenia zrywki w pobliżu dróg leśnych na Wykonawcy 

ciąży obowiązek utrzymania drożności rowów na odcinku przylegającym do miejsca prowadzonych prac.   

Podczas prowadzenia prac zrywkowych Wykonawca nie może kaleczyć drzew pozostających w 

drzewostanie, w związku z tym przynajmniej drzewa rosnące przy zakrętach szlaku zrywkowego powinny 

być zabezpieczone przymocowanymi wałkami drewna lub przenośnymi osłonami z rur metalowych. 

Spowodowanie uszkodzeń >1/4 obwodu pnia na więcej niż 5% ilości drzew w drzewostanie na powierzchni 

objętej usługą daje Zamawiającemu prawo do naliczenia kar umownych.   

Zrywka nie może powodować zmniejszenia wartości pozyskanego drewna.  

   

W pakiecie nr 2 (obwód ochronny Osada) ze względu na ochronę pozostającego drzewostanu oraz 

ochronę nalotu i podrostu na odcinkach: powierzchnia manipulacyjna – szlak zrywkowy, należy 

obligatoryjnie stosować zrywkę konną. Dalszy transport sortymentów do składu manipulacyjnego może 

odbywać się mechanicznie. Każdy pojazd konny musi być wyposażony w hamulec, a w terenie o nachyleniu 

przekraczającym 18° zrywka konna jest dopuszczona tylko przy użyciu lin i bloków.  

W lokalizacjach, gdzie zrywka dotyczyć będzie drzew po cięciach w ogrodzonych uprawach w ramach swojej 

pracy Wykonawca odpowiada za rozgrodzenie i ponowne zagrodzenie uprawy zgodnie z zaleceniami 

Leśniczego (czynność obejmuje co najmniej zdjęcie siatki ze słupków i jej zabezpieczenie przed 

uszkodzeniami podczas prac z użytkowania oraz po ich zakończeniu naciągnięcie siatki na słupki, przybicie 

skoblami do słupków, przymocowanie siatki do ziemi za pomocą kołków pomiędzy słupkami, tak aby 

zapewnić pełną funkcjonalność ogrodzeń i ochronę odnowień przed zwierzętami kopytnymi.  

  

6. Po zakończeniu prac pozyskania i zrywki na danej powierzchni Wykonawca uprzątnie ją z wszelkiego typu 

odpadów/śmieci, wywożąc je na gminne wysypisko śmieci na własny koszt i ryzyko. Zamawiający nie 

odbierze prac na powierzchni, z której odpadów nie uprzątnięto.   

  

7. Wszelkie materiały niezbędne do wykonania prac Wykonawca kupuje  i dostarcza we własnym zakresie.  

Do smarowania urządzeń tnących Wykonawca zobowiązany jest stosować oleje biodegradowalne. 

Zamawiający wymaga, aby stosowane przez Wykonawcę oleje ulegały biodegradacji co najmniej w 60% 

zgodnie z metodyką badań opisaną w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. (dla 

substancji słabo rozpuszczalnych) ustalającej metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 

ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).   

Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania próbek oleju wykorzystywanego przez Wykonawcę. Na 

żądanie Zamawiającego Wykonawca nieodpłatnie udostępni próbki oleju w ilości niezbędnej do 

przeprowadzenia badań w laboratorium diagnostycznym. Pobrania próbek od Wykonawcy dokona komisja 

na powierzchni roboczej w lesie, Wykonawca nie będzie powiadamiany wcześniej o pobieraniu próbek. 

Koszty badania próbek zapłaci Zamawiający, jeżeli próbki wykażą biodegradowalność wyższą lub równą 

60%. W przypadku, gdy analiza próbek wykaże stosowanie przez Wykonawcę oleju o biodegradowalności 

niższej niż wymagana, koszty badań obciążają Wykonawcę i zgodnie z umową zostaną one potrącone z 

wynagrodzenia Wykonawcy wraz z karą umowną.  

   

8. Wykonawca zobowiązany jest do:  

- stosowania odpowiednich mat absorbujących rozlane paliwo/olej podczas uzupełniania ich stanu w pilarkach 

bądź zastępczo posiadanie i używanie przez pilarzy kanistrów z bezpiecznymi końcówkami, uniemożliwiającymi 

rozlanie oleju i mieszanki paliwowej podczas tankowania pilarki;  

- wyposażenia maszyn i ciągników pracujących w lesie w niezbędne środki: sorbenty oleju i paliwa, np. w postaci 

mat lub granulatu – chroniące przed skażeniem środowiska naturalnego.  
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9. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu miesięczne rozliczenia zużycia olejów wykorzystanych do 

smarowania urządzeń tnących oraz mat absorbujących/sorbentów stosowanych przy pozyskaniu i zrywce 

drewna. Rozliczenie zawiera co najmniej dane na temat ilości, producenta i pełnej nazwy stosowanego 

oleju/mat i sorbentów oraz na żądanie Zamawiającego kopie faktury lub innych dowodów księgowych za 

zakup oleju i kart charakterystyki preparatu niebezpiecznego, potwierdzające stopień biodegradowalności 

oleju. Rozliczenie to przekazywane jest właściwemu terytorialnie Leśniczemu nie później niż 5 dni 

roboczych po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, którego dotyczy.   

W razie niedostarczenia rozliczenia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania wystawienia 

dalszych protokołów odbioru prac, do czasu doręczenia wymaganego rozliczenia. Rozliczenia te powinny 

pokrywać cały okres realizacji umowy.   

  

10. Prace związane z naprawą starych szlaków zrywkowych obejmują:  

− usunięcie krzewów drzew i pniaków;  

− mechaniczne odspojenie gruntu;  

− wyrównanie i wyprofilowanie powierzchni gruntu;  

− zagęszczenie gruntu spycharką gąsienicową;  

− wypchanie nadmiaru gruntu na zewnątrz;  

− naprawę przejść przez potoki i cieki wodne poprzez naprawę mostków drewnianych z drewna 

okrągłego;  

− naprawę dylowanek ułożonych na szlaku;  

− wykonanie i naprawę odwodnień szlaku przez wykonanie wodospustów  w formie rowka lub dyla 

drewnianego, odprowadzającego wodę poza szlak zrywkowy.  

Naprawa szlaku zrywkowego na danym odcinku może obejmować wszystkie lub jedynie wybrane elementy 

z wymienionych powyżej czynności, podobnie jak  w przypadku prac z zakresu pozyskania i zrywki, sposób 

wykonania określony zostanie w zleceniu wykonania prac, a zależny jest od lokalnych warunków 

terenowych i stopnia uszkodzenia szlaku. Przyjmuje się, że szlak zrywkowy ma mieć szerokość 3,5 m (z 

dopuszczeniem miejscowych odchyleń ± 0,50 m - jego ostateczna szerokość ustalana jest w oparciu o 

warunki terenowe i zalecenia Leśniczego), ze spadkiem poprzecznym 3% w kierunku do stoku, przy czym 

3/4 szerokości winno być wykonane w gruncie rodzimym, a pozostała szerokość w gruncie nasypowym, 

zagęszczonym spycharką gąsienicową. Naprawa szlaków zrywkowych rozliczana będzie w m2 faktycznie 

naprawionego szlaku.  

  

12. Wykonanie dylowanek na szlakach zrywkowych obejmuje:  

− wyrównanie terenu;   

− równoległe ułożenie dyli z drewna iglastego lub olchowego (wałki o średnicy od 14-23 cm) o długości 

większej o co najmniej 0,5 m od szerokości szlaku na danym odcinku, a także wyrównanie ich czół;  

− wciśnięcie dylowanki ciężkim sprzętem mechanicznym przynajmniej do poziomu gruntu.  

  

Analogicznie należy wykonać naprawę dylowanek wykonywaną w ramach naprawy szlaków.  

  

13. Dla każdego z pakietów przewidziano także czynności uboczne powiązane  z pozyskaniem i zrywką drewna, 

nie ujęte w zakresie podstawowym tych czynności opisanym w punktach powyższych. Czynności dodatkowe 

to np.: prace porządkowe wzdłuż dróg leśnych w tym usuwanie złomów i wywrotów, korowanie drewna, 

prace na składach drewna, zlecone przez Leśniczego przesortowanie drewna, usuwanie śniegu z dróg 

leśnych.   

Czynności te rozliczane będą w:  

− roboczogodzinach (rbg) dla prac wykonywanych bez użycia narzędzi z silnikiem spalinowym;  

− roboczogodzinach z użyciem narzędzi spalinowych (nrbg);  

− motogodzinach (mg) dla prac zmechanizowanych, wykonywanych ciągnikami zrywkowymi lub 

rolniczymi przystosowanymi do prac w lesie.   



Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  

5 

 

Dla prac godzinowych zmechanizowanych rozliczenie motogodzin oparte będzie na rzeczywistym czasie 

zegarowym pracy ciągnika.  

  

14. Wszelkie materiały niezbędne do wykonania prac Wykonawca kupuje i dostarcza we własnym zakresie. 

Zamawiający wymaga, aby drewno użyte do wykonania zleconych prac było pozyskane legalnie, surowiec 

musi posiadać odbitą cechówkę oraz znacznik plastikowy z numerem poświadczającym jego legalne 

pozyskanie. Na żądanie Leśniczego Wykonawca wskaże te oznaczenia na drewnie (dla użytego drewna 

wielkowymiarowego wymagana jest ich obecność na każdej sztuce). Drewno użyte do wykonania mostków i 

dylowanek nie może posiadać wad budowy uniemożliwiających ich odbiór w ramach klas jakościowych WD, 

S2a, S2b lub S3b. Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby drewno użyte na legary mostka nie posiadało 

zgnilizny wewnętrznej ani zewnętrznej.  

  

15. Zakres prac do wykonania w poszczególnych pakietach określają tabele 1, 2 i 3. Szczegółowo rodzaj, 

miejsce, termin, zakres i sposób wykonania danej czynności określa zlecenie wykonania prac. Zlecenie 

wypisuje właściwy terytorialnie Leśniczy (jedno zlecenie na miesiąc). Wykonawca zlecenie odbiera w 

kancelarii właściwego terytorialnie Leśniczego obwodu ochronnego, w terminie do drugiego dnia roboczego 

w danym miesiącu kalendarzowym oraz w miarę potrzeb w terminie do dwóch dni roboczych od daty jego 

wypisania i otrzymania zawiadomienia o tym fakcie. Po tym terminie Leśniczy niepodpisane zlecenie 

przekazuje do Kierownika Działu Ochrony Przyrody w Dyrekcji BdPN w Ustrzykach Górnych, gdzie będzie 

możliwe jego podpisanie i odbiór ze strony Wykonawcy.   

  

16. Podczas wykonywania wszelkich prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów  BHP. 

Prace  Wykonawca  rozpoczyna  od  oznakowania  dróg  i szlaków tablicami 

ostrzegawczymi dostarczonymi przez Zamawiającego i własnymi oraz usunięcia drzew niebezpiecznych 

(zawieszonych, zwalonych itp.). Na powierzchniach roboczych, na których prowadzi się ścinkę, obalanie i 

wyróbkę drewna pilarką, musi przebywać co najmniej dwóch pracowników, mających możliwość 

kontaktowania się. W żadnym przypadku nie może to być osoba przypadkowa lub członek rodziny, którzy 

nie uczestniczą w procesie pracy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca stosował się do zasad zawartych 

w Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki 

leśnej, stanowiącej Załącznik do zarządzenia nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 

kwietnia 2012 r.  
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Tabela 1. Planowany zakres prac pozyskania i zrywki drewna na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w 

2017 roku.  

Część 
Obwód 

ochronny 
Oddział 

Pod- 
oddział 

Gatunek 
Rozmiar 

prac 
[m3] 

j.m. 
Grupa 

sortyment. 

Średnia 
długość 
zrywki 

[mb] 

Powierzchnia 
manipulacyjna 

[ha] 

1 Górny San 

36 b 
Św 4,9 

m³ 
S2 

200 27,74 Św 14,8 W1 
Św 12,8 W2/W3 

36 d 
Św 4,3 

m³ 
S2 

400 15,29 Św 18,2 W1 
Św 6,2 W2/W3 

49 a 
Św 15,9 

m³ 
S2 

600 13,21 Św 42,4 W1 
Św 21,3 W2/W3 

51 a 
Św 26,7 

m³ 
S2 

1700 17,31 Św 36,5 W1 
Św 25,7 W2/W3 

54 b 

Bk 29,8 

m³ 

S2 

1300 32,53 

Bk 39,7 S4 
Bk 3,5 W1 
Bk 26,2 W2/W3 
Jd 1,4 S2 
Jd 12,3 W2/W3 

59 c 
Św 13,4 

m³ 
S2 

500 15,12 Św 40,6 W1 
Św 13 W2/W3 

61 c 
Św 10,5 

m³ 
S2 

300 16,86 Św 33 W1 
Św 26,6 W2/W3 

69 f 
Św 9,7 

m³ 
S2 

300 3,07 Św 43,6 W1 
Św 11,4 W2/W3 

78 a 
Św 19,1 

m³ 
S2 

400 17,88 Św 15,2 W1 
Św 23,6 W2/W3 

79 d 
Św 17,5 

m³ 
S2 

1200 9,16 Św 23,7 W1 
Św 17,3 W2/W3 

80 a 

Bk 35,3 

m³ 

S2 

1600 23,13 
Bk 47,1 S4 
Bk 4,1 W1 

Bk 31,3 W2/W3 

81 a 

Bk 34,9 

m³ 

S2 

2000 41,67 
Bk 46,5 S4 
Bk 3 W1 
Bk 31,9 W2/W3 

81 c 
Św  34,2 

m³ 
S2 

2300 17,22 Św  25,7 W1 
Św  35,1 W2/W3 

Razem* 989,9 m³   

*Drewno średniowymiarowe: 390,90 m³, drewno wielkowymiarowe 599,00 m³: 
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Część 
Obwód 

ochronny 
Oddział 

Pod- 
oddział 

Gatunek 
Rozmiar 

prac [m3] 
j.m. 

Grupa 
sortyment. 

Średnia 
długość 

zrywki [mb] 

Powierzchnia 
manipulacyjna 

[ha] 

2 Osada 

169 b 

Św 109,7 

m³ 

S2 

1200 27,09 
Św 38 S4 

Św 41,7 W1 

Św 21,6 W2/W3 

170 c 

Bk 56,4 

m³ 

S2 

600 38,12 
Bk 74,7 S4 

Bk 1,8 W1 

Bk 8,1 W2/W3 

191 a 

Bk 110,2 

m³ 

S2 

1200 20,69 
Bk 163,7 S4 

Bk 3,5 W1 

Bk 37,4 W2/W3 

193 a 

Bk 63,9 

m³ 

S2 

1200 49,97 
Bk 106,4 S4 

Bk 4,2 W1 

Bk 38,3 W2/W3 

203 a 

Os 18,1 

m³ 

S2 

300 11,08 

Os 10,7 S4 

Os 1,8 W1 

Os 22,7 W2/W3 

Św 47,5 S2 

Św 17,3 S4 

Św 18,9 W1 

Św 2,7 W2/W3 

208 d 

Św 75,3 

m³ 

S2 

1500 15,24 
Św 34,1 S4 

Św 26,6 W1 

Św 6,1 W2/W3 

Razem* 1161,4 m³   

*Drewno średniowymiarowe: 926,00m³, drewno wielkowymiarowe 235,40 m³: 

Określona powyżej spodziewana struktura prac pozyskania i zrywki może ulegać zmianom, których powodem może 

być gradacja kambio/ksylofagów, nasilenie chorób grzybowych, czynniki atmosferyczne, niemożliwe do oceny przed 

pozyskaniem wady drewna, uniemożliwiające odbiór zgodnie z przewidywaną strukturą.  

* Ilość drewna ujęta w kolumnie 6, określa rozmiar prac z zakresu pozyskania i zrywki. Jeżeli w polu "Rozmiar prac" 

wpisano 80 oznacza to, że w danej lokalizacji i dla danego sortymentu zaplanowano 80 m3 do pozyskania  i 80m3 do 

zrywki.  

 

 

Tabela 2. Planowany zakres prac na szlakach zrywkowych na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w 2017 

roku.  

  

Część Obwód ochronny Czynność Rozmiar prac [m2] 

1 2 3 4 

1 Górny San 
Naprawa szlaków zrywkowych 3000 

Wykonanie dylowanki na szlakach zrywkowych 210 

2 Osada Naprawa szlaków zrywkowych 3900 
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Tabela 3. Planowany zakres prac ubocznych związanych z pozyskaniem i zrywką drewna.  

  

Część 
Obwód 

ochronny 
Czynność Rozmiar prac j.m. 

1 2 3 4 5 

1 Górny San 

prace godzinowe ręczne 40 rbg 

prace godzinowe ręczne z narzędziami 
spalinowymi 

40 nrbg 

prace godzinowe zmechanizowane 60 mg 

2 Osada 

prace godzinowe ręczne 40 rbg 

prace godzinowe ręczne z narzędziami 
spalinowymi 

40 nrbg 

prace godzinowe zmechanizowane 40 mg 

  

 


