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OPIS TECHNICZNY 
 

Remont placu składowego na potrzeby prowadzonej gospodarki leśnej  
na dz. nr ewid. 337, obręb Sianki. 

 
1. Podstawa opracowania 

- zlecenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, 
- uzgodnienia z inwestorem, 
- pomiary i oględziny własne w terenie. 

 
2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont istniejącego placu składowo 
zlokalizowanego na terenie obwodu ochronnego Górny San, poprzez przemieszczenie mas 
ziemi z wyprofilowaniem i nadaniem odpowiednich spadków, czyszczeniem rowów 
odwadniających przy placu składowym. 
Zakres robót przewidzianych niniejszym projektem obejmuje: 
- roboty przygotowawcze (karczowanie zarośli) 
- usunięcie warstwy ziemi (humusu), 
- oczyszczenie rowów odwadniających przy placu  
- oczyszczenie istniejących przepustów z namułu 
- przemieszczenie mas ziemi z profilowaniem i zagęszczaniem 
- wykonanie warstwy podbudowy i nawierzchni z rumoszu skalnego na placu składowym i 
drodze manewrowej 
 

 
3. Opis stanu istniejącego 

Plac składowy objęty opracowaniem położony  jest na terenie Parku Narodowego 
obwodu ochronnego Górny San w obrębie Sianki.  
Pod względem ukształtowania terenu znajduje się w terenie pagórkowatym.  Jest to 
skład z utwardzoną płytami drogowymi drogą załadunkową oraz utwardzeniem 
tłuczniem placu składowego po obu stronach drogi załadunkowej . Teren składu z 
powodu zamulenia i niedrożności rowów odprowadzających wodę z powierzchni 
składu, w części jest podmokły. Nawierzchnia składów uległa degradacji na 
powierzchni występuje zmieszane błoto i kruszywo. Ogólny stan techniczny placu 
składowego jest zły.  

 
4. Stan projektowy 

4.1 Parametry techniczne: 
- przekrój poprzeczny – wg rysunku  
- średnia szerokość placu składowego – ok. 40,0m (wraz z drogą załadunkową) 
- średnia długość placu składowego (wraz z drogą załadunkową)– ok. 85,0m  
- długość drogi załadunkowej (nie wliczając utwardzenia płytami bet.) – ok. 114,0m 

* w śladzie drogi – ok. 28,0m (nie wliczając płyt betonowych), 
* pętla – ok. 86,0m 

- powierzchnia utwardzona placów składowych 1336,19 m2, 
* wewnątrz pętli – ok. 717,01m2, 
* przy pętli – ok. 354,87m2, 
* lewa strona drogi załadunkowej – ok. 264,31m2, 

- spadek składu drewna w kierunku wykonanych rowów odwadniających 



 
4.2 Konstrukcja nawierzchni 

Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni:  
• teren przeznaczony na składowanie drewna i drogi załadunkowe 

utwardzone: 
- warstwa górna podbudowy – mieszanka kruszywa frakcji 0-63,0mm,  gr. 
15cm po zagęszczeniu, 
- warstwa dolna podbudowy – mieszanka kruszywa  frakcji 31,5-63,0mm, gr. 
15cm po zagęszczeniu 
 

4.3 Roboty ziemne: 
Roboty ziemne polegają na zdjęciu warstwy ziemi (humusu i ziemi nawiezionej 
podczas użytkowania), wykopy z przemieszczeniem mas ziemnych, 
zagęszczeniem oraz profilowaniem pod warstwy podbudowy i nawierzchni. 

 
4.4 Odwodnienie: 

Jako sposób odwodnienia przyjmuje się odwodnienie powierzchniowe przez 
nadanie spadku min. 3% do istniejących rowów odprowadzających wody 
opadowe z powierzchni utwardzonych. W robotach przewidziano odmulenie i 
pogłębienie istniejących rowów oraz odmulenie dwóch istniejących przepustów 
fi 60. 
 

 
4.5 Pozostałe czynniki 

Wszystkie roboty budowlane drogowe związane z remontem placu składowego  
znajdują sie na terenie stanowiącym własność Skarbu Państwa tj. na działkach 
będących w zarządzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Projektowana 
inwestycja nie narusza stanu prawnego osób trzecich. Projektowana inwestycja nie 
jest objęta, ani nie graniczy z terenami objętymi ochroną konserwatorską.  

 
5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b podaje się informację dotyczącą bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia przy wykonywanych robotach. 
Roboty ziemne prowadzone są na terenie remontowanego placu. 
 

Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych: 

- nie używanie lub nieprawidłowe używanie sprzętu ochronnego 
- niewłaściwy stan techniczny urządzeń zabezpieczających, 
- niedostateczne informowanie pracowników o zagrożeniach 
- niewłaściwa organizacja pracy 
- posługiwanie się elektronarzędziami 
 
 
 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do prac: 

wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest 



zobowiązany opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapoznać z nią 
pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 
- bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 
sprawuje kierownik robót. 
- pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni 
dla danej pracy sprzęt ochrony osobistej, odzież roboczą i ochronną. 
- dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP – należy zapoznać 
pracownika z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą  
na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy 
środków ochrony osobistej, 
- w dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty 
potwierdzające przeprowadzenie szkoleń BHP. 

 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom: 

- wyposażenie zaplecza budowy w gaśnice i apteczkę 
- ustawienie tablic informacyjnych 
- wygrodzenie stref bezpiecznej wokół wykopów i pracy sprzętu 
- wyznaczenie i oznakowanie dróg transportowych oraz ewakuacyjnych, stref 
składowania materiałów oraz miejsca zaplecza budowy.  
 

6. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania w granicach 
następujących form ochrony przyrody: 
- Bieszczadzki Park Narodowy  
- obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 ,.Bieszczady" (PLC180001).  
- obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Bieszczady" (PLC180001). 
 
 Zasięg oddziaływania planowanej do realizacji inwestycji zamknie się w 
granicy terenu inwestycji istniejącej drogi  załadunkowej utwardzonej 
płytami betonowymi i tłuczniem oraz utwardzonym placem składowym po 
obu stronach drogi. Oddziaływanie na środowisko, związane z realizacją 
inwestycji będzie mieć charakter okresowy i odwracalny, a występujące 
uciążliwości nie będą powodować przekroczeń standardów jakości 
środowiska.  
 Realizacja planowanej inwestycji wykonana zostanie przy użyciu 
materiałów takich jak: kamień łamany, tłuczeń kamienny, których transport na 
plac budowy będzie się odbywał po istniejących drogach. 
 Roboty ziemne – wyrównanie placu składowego i odmulanie rowów 
będzie się odbywało o obszarze istniejących utwardzeń (w granicach 
inwestycji). Dotyczy to także transportu i składowania materiałów 
budowlanych zewnętrznych (tłuczeń). Materiały będą od razu wbudowane bez 
składowania. Praca sprzętu budowlanego będzie odbywać się w porze 
dziennej i nie będzie miała istotnego wpływu na środowisko. Po zakończeniu 



prac budowlanych, teren zostanie uporządkowany.  
 
W ramach prowadzenia inwestycji należy zastosować rozwiązania 
chroniące środowisko t.j.: 
-Wykonawca będzie zobowiązany do: unikania składowania materiałów w 
sąsiedztwie drzew; niedopuszczenia do manewrowania ciężkim sprzętem w 
pobliżu drzew; należytej pielęgnacji drzew, tak aby nie dopuścić do 
odsłonięcia ich korzeni  przesuszania. 
-wytwarzane odpady w fazie budowy magazynować w w wydzielonych 
miejscach na placu budowy, zabezpieczonych przed dostępem osób 
postronnych, 
- w czasie budowy należy zapewnić właściwą organizację robót z 
zastosowaniem sprawnego sprzętu, 
 Wymienione uciążliwości będą miały charakter krótkotrwały, związane 
będą tylko z okresem prac budowlanych około 1-miesiąca i dlatego należy 
uznać, że inwestycja nie spowoduje negatywnych zmian w środowisku. 

 
 

 
  



7. PRZEDMIAR ROBÓT. 



8. UWAGI KONCOWE. 
• Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
• Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z warunkami lokalizacyjnymi i 

dokonać pomiarów na miejscu w celu uszczegółowienia zamówienia i skorygowania 
ewentualnych rozbieżności. 

• Roboty należy prowadzić w sposób, który nie pogorszy stanu technicznego obiektu jak i 
terenu przyległego. 

• Wszystkie materiały użyte do robót powinny być dopuszczone do obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie. 
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