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Data opracowania:
2018-07-06

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: REMONT PLACU SKŁADOWEGO NA POTRZEBY PROWADZONEJ GOSPODARKI 
LEŚNEJ NA DZ. NR EWID. 337, OBRĘB SIANKI

Adres obiektu budowlanego: Jednostka ewidencyjna: 180105_2, LUTOWISKA
Obręb: 0019, Sianki
działki nr. ewid.: 337

Nazwa i adres zamawiającego: Bieszczadzki Park Narodowy
Ustrzyki Górne 19, 
38-713 Lutowiska

Data opracowania przedmiaru robót: 2018-07-06
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

ROBOTY ZIEMNE
3 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg
PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE



strona nr: 3

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys REMONT PLACU SKŁADOWEGO NA POTRZEBY 
PROWADZONEJ GOSPODARKI LEŚNEJ NA DZ. NR 
EWID. 337, OBRĘB SIANKI

1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 KNR 201/108/5 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości

Wyliczenie ilości robót:

(8,0*4,0+60,0*1,5+50,0*1,5)*0,0001 0,019700

RAZEM: 0,019700 ha 0,020

1.2 KNKRB 
6/1302/4

Czyszczenie przepustów o sr. w mm 0.6 m, gr. NAMUŁU w cm do 50 - 
"15"  jego średnicy

Wyliczenie ilości robót:

6,0*2 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,000

2 Element STWiORB_02;_03 ROBOTY ZIEMNE

2.1 KNRW 
201/217/14

Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek
wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii III - analogia oczyszczenie i pogłębienie istniejących 
rowów przyskładowych

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 0,22m3/1mb 0,22*(112,0) 24,640000

RAZEM: 24,640000 m3 24,640

2.2 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 
grubość warstwy do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

plac składowy 1 717,01 717,010000

plac składowy 2 354,87 354,870000

plac składowy 3 264,31 264,310000

RAZEM: 1 336,190000 m2 1 336,190

2.3 KNR 201/228/6 Wykopy wykonywane spycharkami, 74˙kW (100˙KM), grunt kategorii IV -
analogia wyrównanie powierzchni pod plac składowy i drogę 
załadunkową

Wyliczenie ilości robót:

80,0*8,0*0,6 384,000000

RAZEM: 384,000000 m3 384,000

2.4 KNR 201/229/3 
(2)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, 
grunt kategorii IV, spycharka 74˙kW (100˙KM) - analogia  grunt z 
wykopów wykonanych spycharkami oraz humus i grunt z rowów

Wyliczenie ilości robót:

z wykopów spycharkami 384.000 384,000000

humus 1336.190*0,15 200,428500

z  rowu 24.640 24,640000

RAZEM: 609,068500 m3 609,069

2.5 KNR 201/229/6 
(2)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za 
dalsze rozpoczęte 10˙m w przedziale 10-30˙m, grunt kategorii IV, 
spycharka 74˙kW (100˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

609.069 609,069000

RAZEM: 609,069000 m3 609,069

2.6 KNR 201/237/4 
(3)

Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojezdny statyczny, grunt 
spoisty kategorii III-IV, walec 10˙t - zagęszczanie warstwami zmiemi 
przemieszczanej spycharkami

Wyliczenie ilości robót:

609.069 609,069000

RAZEM: 609,069000 m3 609,069

2.7 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

droga manewrowa 464,65+65,15 529,800000

place składowe 717,01+354,87+264,31 1 336,190000

RAZEM: 1 865,990000 m2 1 865,990
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3 Element STWiORB_04 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE

3.1 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15˙cm - analogia tłuczeń frakcji 31,5-63,0mm, na drodze 
załadunkowej oraz placu składowym

Wyliczenie ilości robót:

droga załadunkowa 464,65 464,650000

place składowe 717,01+354,87+264,31 1 336,190000

RAZEM: 1 800,840000 m2 1 800,840

3.2 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm - analogia mieszanka kruszywa frakcji 0-63,0mm, na
drodze załadunkowej oraz placu składowym

Wyliczenie ilości robót:

droga załadunkowa 464,65+65,15 529,800000

place składowe 717,01+354,87+264,31 1 336,190000

RAZEM: 1 865,990000 m2 1 865,990

3.3 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości - analogia mieszanka kruszywa frakcji 0-63,0mm, na 
drodze załadunkowej oraz placu składowym - dla 7cm

Wyliczenie ilości robót:

1865.990 1 865,990000

RAZEM: 1 865,990000 m2 1 865,990


