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OPIS TECHNICZNY

Remont placu skladowego na potrzeby prowadzonej gospodarki lesnej
na dz. nr ewid. 337, obreb Sianki.

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego,
- uzgodnienia z inwestorem,
- pomiary i ogledziny wtasne w terenie.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont istniejacego placu sktadowo
zlokalizowanego na terenie obwodu ochronnego Gorny San, poprzez przemieszczenie mas
ziemi z wyprofilowaniem i nadaniem odpowiednich spadkdéw, czyszczeniem rowow
odwadniajacych przy placu sktadowym.
Zakres robét przewidzianych niniejszym projektem obejmuije:
- roboty przygotowawcze (karczowanie zaro$li)
- usuni¢cie warstwy ziemi (humusu),
- oczyszczenie rowow odwadniajacych przy placu
- oczyszczenie istniejacych przepustow z namutu
- przemieszczenie mas ziemi z profilowaniem i zageszczaniem
- wykonanie warstwy podbudowy i nawierzchni z rumoszu skalnego na placu sktadowym i
drodze manewrowej

3. Opis stanu istniejacego
Plac sktadowy objety opracowaniem potozony jest na terenie Parku Narodowego

obwodu ochronnego Gorny San w obrgbie Sianki.
Pod wzgl¢dem uksztattowania terenu znajduje si¢ w terenie pagorkowatym. Jest to
sktad z utwardzong ptytami drogowymi droga zatadunkowg oraz utwardzeniem
tluczniem placu sktadowego po obu stronach drogi zatadunkowe;j . Teren sktadu z
powodu zamulenia i niedrozno$ci rowow odprowadzajacych wode z powierzchni
sktadu, w czgsci jest podmoktly. Nawierzchnia sktadow ulegla degradacji na
powierzchni wystepuje zmieszane bloto i kruszywo. Ogolny stan techniczny placu
sktadowego jest zly.

4. Stan projektowy
4.1 Parametry techniczne:

- przekroj poprzeczny — wg rysunku

- $rednia szeroko$¢ placu sktadowego — ok. 40,0m (wraz z drogg zatadunkowg)

- $rednia dtugos$¢ placu sktadowego (wraz z drogg zatadunkowa)— ok. 85,0m

- dlugos¢ drogi zatadunkowej (nie wliczajgc utwardzenia ptytami bet.) — ok. 114,0m
* w $ladzie drogi — ok. 28,0m (nie wliczajac ptyt betonowych),
* petla — ok. 86,0m

- powierzchnia utwardzona placéw sktadowych 1336,19 m?,
* wewnatrz petli — ok. 717,01m?,
* przy petli — ok. 354,87m?,
* lewa strona drogi zatadunkowej — oK. 264,31m2,

- spadek sktadu drewna w kierunku wykonanych rowéw odwadniajacych



4.2 Konstrukcja nawierzchni
Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:
e teren przeznaczony na sktadowanie drewna i1 drogi zatadunkowe
utwardzone:
- warstwa gérna podbudowy — mieszanka kruszywa frakcji 0-63,0mm, gr.
15cm po zageszczeniu,
- warstwa dolna podbudowy — mieszanka kruszywa frakcji 31,5-63,0mm, gr.
15cm po zageszezeniu

4.3 Roboty ziemne:
Roboty ziemne polegaja na zdjeciu warstwy ziemi (humusu i ziemi nawiezionej
podczas uzytkowania), Wykopy z przemieszczeniem mas ziemnych,
zaggszczeniem oraz profilowaniem pod warstwy podbudowy i nawierzchni.

4.4 Odwodnienie:
Jako sposob odwodnienia przyjmuje si¢ odwodnienie powierzchniowe przez
nadanie spadku min. 3% do istniejacych rowoéw odprowadzajacych wody
opadowe z powierzchni utwardzonych. W robotach przewidziano odmulenie i
poglebienie istniejagcych rowow oraz odmulenie dwoch istniejacych przepustow
fi 60.

4.5 Pozostate czynniki
Wszystkie roboty budowlane drogowe zwigzane z remontem placu sktadowego
znajduja sie na terenie stanowigcym wtasnos¢ Skarbu Panstwa tj. na dziatkach
bedacych w zarzadzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Projektowana
inwestycja nie narusza stanu prawnego 0séb trzecich. Projektowana inwestycja nie
jest objeta, ani nie graniczy z terenami objetymi ochrong konserwatorska.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b podaje si¢ informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przy wykonywanych robotach.
Roboty ziemne prowadzone sg na terenie remontowanego placu.

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

- nie uzywanie lub nieprawidlowe uzywanie sprzetu ochronnego

- niewlasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych,

- niedostateczne informowanie pracownikow o zagrozeniach

- niewlasciwa organizacja pracy

- postugiwanie si¢ elektronarzedziami

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do prac:
wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest



zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapoznac z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
sprawuje kierownik robét.

- pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni
dla danej pracy sprzet ochrony osobistej, odziez roboczg i ochronna.

- dla pracownikow powinny by¢ organizowane szkolenia BHP — nalezy zapoznac
pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg

na poszczegoblnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy
srodkow ochrony osobiste;,

- w dokumentacji budowy powinny znajdowac si¢ wszystkie dokumenty
potwierdzajace przeprowadzenie szkolen BHP.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom:
- wyposazenie zaplecza budowy w gasnice i apteczke
- ustawienie tablic informacyjnych
- wygrodzenie stref bezpiecznej wokot wykopow 1 pracy sprzetu
- wyznaczenie i oznakowanie drog transportowych oraz ewakuacyjnych, stref
sktadowania materialow oraz miejsca zaplecza budowy.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
Przedmiotowe przedsiewziecie planowane jest do zrealizowania w granicach
nastepujacych form ochrony przyrody:
- Bieszczadzki Park Narodowy
- obszaru specjalnej ochrony ptakow Natura 2000 ,.Bieszczady" (PLC180001).
- obszaru majacego znaczenie dla Wspodlnoty ,,Bieszczady" (PLC180001).

Zasieg oddziatywania planowanej do realizacji inwestycji zamknie si¢ w
granicy terenu inwestycji istniejacej drogi  zaladunkowej utwardzonej
ptytami betonowymi 1 thuczniem oraz utwardzonym placem skladowym po
obu stronach drogi. Oddzialywanie na $rodowisko, zwigzane z realizacja
inwestycji bedzie mie¢ charakter okresowy i1 odwracalny, a wystepujace
ucigzliwosci nie begdg powodowaé przekroczen standardow jakosci
srodowiska.

Realizacja planowanej inwestycji wykonana zostanie przy uzyciu
materialéw takich jak: kamien tamany, thuczen kamienny, ktorych transport na
plac budowy bedzie si¢ odbywat po istniejacych drogach.

Roboty ziemne — wyrownanie placu sktadowego i odmulanie rowow
bedzie si¢ odbywalo o obszarze istniejacych utwardzen (w granicach
inwestycji). Dotyczy to takze transportu 1 sktadowania materiatow
budowlanych zewnetrznych (thuczen). Materialy beda od razu wbudowane bez
sktadowania. Praca sprzetu budowlanego bedzie odbywaé si¢ w porze
dziennej 1 nie bedzie miata istotnego wptywu na srodowisko. Po zakonczeniu



prac budowlanych, teren zostanie uporzadkowany.

W ramach prowadzenia inwestycji nalezy zastosowa¢ rozwigzania
chroniace srodowisko t.j.:
-Wykonawca bedzie zobowigzany do: unikania skladowania materiatow w
sasiedztwie drzew; niedopuszczenia do manewrowania ci¢zkim sprzetem w
poblizu drzew; nalezytej pielegnacji drzew, tak aby nie dopusci¢ do
odstonigcia ich korzeni przesuszania.
-wytwarzane odpady w fazie budowy magazynowa¢ w w wydzielonych
miejscach na placu budowy, zabezpieczonych przed dostgpem o0séb
postronnych,
- w czasie budowy nalezy zapewni¢ wlasciwg organizacje robdt z
zastosowaniem sprawnego sprzetu,

Wymienione ucigzliwos$ci beda miaty charakter krétkotrwaty, zwigzane
beda tylko z okresem prac budowlanych okoto 1-miesigca 1 dlatego nalezy
uzna¢, ze inwestycja nie spowoduje negatywnych zmian w §rodowisku.



7. PRZEDMIAR ROBOT.



8. UWAGI KONCOWE.

e  Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznac¢ si¢ z warunkami lokalizacyjnymi i
dokona¢ pomiaréw na miejscu w celu uszczegdlowienia zamowienia i skorygowania
ewentualnych rozbieznosci.

e Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob, ktory nie pogorszy stanu technicznego obiektu jak i
terenu przylegltego.

o  Wszystkie materialy uzyte do robdt powinny by¢ dopuszczone do obrotu

I powszechnego stosowania w budownictwie.
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