
 

Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych 

 

S – 00. 00.00   WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót w ramach zadania:  „BUDYNEK GOSPODARCZY nr 1 DLA POTRZEB 
GOSPODARKI PASTERSKIEJ NA TERENIE BdPN”  
Inwestor: BIESZCZADZKI PARK NARODOWY Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska 

 
1.1.1 Podstawowe dane liczbowe: 
- Powierzchnia zabudowy obiektu:   24,86 m2 

- Powierzchnia użytkowa obiektu:   22,34 m2 

- Kubatura:                                 82,00 m3 

 
1.1.2. Zakres planowanych prac: 
W ramach projektu przewiduje się budowę budynku gospodarczego – schron i miejsce pracy dla bacy 
prowadzącego wypas na terenie BdPN. Budynek będzie obiektem drewnianym w konstrukcji 
wieńcowej (płazy), przykrytym dachem czterospadowym i posadowionym na tzw. peckach (bez 
trwałego powiązania z gruntem). Projektowany obiekt jest zaprojektowany w duchu architektury 
regionalnej – w elewacjach zastosowano tradycyjne materiały wykończeniowe – drewno i kamień 
Zakres prac: 
-wykonanie wykopów i fundamentów – pecki kamienne na stopach kamienno-żwirowych układanych 
i utwardzanych warstwowo do gruntu, przestrzenie między peckami , gruntem i podwaliną nicować 
starannie dobranym kamieniem naturalnym 
-wykonanie konstrukcji przyziemia – konstrukcja drewniana na bazie płazów na złącza ciesielskie z 
drewna litego iglastego; podwalina o wymiarach 16x18 cm, płazy o wymiarach 12x20 cm, 14x28 cm 
-wykonanie konstrukcji drewnianej dachu – dach wielopołaciowy o symetrycznych kątach pochylenia, 
konstrukcja krokwiowo-jętkowa 
-krycie dachu na deskowaniu pełnym 2x papa asfaltowa klejona na zakład, kontrłaty, łaty i krycie 
dranicą świerkową z oflisem lub alternatywnie gontem świerkowym dubeltowo w koszach i na 
krawędziach, układanym na tzw. owijkę; rynny – dłubanki z żerdzi świerkowych  
-wykonanie posadzek i podłóg 
-obsadzenie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej 
 
1.2.    Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p.1.1 
 
1.3      Zakres  robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania wspólne dla robót objętych niżej 
wymienionymi ST: 
 

S.01.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
S.01.01.01 Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu), wykopy pod stopy fundamentowe 
 
S.02.00.00 ROBOTY FUNDAMENTOWE 
S.02.01.01  Fundamenty z kamienia naturalnego 
 
S.03.00.00 ROBOTY CIESIELSKIE 
S.03.01.01 Montaż konstrukcji drewnianej ścian i więźby dachowej drewnianej 



S.04.00.00 ROBOTY POKRYWCZE  
S.04.01.01 Krycie dachu  
 
S.05.00.00 MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
S.05.01.01 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej  
 
S.06.00.00 ROBOTY POSADZKOWE 

S.06.01.01 Wykonanie posadzek i podłóg 
 

1.4. Określenia podstawowe: 
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami , stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku robót  
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera. 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.  
Kosztorys ofertowy - dokument kosztowy, którego celem jest przedstawienie oferty cenowej 
wykonania robót budowlanych. Kosztorys ofertowy opracowywany jest na potrzeby przetargu (lub 
negocjacji) na wykonanie robót budowlanych przez każdego z uczestników przetargu (negocjacji) i 
zawiera informacje o cenie robót budowlanych, których wykonania chce się podjąć uczestnik 
przetargu. Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego są projekty wykonawcze  oraz  
przedmiary robót. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź dostawców 

materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 
Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia  
Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 
Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 

służące realizacji obiektu, operaty 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z dokumentacją budowlaną w zakresie zgodnym z 
przedmiarem robót. Wszelkie wątpliwości dotyczące zakresu robót, jakości materiałów czy sposobu 
wykonania poszczególnych elementów zamówienia należy rozstrzygnąć przed złożeniem oferty 
przetargowej. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 



1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 1 kpl Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej.  
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
a) Dokumentacja Projektowa składa się z: 

-Projektu Budowlanego 
-Projektu Wykonawczego 
-Przedmiaru Robót 
-Kosztorysu 
-Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 

b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji 
Powykonawczej całości wykonanych Robót. 
 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca 
będzie: podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 
będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru itp. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 



oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na terenie budowy i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i innych urządzeń na 
Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii  
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 



uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 
były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inżyniera . 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
umową. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 



Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót i przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
                                          
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 



prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inżyniera . 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają znak CE i deklarację 
właściwości użytkowych. W deklaracji ma się znajdować opis cech wyrobu oraz zasady jego 
stosowania.  
Produkt dopuszczony do obrotu, może mieć także: 

ocenę techniczną – wystawiana jest na wniosek producenta przez instytuty badawcze, 
wyznaczone przez ministra ds. budownictwa. Ocena techniczna zastąpiła dotychczasową aprobatę 
techniczną; 
normę techniczną – określa ona właściwości, termin przydatności oraz wymagania jakościowe, 
jakim powinien odpowiadać dany produkt. Normy ustalane są przez Polski Komitet Normalizacji; 
deklarację właściwości użytkowych – zawiera szczegółowe informacje o danym wyrobie 
budowlanym np. określenie typu wyrobu, podanie systemu oceny i weryfikacji stałości 

właściwości, wpisanie numeru referencyjnego i daty wydania normy zharmonizowanej lub 
europejskiej oceny technicznej, nazwę i dane adresowe producenta, zastosowanie produktu. 
Deklarację sporządza producent dla wyrobów budowlanych objętych normą zharmonizowaną 
(standardy obowiązujące dla poszczególnych produktów), opracowaną w ramach Europejskiego 
Komitetu Normalizacyjnego (CEN) i obowiązującą na obszarze Unii Europejskiej lub takich, które 
otrzymały europejską ocenę techniczną. Producent ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność 
wyrobu z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.  

1.W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
2.Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
3. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

 
 



6.8. Dokumenty budowy 
 
1. Dziennik  
Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, wydawany przez organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. 
2. Rejestr  Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  
3. Dokumenty dopuszczające 
Deklaracje właściwości użytkowych materiałów, orzeczenia o jakości materiałów wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej z przedstawicielem Zamawiającego. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie przedstawiciela 
Zamawiającego.  
4.Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje właściwości użytkowych materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  
5. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1,2 następujące dokumenty: 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 

6. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze/Ślepym 
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na 
piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu ustalonej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Obmiar robót i ilości materiałów, dokonywany będzie w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
inwestorskim i przedmiarze robót 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 



 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
inżynierem. 
 
8. JEDNOSTKA OBMIARU 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót 
budowlanych, roboty mogą podlegać następującym etapom odbioru:  

1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
2) odbiorowi częściowemu,  
3) odbiorowi ostatecznemu,  
4) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 
9.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego.  
Wykonawca zgłasza przedstawicielowi Zamawiającego gotowość robót do odbioru.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty 
zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiającego w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z wytycznymi robót budowlanych, 
Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uprzednimi ustaleniami.  

 
9.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Odbioru robót dokonuje Inżynier.  
 

9.3. Odbiór ostateczny Robót 
9.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszona 
Zamawiającemu przez wykonawcę na piśmie.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 9.3.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót budowlanych.  
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych.  



W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego.  

9.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną,   
             specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, polskimi normami, itp.,  

2. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli   
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

3. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
4. Recepty i ustalenia technologiczne 
5. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia 
6. Rejestry Obmiarów (oryginały). 
7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 
8. Deklaracje właściwości użytkowych wbudowanych materiałów zgodnie z Specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,  
9. Instrukcje eksploatacyjne 

       W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą  
       gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny  
       termin odbioru ostatecznego robót.  
      Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  
      według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

9.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 „Odbiór ostateczny”. 

 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
10.1. Ustalenia Ogólne 
Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. 
Podstawą do płatności jest Protokół odbioru robót, zgodny zakresem robót przyjętym w umowie i 
kosztorysie ofertowym - po odbiorze robót. Roboty dodatkowe zatwierdzone do wykonania przez 
Zamawiającego, a nieprzewidziane do wykonania w kosztorysie ofertowym - płatnie na podstawie 
kosztorysu powykonawczego, na podstawie stawek przyjętych w kosztorysie ofertowym. 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 Nr 80 poz. 414) z późniejszymi 
zmianami.  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bez-
pieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami).  
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) r.  
5.Ustawa o  o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) z 
późniejszymi zmianami (zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 542, Dz.U. z 2015 r. poz. 1165) 

 

 
 
 



S.01.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
S.01.01.01 Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu), wykopy pod stopy fundamentowe 

 

1.1.1 Przedmiot  
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych.  S.T. stanowi 
dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 

 
1.2.1 Zakres robót 

Roboty ziemne, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie fundamentów pod projektowany budynek gospodarczy nr 1. 
 
Roboty ziemne dla budynku:  
1. Prace pomiarowe na potrzeby robót ziemnych  
2. Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – humusu 
3. Ręczne wykopanie wykopów pod stopy kamienno-żwirowe, pod posadzki  
4. Plantowanie terenu.  
  
1.3.1 Materiały 
Grunt pochodzący z wykopu 
 
1.4.1 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
Sztychówki, łopaty, taczki, kilofy, wiadra. 
 
1.5.1 Transport 
Ręczny i samochodem samowyładowczym 

1.6.1 Wykonanie robót 
Wykopy wykonać ręcznie. Dla wykopów skarpowych należy   zachować nachylenie skarp wykopów 
dla gruntów kat. III-IV -1:0,6, dla gruntów kat. II – 1:1. Urobek odkładać należy na odkład wzdłuż 
wykopów w odległości nie mniejszej niż 60 cm od krawędzi wykopów w ilości przewidzianej do 
ponownego wykorzystania (zasyp wykopów), nadmiar urobku należy wywieźć. Wykopy głębokości 
do 100 cm można wykonać jako pionowe nieszalowane. Wybranie urobku w dolnej części wykopu 
(10 cm od dna) wykonać bezpośrednio przed robotami montażowymi ręcznie (łopatą). 
Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości 
wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97- 1,0. 
W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy 
wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren robót ziemnych.  Zasypanie  wykopów z ubijaniem warstwami 30-40cm  
 
1.7.1 Kontrola jakości 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 
zwrócić na: 

A.sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 
B.zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
C.odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
D.zagęszczenie zasypanego wykopu. 
 

1.8.1 Jednostka obmiaru 
m3 – wykopu 
 



1.9.1 Odbiór robót 
Podstawę do odbioru  robót  stanowią: projekt techniczny, deklaracje właściwości użytkowych 
wbudowanych materiałów, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza. Stwierdzenie zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami ujętymi w dokumentacji 
powykonawczej 
 
1.10.1 Podstawa płatności  

Protokół odbioru robót , zgodny zakresem robót przyjętym w umowie i kosztorysie ofertowym - po 
odbiorze robót. Roboty dodatkowe zatwierdzone do wykonania przez Zamawiającego, a 
nieprzewidziane do wykonania w kosztorysie ofertowym - płatnie na podstawie kosztorysu 
powykonawczego na podstawie stawek przyjętych w kosztorysie ofertowym. 
 
1.11.1 Przepisy związane 
PN-68/B-06250  Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy                              
                      odbiorze 
PN-74/B-02480  Grunty budowane.  Podział, nazwy, symbole, określenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S.02.00.00 ROBOTY FUNDAMENTOWE 
S.02.01.01 Fundamenty z kamienia naturalnego 
 

2.1.1 Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru fundamentów budynku  
 

2.2.1  Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót fundamentowych. 
Fundamenty – pecki kamienne na stopach kamienno-żwirowych układanych i utwardzanych 
warstwowo do gruntu. Przestrzenie pomiędzy peckami, gruntem i podwaliną należy nicować 
starannie dobranym kamieniem naturalnym. 
 

2.3.1 Materiały 
Kamienie naturalne, żwir 
 
2.4.1 Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 
2.5.1 Transport 
Dobór środków transportu dostosowanych do warunków terenowych oraz spełniających wymagania 
ochrony środowiska. 
 
2.6.1 Wykonanie robót 
Wykonanie stóp kamienno-żwirowych na których należy ułożyć pecki kamienne, układane i 

utwardzane warstwowo do gruntu. Przestrzenie pomiędzy peckami, gruntem i podwaliną należy 
nicować starannie dobranym kamieniem naturalnym. 
Ściany watry gr. 15 cm wykonać z kamienia naturalnego układanego na sucho. 
 
2.7.1 Kontrola jakości  
Kontrola jakości będzie polegać na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 
wymaganiami.  

 
2.8.1 Jednostka  obmiaru 
Jednostką obmiarową jest 1 m3  
 
2.9.1 Odbiór robót 
 Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających oraz odbiorowi 
końcowemu. Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu zgodności wymiarów z dokumentacją, jakości 

wykonania fundamentów. 
 
2.10.1 Podstawa płatności 
Protokół odbioru robót, zgodny zakresem robót przyjętym w umowie i kosztorysie ofertowym - po 
odbiorze robót. Roboty dodatkowe zatwierdzone do wykonania przez Zamawiającego, a 
nieprzewidziane do wykonania w kosztorysie ofertowym - płatnie na podstawie kosztorysu 
powykonawczego na podstawie stawek przyjętych w kosztorysie ofertowym. 

 
2.11.1 Przepisy związane 
PN- B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, Projektowanie  
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-EN 1997-1:2008 - wersja polska   Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 
PN-81-B-03020-Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budynków 
 

 

 



            S.03.00.00 ROBOTY CIESIELSKIE 
S.03.01.01 Montaż konstrukcji drewnianej ścian i więźby dachowej drewnianej 
 

3.1.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót ciesielskich, 
montażu konstrukcji drewnianej ścian oraz więźby dachowej drewnianej. Specyfikacja Techniczna 
stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 

 
3.2.1. Zakres robót 
Zakres robót objętych S.T. obejmuje montaż konstrukcji drewnianej ścian budynku na bazie płazów z 
drewna litego iglastego oraz montaż więźby dachowej krokwiowo-jętkowej i deskowanie pełne połaci 
dachu – deski gr. 25 mm. 
 
3.3.1. Materiały 
Podwaliny z krawędziaków o wym. 16x18 cm z drewna litego iglastego 
Ściany – płazy z drewna litego iglastego o wym. 12x26 cm, na złącza ciesielskie, w konstrukcji 
wieńcowej 
Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jętkowej. Płatwie 12x16 cm, obzajtówki (płatewki) 10x14 
cm, ściągi 12x16, 12x24 cm cm, krokwie 8x16 cm, jętki. 
Papa izolacyjna – do izolowania styków drewna z kamieniem. 
Deski gr. 25 mm – deskowanie pełne połaci dachu. 
 
3.3.1.1. Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone dwukrotnie środkami ppoż. 
oraz owadobójczymi i grzybobójczymi, nietoksycznymi. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna 
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i 
ogniem. 



 Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje poniższa tabela. 
 

     

Dopuszczalne wady tarcicy:   

Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn  30 mm – dla grubości do 38 mm 
 10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków  10 mm – dla szerokości do 75 mm 

5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość  6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 



– w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 
– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

a) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
b) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

 dla łat o grubości do 50 mm: 
– w grubości:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

 dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w grubości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe 
niż +3 mm i –2 mm. 

e)  odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 
mm i –2 mm. 

 
6.3.1.2. Łączniki : gwoździe, śruby, nakrętki, podkładki pod śruby, wkręty do drewna, klamry 
6.3.1.3. Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem 
ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

 
3.4.1. Sprzęt 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu elementów drewnianych powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie. Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien 
korzystać z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: piły ręczne, 
mechaniczne, młotki, siekiery, ściągi, strugi. 
 
3.5.1. Transport 
Elementy więźby dachowej powinny być przewożone dowolnymi, odpowiednimi środkami transportu. 
Podczas transportu elementy konstrukcyjne należy zabezpieczyć przed odkształceniem oraz przed 
działaniem czynników atmosferycznych.  
 
3.6.1. Wykonanie robót 
Montaż powinien być wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu. W trakcie 
montażu konstrukcji należy dołożyć wszelkich starań tak, aby po jego zakończeniu posiadała ona 
nośność oraz sztywność przewidzianą w projekcie. Sposób montażu determinowały będą warunki 
placu budowy oraz założenia projektowe. Podczas wykonywania robót należy pamiętać aby działać 
zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami BHP. 
 
3.7.1. Kontrola jakości 
Zakres kontroli jakości obejmuje:  
a) na etapie wstępnym:  
- pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów  
- jakość łączników  
b) po zakończeniu montażu:  
- sprawdzenie ogólnej geometrii ustrojów nośnych  
- sprawdzenie prawidłowości oraz jakości wykonania połączeń 
 
3.8.1 Jednostka obmiaru  
Jednostką obmiarową jest 1 m3 konstrukcji drewnianej.  
 
3.9.1. Odbiór 
Podstawę do odbioru konstrukcji dachowych stanowią: projekt techniczny, deklaracje zgodności, 
certyfikaty oraz aprobaty techniczne wbudowanych materiałów, dziennik budowy, dokumentacja 
powykonawcza. Stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi 



zmianami ujętymi w dokumentacji powykonawczej.  
 
3.10.1. Podstawa płatności 
Protokół odbioru robót , zgodny z zakresem robót przyjętym w umowie i kosztorysie ofertowym - po 
odbiorze robót. Roboty dodatkowe zatwierdzone do wykonania przez Zamawiającego, a 
nieprzewidziane do wykonania w kosztorysie ofertowym - płatnie na podstawie kosztorysu 
powykonawczego na podstawie stawek przyjętych w kosztorysie ofertowym. 

 
3.11.1. Przepisy związane 
PN-EN 1995-1-1          Projektowanie konstrukcji drewnianych  
PN-81/B-03150.01-03  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.  
PN-82/D-94021           Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.  
PN-B-03150:2000        Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-EN384-1999           Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartości charakterystycznych, właściwości  
                                 mechanicznych i gęstości.  
PN-84/M-81000           Gwoździe. Ogólne wymagania i badanie.  
PN-82/M-82054-00      Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczenie. 
PN-EN 844-3:2002       Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 10230-1:2003   Gwoździe z drutu stalowego.  
PN-ISO 8991:1996      System oznaczenia części złącznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            S.04.00.00 ROBOTY POKRYWCZE  
S.04.01.01 Krycie dachu  

 
4.1.1. Przedmiot  
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie krycia dachu. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 
 
4.2.1. Zakres robót 
Zakres robót objętych S.T. obejmuje:   
a) krycie dachu – papa asfaltowa na deskowaniu pełnym, 2x, klejona na zakład, kontrłaty, łaty, 
dranice świerkowe z oflisem dubeltowo lub alternatywnie gont świerkowy  dubeltowo w koszach i na 
krawędziach układany w tzw. owijkę. 
b) montaż rynien – dłubanki z żerdzi świerkowych 
c) obróbki i elementy wykończeniowe: drewniane oraz z blachy w kolorze pokrycia dachowego 
 
4.3.1. Materiały  
Dranica – drewniany materiał do wykonywania pokryć dachowych. Jest to cienka, wąska deska  
ręcznie łupana z drewna iglastego. Wymiary dranicy: 

 Grubość: 3-5 cm 
 Szerokość: 9-13 cm 

 Długość: do 3 m 

Dranica wykorzystywana jest jako pokrycie połaci dachowych, niekiedy także do wykonywania 
podłóg, pował. Za najlepszy surowiec do wykonywania dranicy uważany jest modrzew, trwały, 
odporny na niszczący wpływ grzybów i owadów. Tańsze są natomiast drzewo świerkowe i sosnowe. 

Gont – drewniany materiał do wykonywania pokryć dachowych (również elewacyjnych). Jest to 

deseczka z drewna iglastego głównie świerk i jodła, o przekroju klina, z wpustem wzdłuż dłuższej 
krawędzi, łączona poprzez wsunięcie jednej deseczki w drugą. 

Rodzaje gontów: 

 łupane (inaczej: szczypane, gwarowo: scypane) 

 cięte 

Gonty łupane produkowane są ręcznie, poprzez promieniste rozszczepienie siekierą kloca drewna, 
który rozpada się wzdłuż naturalnych włókien na deszczułki o trójkątnym przekroju. Deseczki takie 
mają szerokość od 7 do 14 cm (zależnie od średnicy pnia) i lekko falistą powierzchnię. Są one 
wygładzane ośnikiem, po czym w ich grubszej krawędzi przy pomocy struga o nazwie nutownik żłobi 
się rowek (wpust). Drewno używane do wyrobu gontów musi być dobrej jakości, nie powinno 
mieć sęków. Dlatego gonty szczypane wykonywano jedynie z bezsęcznych odcinków pnia pomiędzy 
kolejnymi okółkami gałęzi (co decydowało o ich maksymalnej długości od 60 do 70 cm). Gont łupany 
w związku z zachowaniem naturalnej struktury drewna jest znacznie bardziej odporny na warunki 
atmosferyczne niż gont cięty. Mankamentem gontów szczypanych jest ich wysoka cena, związana z 
kosztami ręcznej produkcji.  

Gonty cięte wykonuje się z desek tartacznych. Piła formatując równą deseczkę przecina jednak 
surowiec przez jego naturalne włókna. Powoduje to, że takie gonty pod wpływem zmiennych 
warunków atmosferycznych paczą się lub pękają, a pokrycie z nich wykonane ma znacznie mniejszą 

trwałość i jest mniej estetyczne 

Kontrłaty drewniane 5x2 cm 

Łaty drewniane 5x5 cm 

Rynny dachowe - dłubanki z żerdzi świerkowych 
Papa asfaltowa 
Blacha powlekana w kolorze pokrycia dachowego 
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Drewno_(technika)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pokrycia_dachowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Iglaste
https://pl.wikipedia.org/wiki/Centymetr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Metr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elewacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drewno_(technika)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Top%C3%B3r
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%99k
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ok%C3%B3%C5%82ek_(botanika)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Deska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tartak


4.4.1. Sprzęt 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
Podstawowy sprzęt do wykonywania pokryć i obróbek blacharskich: piły ręczne, mechaniczne, 
młotki, siekiery, ściągi, strugi, maszyny do łączenia i zaciskania  rąbków, elektronarzędzia ręczne jak: 
wiertarka z udarem, elektowkrętarki, nożyce do cięcia blach, młotek gumowy, młotek drewniany, nóż 

blacharski, kleszcze blacharskie, giętarka do blach, szczypce techniczne, palnik gazowy z butlą 
gazową, lutownica, pistolet wyciskowy do pojemników z silikonem, rusztowania systemowe z 
pomostami technologicznymi. 
 
4.5.1. Transport 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować dowolne, odpowiednie środki transportu. Materiały 
należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach 
transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.  
 
4.6.1. Wykonanie robót 
Minimalne kąty nachylenia połaci dachu: 
Zaleca się układanie drewnianych pokryć dachowych przy nachyleniu dachu wynoszącym minimum 
14o.Maksymalne nachylenie powierzchni, na której montowane jest pokrycie z łupka wynosi 90o, co 
oznacza, że surowiec ten można stosować jako okładzinę ścienną. 

Pokrywanie dachu polega na układaniu gontów na łatach, wciskaniu ostrej krawędzi jednego gonta 
we wpust drugiego i przybijaniu gontów do łat. Pierwotnie przybijano gonty drewnianymi kołkami 
(najlepsze były z drewna cisowego) tak, by kołek był później przykryty przez kolejny pas gontów. 

Obecnie przybija się gonty głównie ukrytymi w rowkach gwoździami (miedzianymi lub pokrytymi 
powłokami antykorozyjnymi). Aby woda deszczowa ściekająca po połaci dachowej nie przeciekała 
przez rowki, układa się gonty krawędziami z rowkami od strony zawietrznej i nieco pochyla ku 
dołowi. Krawędzie rowków każdego gontu schnąc zaciskają się na ostrej krawędzi sąsiedniej 
deszczułki, uszczelniając dodatkowo połączenie. Jeden pas ułożonych gontów na połaci dachowej 
nosi nazwę „szar”. Szczelność całego pokrycia gontowego zależy od ilości warstw gontów 
zachodzących na siebie. Zwykle proste połacie dachu układano dwuwarstwowo, natomiast pasma 

przyokapowe lub wygięcia połaci – trójwarstwowo. Kalenice zabezpieczano przez wysunięcie 
skrajnego górnego pasa połaci nawietrznej powyżej krawędzi grzbietu dachu. 

Ułożenie pokrycia dachowego z gontów wymaga dużych umiejętności ciesielskich, zwłaszcza tam, 
gdzie ma ono tworzyć powierzchnie zakrzywione (w tzw. koszach). Wówczas każdy gont wymaga 
indywidualnego docięcia wzdłuż na kształt klina. 

Przeciętna trwałość pokryć gontowych z gontów szczypanych wynosiła, w zależności od jakości 
materiału oraz ilości warstw (od 2 do 3), od 20 do 25 lat. Obecnie dzięki impregnacji drewna różnymi 
środkami chemicznymi trwałość ta może osiągać 30–40 lat, przekraczając nawet trwałość 
pokryć bitumicznych. Ciężar pokrycia gontowego dachu (nie licząc łat) wynosi od 40 do 50 kg/m². 

 
4.7.1. Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, poziomów i 
pionów, estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidłowości spadków rynien  
 
4.8.1 Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiarową robót jest: 
– krycie dachu– m2 
– rynny – m  
 
4.9.1. Odbiór 
Podstawę do odbioru pokryć dachowych stanowią: projekt techniczny, deklaracje zgodności, 
certyfikaty oraz aprobaty techniczne wbudowanych materiałów, dziennik budowy, dokumentacja 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dach
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powykonawcza. Stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi 
zmianami ujętymi w dokumentacji powykonawczej.  
 
4.10.1. Podstawa płatności 
Protokół odbioru robót , zgodny z zakresem robót przyjętym w umowie i kosztorysie ofertowym - po 
odbiorze robót. Roboty dodatkowe zatwierdzone do wykonania przez Zamawiającego, a 
nieprzewidziane do wykonania w kosztorysie ofertowym - płatnie na podstawie kosztorysu 

powykonawczego na podstawie stawek przyjętych w kosztorysie ofertowym. 
 
4.11.1. Przepisy związane  

PN-EN 501:1999   Wyroby do pokryć dachowych z metalu - Charakterystyka wyrobów z cynku do                                  
pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu  

DIN 68119 "Holzschindeln" (gonty) – norma w języku niemieckim. 
PN-61/B – 10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej  
PN-84/H-92126     Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane  
PN-EN 508             Wyroby do pokryć dachowych z metalu. . 
PN-EN 1462:2001    Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999      Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S.05.00.00 MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ   
S.05.01.01 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej  

 
5.1.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie montażu stolarki  
okiennej i drzwiowej. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i 
odbiorze robót. 

 
5.2.1. Zakres robót 
a) montaż stolarki okiennej drewnianej – 60x70 cm – 2 szt. 
b) montaż stolarki drzwiowej drewnianej – 2 szt. 
 
5.3.1. Materiały 
a) stolarka okienna drewniana indywidualna, w kolorze naturalnego drewna.  
b) stolarka drzwiowa drewniana indywidualna w kolorze naturalnego drewna;  
c) elastyczne materiały uszczelniające 
d) elementy łączące  
 
5.4.1. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Wykonawca przystępujący do montażu stolarki powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: młotki, wkrętaki, wiertarki, piłki 
 
5.5.1. Transport 
Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu 
zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona 
ewentualność ich uszkodzenia. 
Samochód dostawczy, rozładunek ręczny, transport ręczny 
 
5.6.1. Wykonanie robót 
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami a 
wymiarami ościeży, w które maja zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niż 
dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
Elementy okien i drzwi powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń. 
Do mocowania okien i drzwi nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowane 
elementy. Możliwe jest zamocowanie okien i drzwi w ościeży za pomocą: 
 kołków wstrzeliwanych, 
 kołków rozporowych, 
 kotew stalowych, 
 gwoździ 

odpowiednio do rodzaju ściany, w jakiej wykonany jest otwór. Zamocowanie powinno zapewniać 
przenoszenie sił i obciążeń wywołanych ciężarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na 
konstrukcje budynku. 
 
Roboty montażowe wykonywane będą ręcznie z wykorzystaniem ręcznych narzędzi montażowych 
 

5.7.1. Kontrola jakości 
Sprawdzenie prawidłowości montażu skrzydeł drzwiowych i futryn. Sprawdzenie prawidłowości 
wyregulowania zawiasów i zamków 
 
 
5.8.1. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiarową jest: 1 m2 

 
5.9.1. Odbiór 
Przy odbiorze osadzenia okien i drzwi powinny zostać sprawdzone: 



 zgodności wbudowanego elementu z projektem, 
 wynik odbioru jakościowego dostarczonych elementów przeznaczonych do wbudowania, 
 stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania (Dopuszczalna 

różnica długości przekątnych otworu może wynosić 1 cm), 
 prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej – poprzez ocenę sposobu i 

rozmieszczenia miejsc zamocowania, 
 stan i wygląd powłok wykończeniowych okien i drzwi (powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, 

pęknięć, odprysków, łuszczenia). 
 dokładność  uszczelnienia ościeżnic okien i drzwi z ościeżami otworów budowlanych, 
 prawidłowość działania części ruchomych okuć. 
Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić zauważone 
usterki. Jeżeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik dodatni roboty należy uznać za 
zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania całości lub części robót, należy 
całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, lub dokonać odpowiednich poprawek. 
 
5.10.1. Podstawa płatności 
Protokół odbioru robót , zgodny z zakresem robót przyjętym w umowie i kosztorysie ofertowym - po 
odbiorze robót. Roboty dodatkowe zatwierdzone do wykonania przez Zamawiającego, a 
nieprzewidziane do wykonania w kosztorysie ofertowym - płatnie na podstawie kosztorysu 
powykonawczego na podstawie stawek przyjętych w kosztorysie ofertowym. 
 
5.11.1. Przepisy związane 
BN-75/6821-02    Szkło budowlane. Szyby zespolone 
BN-84/6824-01    Szkło budowlane 
DIN 4108            Współczynniki przenikania ciepła 
DIN 17 651         Tolerancyjne wymiarowe 
DIN 1748-F22      Własności mechaniczne 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-72/B-10180    Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-75/B-94000    Okucia budowlane. Podział.  
PN-B-30150:97     Kit budowlany trwale plastyczny.  
PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.  
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.  
BN-71/6113-46     Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



S.06.00.00 ROBOTY POSADZKOWE 
S.06.01.01 Wykonanie posadzek i podłóg 
 

6.1.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkowych. Specyfikacja 
Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 
 

6.2.1. Zakres robót 
Zakres robót objętych S.T. obejmuje: 
a) wykonanie podbudowy utwardzonej z ubitych materiałów sypkich (żwir – pospółka/piasek) na 
podłożu gruntowym, gr. ok. 18 cm oraz 10 cm w watrze  
b) ułożenie legarów podłogowych, wys. 10 cm 
c) wykonanie podłogi „białej” z desek gr. 4 cm 
d) wykonanie posadzki z kamienia naturalnego gr. ok. 12 cm w watrze oraz na zewnętrznej strefie 
wejściowej 
 
6.3.1. Materiały 
Wszelkie materiały do wykonywania podłoży i posadzek powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
a) pospółka/piasek 
b) kamień naturalny 
c) legary drewniane, wys. 10 cm 
d) deski podłogowe gr. 4 cm 
 
6.4.1. Sprzęt 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

6.5.1. Transport 
Materiały należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego oraz 
dostosowując do warunków terenowych. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 

 
6.6.1. Wykonanie robót 

6.6.1.1 Układanie posadzek z desek podłogowych                                                           
Układanie podłóg na legarach rozpoczyna się od rozmieszczenia i zamocowania do stropu legarów, o 
przekroju 12x8cm. Zasadą jest, że deski (podobnie jak klepkę parkietową) układa się prostopadle 
do okna, by światło nie podkreślało ewentualnych nierówności na ich podłużnych stykach, 
spowodowanych odkształceniami drewna. Z tego powodu legary układa się równolegle do ściany 
z oknem, pierwszy w odległości 10-15 cm od niej. 
Rozstaw legarów zależy od grubości desek, ale nie powinien być większy niż 60 cm (im mniejszy, tym 
lepiej będzie się zachowywać podłoga). Deski podłogowe łączy się wzdłuż na wpust i wypust (tak też 
są wykończone ich boki), natomiast czoła mają proste, dlatego na długości układa się je na styk, 
który powinien wypadać nad legarem. 
Wilgotność desek przygotowanych do układania podłogi powinna być w granicach 6-12%; najlepiej, 
jeśli jest ona w granicach 7-9%. Deski zbyt wilgotne będą się zsychać i powstaną szpary. Jeśli 
natomiast deski są przesuszone, to latem , gdy wilgotność powietrza dochodzi do 80-90% – wchłoną 
wilgoć, a zimą, gdy ogrzewanie wysuszy powietrze – oddadzą ją. Spowoduje to ich odkształcanie, 
nazywane „łódkowaniem”, czyli wywołane wysychaniem unoszenie się krawędzi poszczególnych 
desek. Jeśli były one wykończone lakierem, to deformacje te poprzedzone zostaną bardzo głośnymi 



trzaskami jego pękania. 
By tego wszystkiego uniknąć, deski powinny być składowane nawet przez dwa tygodnie 
w pomieszczeniach, w których będą układane, żeby ich wilgotności się wyrównały.   
 
6.7.1. Kontrola jakości 
a) Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem podłóg, badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały  muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentach i wytycznych producenta . 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności  
stwierdzająca   zgodność   własności   technicznych   z   określonymi  w   normach  
i aprobatach. 
b) Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych podłogi sportowej a w szczególności: 

- zgodności z dokumentami  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni podłóg, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia , 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 

m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a 
badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

 
6.8.1 Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy)    
 
6.9.1. Odbiór 
Podstawę do odbioru robót posadzkowych stanowią: projekt techniczny, deklaracje zgodności, 
certyfikaty oraz aprobaty techniczne wbudowanych materiałów, dziennik budowy, dokumentacja 
powykonawcza. Stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi 
zmianami ujętymi w dokumentacji powykonawczej.  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i odbioru końcowego. 
 
6.10.1. Podstawa płatności 
Protokół odbioru robót , zgodny z zakresem robót przyjętym w umowie i kosztorysie ofertowym - po 
odbiorze robót. Roboty dodatkowe zatwierdzone do wykonania przez Zamawiającego, a 
nieprzewidziane do wykonania w kosztorysie ofertowym - płatnie na podstawie kosztorysu 
powykonawczego na podstawie stawek przyjętych w kosztorysie ofertowym.  
 
6.11.1. Przepisy związane 
PN-EN 13228:2004  Podłogi drewniane Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzki 
deszczułkowe łączone 
PN-EN 13629:2004  Podłogi drewniane Deski scalone z litych elementów z drewna liściastego 
PN-EN 13999:2004(U) Podłogi drewniane Deski podłogowe z drewna iglastego litego 

PN-EN 206-1:2003  Beton  
PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości  
PN-88/B-30001       Cement portlandzki z dodatkami 
PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek  
PN-EN-12004:2002  Kleje do płytek 
PN-EN-13888:2003  Zaprawy do spoinowania płytek 
PN/B-10145            Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych 
PN/B-12032            Płytki podłogowe ceramiczne 


