Zatacznik nr 1 do SIWZ z- Szczegdétowy opis przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem postepowania jest udzielenie zamoéwienia na ,Wykonanie ustug gospodarki lesnej z zakresu hodowli
iochrony lasu w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2019 roku”. Zakres prac wraz z podziatem na pakiety oraz
terminami wykonania zawiera tabela 1, sposéb wykonania omoéwiono ponizej.

1. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO ODNOWIEN:

Prace polegaja na:

recznym oczyszczeniu powierzchni przeznaczonych do odnowienia sztucznego z przeszkadzajacych pozostatosci
po $cince drzew, gatezi, podszytu, podrostu gatunkow niepozadanych oraz usunieciu roslin runa z miejsc
zachwaszczonych, stosownie do uwag Lesniczego;

przerzynka materiatu na mniejsze odcinki;

ztozenie w stosy lub pasy zebranych gatezi i usunietego podszytu/podrostu w miejscach wskazanych przez
witasciwego terytorialnie Le$niczego;

Zamawiajacy nie dopuszcza przygotowania powierzchni poprzez catkowite zdarcie wierzchniej warstwy gleby za pomoca
ciggnika zrywkowego/rolniczego. Dopuszcza sie wykonanie czeSciowe prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego po
uzgodnieniu ich zakresu z Lesniczym obwodu ochronnego na terenie ktérego prowadzone s3 prace.

2. ODNOWIENIE SZTUCZNE:

Zastosowany zostanie materiat sadzeniowy z zakrytym systemem korzeniowym (buk i jodta).

Zakres prac obejmuje :

roztadunek zakupionego materiatu sadzeniowego ze $rodka transportowego i przeniesienie go na miegjsce
sktadowania sadzonek ;

protokolarne przyjecie materiatu sadzeniowego wraz z opakowaniami na sadzonki od wtasciwego terytorialnie
Lesniczego;

zatadunek sadzonek na $rodek transportu i ich dowiezienie z miejsca sktadowania na miejsce sadzenia; srodek
transportu musi by¢ dostosowany do bezpiecznego przewozenia sadzonek (przyczepa, laweta);

roztadunek sadzonek ze srodka transportu;

sortowanie sadzonek (z odrzuceniem egzemplarzy przesuszonych, martwych, ze znacznie uszkodzonym
systemem korzeniowym);

przygotowanie miejsc tymczasowego przechowywania sadzonek:

e sadzonki z otwartym systemem korzeniowym - dotowanie (lokalne zagtebienie pod okapem gdzie
przetrzymywane beda sadzonki do czasu zakonczenia prac na powierzchni), nakrycie w celu ochrony
przed wysychaniem (gateziami drzew iglastych),

e sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym - przechowywanie sadzonek na powierzchni otwartej,
wykonanie stelaza i nakrycie sadzonek matg cieniujaca, podlewanie konteneréw z sadzonkami;

donoszenie i roznoszenie sadzonek po powierzchni;
wykonanie talerza lub placowki:

e jodfa - 0.0. Gérny San - wysadzana grupowo na placéwkach, ,w jamke”. Wykonanie placéwki obejmuje
usuniecie prochnicy naktadowej i odstoniecie warstwy mineralnej podioza, przekopanie gleby na
gtebokos¢ 15-20 cm, niedopuszczalne jest pozostawianie jakiejkolwiek roslinnosci w obrebie placéwki.
Placéwka ma ksztatt kota o srednicy 3 m, jej granice siegaja na odlegto$¢ nie mniejsza niz 0,5 m od
naroznych sadzonek;
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Ryc. 1 - sposdb wykonania placoéwki i schemat rozmieszczenia sadzonek na niej.

—0,5 m

®* Aqdzomia

granica /0[ acéwkl

e buk i inne gatunki liciaste (0.0. Osada i Gorny San) oraz jodta (0.0. Osada) - pojedynczo na talerzach,
,W jamke” lub pod siekiero-motyke (w zaleznosci od rodzaju systemu korzeniowego). Zadanie obejmuje
przygotowanie ,talerza” o wymiarach 60 x 60 cm poprzez: usuniecie préchnicy naktadowej i
odstoniecie warstwy mineralnej podtoza, przekopanie gleby na gteboko$¢ 15-20 cm. Niedopuszczalne
jest pozostawianie jakiejkolwiek roslinnosci w obrebie talerza;

- sadzenie polegajace na recznym wysadzeniu sadzonek z uzyciem motyki lesnej, bez podwiniecia korzeni, zbyt
dtugie/uszkodzone koncowki korzeni podcina sie ostrym sekatorem lub nozem. Po ulokowaniu sadzonki w
glebie nalezy udeptac ziemie przy szyi korzeniowej. Sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym powinny by¢
sadzone przy uzyciu kostura dostosowanego do wielkosci brytki. Przed rozpoczeciem prac Lesniczy udzieli
Wykonawcy szczegdtowych instrukcji co do przebiegu i wykonania odnowienia powierzchni;

- zwiezienie opakowan/konteneréw po sadzonkach do miejsca skad Wykonawca wytadowywat je ze sSrodka
transportu lub do innego miejsca w poblizu drogi lesnej wskazanego przez wtasciwego terytorialnie Le$niczego
w obrebie danego obwodu ochronnego;

- zatadunek pustych kontenerdw na srodek transportu z wykorzystaniem maksymalnego potencjatu kadrowego;

Do momentu przekazania protokolarnie Le$niczemu pustych konteneréw Wykonawca jest za nie odpowiedzialny
materialnie, w przypadku ich uszkodzenia zaptaci on Zamawiajagcemu kare w wysokosci 15 zt brutto za kazdy uszkodzony
kontener. Od momentu protokolarnego przekazania sadzonek Wykonawcy staje sie on za nie odpowiedzialny materialnie
przed Zamawiajagcym. Wykonawca zobowigzany jest do ich nalezytego zabezpieczenia oraz biezacego utrzymania
witasciwej wilgotnosci systeméw korzeniowych. Jezeli z winy Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia sadzonek, np. przez ich
przesuszenie Zamawiajagcy bedzie dochodzit wyréwnania swoich strat, tzn. kosztu zakupu i transportu zniszczonych
sadzonek na zasadach okreslonych w umowie.

Normy ilosciowe sadzonek:
- okoto 5000 sztuk na kazdy ha odnawianej powierzchni dla 0.0. Gérny San;

- okoto 6000 sztuk na kazdy ha odnawianej powierzchni dla 0.0. Osada;

3. POPRAWKI | UZUPEENIENIA - TALERZE/PLACOWKI:
Zastosowany zostanie materiat sadzeniowy z zakrytym systemem korzeniowym (jodta)

Czynno$¢ wykonywana na uprawach zatozonych w latach uprzednich. Polega na wysadzeniu w miejscu luk po sadzonkach
z odnowienia sztucznego, ktére wypadty. Zakres prac, rodzaj materiatu sadzeniowego jest analogiczny jak dla odnowien
sztucznych na talerzach (przygotowanie ,talerza” o wymiarach 60 x 60 cm poprzez: usuniecie préchnicy naktadowej
i odstoniecie warstwy mineralnej podtoza, przekopanie gleby na gtebokos$¢ 15-20 cm). Dla sadzonek wysadzanych na
placéwkach wielkos¢ talerza bedzie wynosita 30 x 30 cm, a przekopaé nalezy jedynie srodkowy fragment wielkosci 20 x
20 cm. Sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym nalezy wysadzi¢ ,w jamke”, natomiast sadzonki z odkrytym
systemem korzeniowym ,pod siekiero-motyke”.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé z dotozeniem najwiekszej starannosci. Zakres wymienionych czynnoséci w ramach
okredlonych zabiegéw moze ulec drobnej modyfikacji w stosunku do zamieszczonego powyzej opisu prac, w zwigzku
z warunkami terenowymi w danej lokalizacji prac. Wszystkie prace Wykonawca wykonuje na podstawie i wedtug
pisemnych zlecen wystawianych przez wtasciwego terytorialnie Lesniczego.
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4. PIELEGNACJA ODNOWIEN - MOTYCZENIE:
Termin realizacji w zleceniu prac nie krétszy niz 25 dni

Zabieg polegajacy na usunieciu konkurencyjnej roslinnosci zielnej poprzez $ciecie chwastéw i jednoczesne,
powierzchowne spulchnienie ziemi za pomoca motyki lesnej na powierzchni talerza/placéwki. Zabieg nalezy wykonywac
w taki sposdb, aby nie narusza¢ systemu korzeniowego sadzonek. Za dopuszczalne uznaje sie szkody w uprawie
spowodowane Scieciem, zniszczeniem sadzonek do 3% catkowitej liczby sadzonek na powierzchni, tgcznie w ciggu danego
roku kalendarzowego. Uszkodzenia z | oraz Il zabiegu na danej uprawie sumuja sie. Przy uszkodzeniach przekraczajacych
dopuszczalny poziom uszkodzen, Wykonawca zobowigzany bedzie pokry¢ wartos¢ szkdd z wtasnych srodkow.

W zakres prac wchodzi takze $ciecie wysokich chwastéw w miedzyrzedach oraz Sciecie jednorocznych i dwuletnich
odrosli drzew i krzewow.

5. PIELEGNACJA ODNOWIEN - KOSZENIE:
Termin realizacji w zleceniu prac nie krétszy niz 20 dni

Zabieg polegajacy na usunieciu konkurencyjnej roslinnosci zielnej poprzez Sciecie chwastow na talerzu wokét sadzonki
oraz w miedzyrzedach za pomocg sierpa, kosy recznej lub mechanicznej. Zabieg nalezy wykonywac w taki sposdb, aby nie
uszkodzi¢ sadzonek. Za dopuszczalne uznaje sie szkody w uprawie spowodowane Scieciem sadzonek do 3% catkowitej
liczby sadzonek na powierzchni. Przy uszkodzeniach przekraczajacych dopuszczalny poziom uszkodzen, wykonawca
zobowigzany bedzie pokry¢ wartos¢ szkéd z wiasnych srodkéw. Uszkodzenia z | oraz Il zabiegu na danej uprawie sumuja
sie. Analogicznie jak w przypadku motyczenia poziom 3% dotyczy wiec catkowitej liczby uszkodzonych sadzonek na danej
uprawie w ciggu catego roku kalendarzowego.

Do prawidtowego wykonania zabiegu zalicza sie takze $ciecie jednorocznych i dwuletnich odrosli drzew i krzewow.

6. ZABEZPIECZENIE UPRAW PRZED ZWIERZETAMI POPRZEZ NAPRAWE ZABEZPIECZEN Z SIATKI:
Zadanie to polega na przywréceniu petnej funkcjonalnosci zabezpieczenia. | obejmuje:
- dowiezienie wszystkich materiatdw na powierzchnie wraz z ich rozniesieniem;

- usuniecie powalonych drzew i gatezi wiszacych na ogrodzeniu, usuniecie z siatki wrosnietej jezyny i ich
odciagniecie/ ztozenie w odlegtosci co najmniej 1,5 metra od ogrodzenia;

- okorowanie stupéw wraz z ich opaleniem lub zabezpieczeniem smotg drzewna na wysokos$¢ 70 cm z grubszej
strony stupka;

- usuniecie uszkodzonych stupéw, wkopanie nowych stupéw grubsza strong (opalona/ zaimpregnowana) w grunt
na gtebokos¢ minimum 60 cm (+-/5cm); w przypadku uzycia impregnatu do zabezpieczenia drewna (smota
drzewna) wkopywanie dopuszczalne jest po catkowitym wyschnieciu preparatu;

- stabilizacja stupkéw poprzez podpory o $rednicy minimum 10 cm wkopane jedna strong w grunt na gteboko$¢
minimum 20 cm, drugg strong przybite zaciosem do stupka na powyzej % jego wysokosci; stupki narozne nalezy
zabezpieczy¢ podporami w dwéch kierunkach;

- taczenie siatki za pomoca drutu- jedli siatka na odcinku ogrodzenia wymieniana jest na nowa tagczenie co najmniej
w 4 miejscach w réwnych odlegtosciach na catej wysokosci

- potaczenie i naciggniecie przerwanych drutéw w siatce ;

- przymocowanie zerwanej / nowej siatki do istniejagcych / nowych stupkdw - montaz siatki skoblami (skoble min.
4 cm dtugosci ); na kazdym stupku siatka powinna by¢ zamocowana nie mniej niz 8 szt. skobli w sposéb
umozliwiajacy przesuwanie sie drutéw w poziomie pod skoblami;

- naciagniecie siatki;
- przymocowanie siatki do podtoza za pomocg kotkéw - minimum 2 sztuki na 1 przesto;
- zwiezienie zdemontowanych odcinkéw siatek podlegajacych wymianie do miejsca sktadowania;

Fragmenty naprawionej siatki nalezy oznaczyé w terenie ,P9” i ,K9” jako poczatek i koniec naprawianego , wymienione
stupki nalezy oznaczyé sprayem do drewna cyfrg ,9" - oznaczenie napraw ogrodzen wykonanych w 2019 roku. Jezeli
ogrodzenie sasiaduje ze szlakiem turystycznym oznaczenie nalezy wykonac w taki sposéb by nie byto widoczne ze szlaku
turystycznego.

Materiaty:

- stupki z drewna iglastego o dtugosci 250 cm i $rednicy bez kory w cienszym koricu minimum 12 cm, skoble
ocynkowane, gwozdzie, drut, impregnat itp. Zapewnia Wykonawca;

- siatka do napraw - zapewnia Zamawiajacy; Wykonawca odbiera siatke protokolarnie z magazynu obwodu
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ochronnego i rozlicza sie z jej zuzycia po wykonaniu napraw; transport siatki z magazynu na powierzchnie
roboczg lezy po stronie Wykonawcy;

Wymiana stupka i poprawa siatki rozliczane s3 jako osobne pozycje (odpowiednio w szt. lub km). Jezeli Wykonawca
wymienia stupek sktadowga tej czynnosci jest tez zamocowanie do niego siatki zgodnie z wytycznymi opisanymi dla
poprawy jej zamocowania.

Cena oferty musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamodwienia: tj. robocizne, koszty zakupu i transportu
drewna oraz transportu siatki z miejsc sktadowania do powierzchni objetej realizacjg zadania oraz wartos¢ zuzytych
materiatdw. Zamawiajacy wymaga, aby drewno uzyte do wykonania zleconych prac byto pozyskane legalnie, surowiec
powinien posiada¢ odbitag cechéwke oraz znacznik plastikowy z numerem poswiadczajace jego legalne pozyskanie. Na
wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ dowdd zakupu drewna.

Na wykonane naprawy Wykonawca udziela 12 miesiecznej gwaranciji.

7. USUWANIE ZBEDNYCH ZABEZPIECZEN Z SIATKI:

Czynnos$¢ obejmuje catkowity demontaz zabezpieczen z siatki:
- oczyszczenie siatki z fragmentow roslin;
- zdjecie siatki oraz jej zrolowanie i zabezpieczenie przed rozwijaniem drutem lub sznurkiem;
- rozbidrke przetazéw, drabinek itp.;

- usuniecie stupkéw poprzez ich $ciecie réwno z powierzchnig gleby lub ich wykopanie (powstaty dét nalezy
zasypad), a nastepnie ich przeciecie na krotsze odcinki i ztozenie w miejscu wskazanym przez lesniczego;

- zatadunek siatki i jej transport a nastepnie roztadunek na utwardzonym placu;

Zrolowang siatke i jej fragmenty Wykonawca zwozi na utwardzony plac (lokalizacja: Gérna Wetlinka) i sktada w miejscu
wskazanym przez Le$niczego wtasciwego obwodu ochronnego..

8. ZABEZPIECZENIE UPRAW REPELENTEM:

Zadanie to obejmuje nastepujace prace:

odbiér od Zamawiajacego i transport repelentu na powierzchnie robocza;
- doniesienie preparatu do sadzonek;
- przygotowanie preparatu i narzedzi do naktadania;

- zabezpieczenie sadzonek przez naniesienie repelentu na sadzonke zgodnie z instrukcjg zataczong przez
producenta na opakowaniu;

- oczyszczenie urzadzen i zdanie opakowan po repelencie lesniczemu obwodu ochronnego;

Prace zwigzane z zabezpieczaniem upraw przy uzyciu repelentéw nalezy wykonywaé w okresie jesieni (wrzesien -
pazdziernik) w dni bezdeszczowe, gdy temperatura powietrza przekracza + 5 °C. BAPN zapewnia niezbedne do wykonania
prac ilosci preparatu. Ustalone normy zuzycia preparatu wynoszg 10 -12 kg na ha (chyba, ze wtasciwy terytorialnie
Lesniczy okresli inne zuzycie w zwigzku ze specyfikg zabezpieczanych drzewek). Zabezpieczenie jodet obejmuje natozenie
repelentu na catym tegorocznym przyroscie pedu szczytowego wraz z okotkiem (min 2 pedy boczne), dla gatunkéw
lisciastych zabezpieczyé repelentem nalezy odcinek pedu gtéwnego o dtugosci co najmniej 20 cm (mierzonej od
wierzchotka). Repelent zapewnia Zamawiajacy.

9. OBStUGA PULAPEK FEROMONOWYCH
Zadanie to obejmuje nastepujace prace:

- transport wszystkich elementéw putapek z magazynu obwodu ochronnego na powierzchnie wskazane przez
Les$niczego;

- stabilne zamocowanie putapek we wskazanych lokalizacjach;

- poprawne umieszczenie substancji wabigcych owady w putapkach, opakowania nalezy otwiera¢ tuz przed
zamontowaniem feromondéw w putapkach (czynno$¢ nalezy wykona¢ dwukrotnie dla putapek w terminach
okreslonych przez le$niczego obwodu ochronnego);

- uzupetnianie ptynu w putapkach;
- wybieranie odtowionych chrzaszczy ich liczenie i niszczenie;

- dokfadne oczyszczenie oraz umycie putapek (czynnosé nalezy wykona¢ dwukrotnie w réznych terminach);
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- zdemontowanie i zwiezienie wszystkich elementéw putapek do magazynu obwodu ochronnego.

Termin realizacji zostanie okreslony przez Lesniczego w oparciu o rozwéj populacji owaddw. Wszelkie materiaty dostarcza
Zamawiajacy.

10. OBStUGA PULAPEK KLASYCZNYCH

Zadanie to polega na wykorzystaniu $wiezych ztoméw i wywrotéw lub tez Swiezo $cietych drzew do odtowu szkodliwych
owaddéw. Wykonawca w terminie wskazanym przez Le$niczego: umiesci drewno dtuzycowe we wskazanych miejscach
oraz okoruje putapke. Kore nalezy spali¢ w wyznaczonym miejscu. Drewno umieszczane jest na podktadach. Po
zakonczonym okresie badania rozwoju kornika drukarza drewno nalezy wyrobic i zerwac do sktadu drewna.

11. CZYSZCZENIA WCZESNE

Usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozadanych domieszek, gtuszacych gatunek gtéwny lub domieszki
pozadane, fagodzenie réznic wysokosci na granicach kep lub grup (drzew) réznigcych sie sktadem gatunkowym, usuniecie
zbednych przerostow lub przedrostéow, usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierajacych i obumartych. Czynnosci
nalezy wykonaé przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki poprzez wycinanie, ogtawianie, obraczkowanie, przycinanie
z pozostawieniem wycietych drzewek w miejscu Sciecia i utozeniem w taki sposdéb, aby nie zostaty ograniczone
mozliwosci wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli.

12. PORZADKOWANIE TERENU WZDtUZ DROG LESNYCH

Zabieg polega na wycince podszytu i podrostu wzdtuz drog lesnych wraz z podkrzesaniem drzew, odkrzaczeniem,
usunieciem gatezi i $cinka drzew przy drogach le$nych wraz z uprzatnieciem materiatu i wyniesieniem na odlegtos¢ do 20
metréw poza pas -wzdtuz drogi lesnej- poddawany zabiegowi.

13. POZOSTALE PRACE GODZINOWE Z HODOWLI LASU

Prace godzinowe reczne oraz z narzedziami spalinowymi w zakresie:

- uprzatanie ztomow i wywrotdéw na uprawach

- usuwanie posuszu na uprawach

- okrzesywanie, uprzatnie i sktadanie gatezi na powierzchni upraw

- usuwanie roslinnosci przerastajacej ogrodzenia upraw w lokalizacjach innych niz wskazanych do naprawy ogrodzen

- wynoszenie zalegajacej i ograniczajacej wzrost sadzonek biomasy poza obszar upraw
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Tabela 1. Zakres prac w poszczegolnych pakietach oraz planowane terminy ich wykonywania

. taczny Planowany skrajny termin Planowany skrajny
..| Obwadd iy . . f . . .
Czesc Czynnos$c¢ rozmiar | j.m. wykonania zabiegu termin wykonania zabiegu |l
ochronny ™
prac | etap etap (jesli dotyczy)
Przygotowanie powierzchni do 1,85 ha
. dnyog g P 30 | ha |1,15 ha do 10.05.2019 -26.08.2019 do
Wi 20.09.2019
Odnowienie sztuczne 3,0 ha | 1,15 ha do 07.06.2019 1,85ha-
’ ’ T do 19.10.2019
Poprawki i uzupetnienia w uprawach | 0,14 | ha do 19.10.2019 i
Piel . ) ¢ . 3572 | h 17,61 ha do 20.07.2019 17,61 ha -
ielegnacje upraw - motyczenie , 2 | 0.5 ha do 04.08.2019 46 02.09.2019
Piclegnacie upraw - koszenie 1853 | ha 4,64 ha do 20.07.2019 4,64 ha
Ielegnacje Upraw - koszen! ’ 9,25 ha do 04.08.2019 - do 02.09.2019
Zabezpieczenie upraw repelentem 25,75 | ha do 31.10.2019
Gorny Naprawa z.abe.zpleczen z siatki - 140 | km do 15.11.2019
San poprawa siatki
Naprfawa zabezpieczen z siatki - 150 | szt. do 15.11.2019
1 wymiana stupka
Obstuga putapek feromonowych 80 szt. do 28.09.2019
Obstuga putapek klasycznych 20 szt. do 15.09.2019
Czyszczenia wczesne 2 ha do 30.06.2019
Porzadkowanie wzdtuz drég 1 ha do 30.06.2019
Dodatkowe prace godzinowe reczne 60 h do 15.11.2019
Dodatkowe prace godzinowe 150 | h do 15.11.2019
z narzedziami spalinowymi
. . . 2,00 ha - 2,00 ha -
Pielegnacje upraw - koszenie 4,00 | ha do 15.07.2019 do 02.09 2019
Tarnawa
Zabezpieczenie upraw repelentem 2,00 | ha do 10.10.2019
. . . 6,00 ha - 6,80 ha -
Pielegnacje upraw - koszenie 12,80 | ha do 30.06.2019 do 20.08.2019
Zabezpieczenie upraw repelentem 7,00 | ha do 10.11.2019
Czyszczenia wczesne 4,6 ha do 15.07.2019
Przygotowanie powierzchni do 10 ha 0,8 ha - 0,2 ha -
odnowien ’ do 15.05.2019 do 31.10.2019
2 Osada
Odnowienie sztuczne 1,0 ha 0.8 ha - 0.2 ha -
’ do 15.05.2019 do 31.10.2019
Usuwanie zabezpieczen z siatki 7,93 | km do 30.09.2019
Dodatkowe prace godzinowe reczne 80 h do 15.11.2019
Dodatkowe prace godzinowe z 40 h do 15.11.2019

narzedziami spalinowymi
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