Ustrzyki Gérne 06.09.2019 r.

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:_ Wykonanie oraz dostawa wraz z

montazem w terenie niezbednej infrastruktury sluzacej ukierunkowaniu ruchu turystycznego oraz

zabezpieczeniu gleby w Bieszczadzkim Parku Narodowym

Zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamowien publicznych ( art. 38 ust. 4)
(Dz. U.z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) zamawiajacy wprowadza modyfikacje¢ materialow przetargowych :

( modyfikacja zaznaczona z6ttym kolorem):

1. W Zalaczniku nr 1 do SIWZ — ..Szczegolowy opis przedmiotu zamdowienia”

W rozdziale III. ,,Wysokie bariery drewniane” wprowadzono nastgpujace zmiany:

a/ w punkcie 2 ,.Opis wykonania zadania’:

s(++.)- Stupki: dlugo$é 160 cm z czego ok . 50 cm wkopane w grunt, §rednica 13 cm (+/- 1 cm)...”

b/ w punkcie 3. .Materialy’”:

»(+..)*  stupki: dlugo$é 160 cm, $rednica 13 cm (+/- 1 cm), ........”

2. W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia ( SIWZ)

a/ Rozdz. X. "Terminy realizacji zaméwienia” otrzymuje brzmienie:

,»Wymagany termin realizacji:

- rozpoczecie prac: po podpisaniu umowy

-termin zakonczenia realizacji : 29.11.2019 r”

b/ Rozdz. XI. ,,Wykluczenia wykonawcy - Warunki udziatu w postepowaniu” pkt 3.a otrzymuje brzmienie:

,»a)W okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia jego dzialalno$ci
jest krotszy - w tym okresie, wykonat z nalezyta starannos$cia co najmniej: 1 pracg o podobnym charakterze i ztozono$ci,
jak ta o realizacje, ktorej sie ubiega (polegajaca na wykonywaniu ushig z zakresu zabezpieczen gleb i roslinnosc na

szlakach badz wykonanie infrastruktury drewnianej).”
¢/ Rozdz. XV. ,,Wymagania dotyczace wadium.” pkt 4.2) otrzymuje brzmienie:
» 2)wadium nalezy wnieé¢ przed uplywem terminu skladania ofert, tj. do dnia 12.09.2019 r. do godziny 11:00,...”

d/ Rozdz. XXI. ,,Miejsce, termin i sposéb zlozenia oferty”



- wprowadzono zmiane terminu skladania ofert z dn. 09.09.2019r, godz. 11:00 na dzien 12.09.2019 r , godz.
11:00

- wprowadzono zmiane terminu otwarcia_ofert z dn. 09.09.2019r, godz. 11:10 na dzien 12.09.2019 r , godz. 11:10
Analogiczne zmiany wprowadzono rowniez w zapisach SIWZ w Rozdz. XVII pkt 2.7)

e/ W Rozdz. IV pkt 9 :

9. Wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamowienia Wykonawca jest zobowiagzany ujaé¢ w cenie ryczaltowej. Do

obliczenia ceny ofertowej brutto Wykonawca przyjmuje stawke podatku VAT 23%”

3. W Formularzu oferty — zmianie ulega zapis w punkcie 2 formularza, tj. :

» 2. Termin realizacji ; Zobowiazuje sie do zrealizowania zaméwienia w terminie okre§lonvm w SIWZ, tj. do
dnia 29.11.2019 r.”

4. W Projekcie umowy :

a) § 6 ,,Termin realizacji” pkt 2 otrzymuje brzmienie:

» 2.Termin zakonczenia prac objetych umows - do dnia 29.11.2019 r.”

Wprowadzona modyfikacja zamieszczona jest w ogloszeniu o zmianie ogloszenia o

zamowieniu.
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