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1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla
zadania inwestycyjnego pn."BUDOWA DWURODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W
WOLOSATEM"

Zakres prac podlegajacy opracowaniu:

1.0golna Specyfikacja Techniczna
2.Roboty budowlane
3.Roboty instalacyjne

2. Podstawa opracowania

Zlecenie

Uzgodnienia z inwestorem,

Projekt budowlany

Projekt budowlany zamienny

Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 z pdzniejszymi zmianami
Obowigzujgce normy i przepisy

?

3.Dane ogolne

3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego.
Adres: NA DZIALCE NR EW. 367/14

W M-SCI Wolosate

GM. LUTOWISKA

3.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Inwestor:
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

USTRZYKI GORNE 19
38-713 LUTOWISKA



CZESC |l - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

CZESC OGOLNA /ST/

1.0 Okreslenie przedmiotu zamoéwienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewzigcia.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okredlenie wymagan dotyczacych realizacji projekiu
"BUDOWA DWURODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W WOLOSATEM"

1.2 Charakterystyka przedsiewziecia.

1.2.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych i instalacyjnych zwigzanych z budowa budynku dwurodzinnego
mieszkalnego w Wotosatem.

1.2.2. Ogoiny zakres roboét
Zakres robot objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng obejmuje:

e roboty rozbidrkowe i betonowe
¢« roboty murarskie i tynkarskie
¢ montaz stolarki zewngtrznej
“e wykonanie warstwy izolacyjne i wyrownawcze
¢ wykonanie stropu drewnianego nad pietrem
e wykonanie okiadzin sciennych
e wykonanie podiog i scian
Podstawowe wymiary
- powierzchnia zabudowy
157,37 m?
P.Z. razem 157,37 m?

-powierzchnia uzytkowa
P.U. 354,11 m?

-kubatura
V. 1313,00 m?®



Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupehiert wykonawca przygotuje
na witasny koszt niezbedne rysunki i przediozy je w dwoch kopiach do akceptacji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

1.4 Definicje i skroty

[1] Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania w
budownictwie, wymagana dla wyrobéw, dla kitérych nie ustalono Polskie] Normy. Zasady i
tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane
sg w drodze Rozporzgdzenia wiasciwych Ministrow

[2] Atest

Swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jakosci i bezpieczerstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowobadawcze

[3] Bezpieczenstwo realizacji rob6t budowlanych

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania rob6t budowlanych, ale takze prawidlowa
organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

[4] Budowa

Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

[5] Budynek

Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

[6] Certyfikat

Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, upowazniong
jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest
zgodnosé wyrobu z Kkryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

[7] Dokiadno$¢ wymiarow

Zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z dokumentacjg
techniczng

[8] Dokumentacja budowy

Ogdt dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia budowy.
Dokumentacja budowy obejmuje:

« Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym

» Dziennik budowy

= Protokoly odbioréw czesciowych i koricowych

= Operaty geodezyjne

« Ksigzki obmiaréw

[9] Dziennik budowy

Urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzgcych
w toku wykonywania robét. Dziennik budowy jest wydawany przez wiasciwy organ nadzoru
budowlanego

[10] Elementy robét

Wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiekiu,
sfuzace planowaniu, organizowaniu , kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[11] Impregnacja

Powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenie materialu budowlanego (betonu, drewna itp.)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewnetrznego (np.:
agresjg chemiczng) szkodnikow biologicznych i ognia

[12] Inspektor nadzoru budowlanego



Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego
nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem lzby Inzynieréw Budownictwa

[13] Kierownik budowy

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem
organizacjg placu budowy i procesem robét budowlanych, ktéra moze sprawowaé osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem lzby Inzynieréw
Budownictwa

[14] Klasa betonu

Liczbowy symbol okreslajgcy wytrzymalosc betonu na Sciskanie w warunkach normowych
[15] Kontrola techniczna

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi
Normami, przeznaczeniem i przydatnoscia uzytkowg

[16] Kosztorys

Dokument okreslajacy ilos¢ i wartos¢ robdt budowlanych sporzadzony na podstawie
dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny, materiatow,
narzutu kosztow posrednich i zysku

[17] Kosztorys ofertowy

Wyceniony kompletny kosztorys $lepy

[18] Kosztorys slepy

Opis robdét w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiatéw
podstawowych

[19] Kosztorys powykonawczy

Sporzadzona przez wykonawce robét zestawienie iloSciowo-wartosciowe zadania z
uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie

realizacji robot

[20] Materialy budowlane

Ogdt materiatdw naturalnych i sziucznych, stanowigcych prefabrykaty lub pélfabrykaty
stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektéw budowlany oraz ich czesci

[21] Nadzor autorski

Forma kontroli, wykonywanej przez autorow projekiu budowlanego inwestycji, w toku
realizacji robét budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zalozeniami
projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

[22] Nadzor inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztéw realizowanej
inwestycji

[23] Norma zuzycia

Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢) jakiego$ skiadnika
niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jako$ciowych

[24] Obiekt budowlany

Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca calo$é
technicznie —uzyteczna wraz z instalacjami i urzadzeniami

[25] Obmiar

Wymierzenia, obliczenia ilosciowo — wartosciowe faktycznie wykonanych robét

[26] Polska Norma

Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wglagdem technicznym i ekonomicznym
najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do
materialéw budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

[27] Protokét odbioru robét

Dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe zgdania
zaptaty

[28] Przedmiar

Obliczone ilosci robdt na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy
robotach remontowych)w celu sporzadzenie kosztorysu



[29] Przepisy techniczno wykonawcze

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekly budowlane ich usytuowanie oraz
warunki uzytkowania obiektu budowlanego

[30] Roboty budowlane

Budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego

[31] Roboty zabezpieczajace

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedgcych w trakcie
realizacji robét inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robot zabezpieczajgcych moze
wnika¢ z projektu organizacji placu budowy. Albo sg to tez roboty nie przewidziane
niezbedne do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty
zabezpieczajgce mogg wystgpic na obiekcie w chwili podjgcia przez inwestora decyzji o
przerwaniu robdt na czas diuzszy a stan zawansowania obieklu wymaga wykonania tych
robét dla ochrony budowli przed wplywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom
[32] Roboty zanikajace

Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapow
robét

[33] Rusztowania

Konstrukcja jednorazowa (na ogdél drewniana) systemowa wielokrotnego uzytku, lub
specjalna sluzaca jako pomost roboczy do wykonywania robot na poziomie przekraczajgcym
dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci

[34] Wada techniczna

Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujgcy ograniczenie
lub uniemozliwiajgcy korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co
odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

[35] Zadanie budowlane

Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng calo$¢ konstrukcyjna lub
iechnologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia  przewidywanych  funkgji
technologiczno-uzytkowych.

[36] Znak bezpieczeristwa

Prawnie okre$lone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, kiére uzyskaty certyfikat

2. Prowadzenie robot

2.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$C ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacja  projektowa, poleceniami nadzoru autorskiego | przedstawiciela
Zamawiajgcego zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i $cisle przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za
ich zgodno$¢ z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizaciji robét oraz poleceniami zarzgdzajacego realizacjg
umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokoéci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzgdzajacego
realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, jeéli wymagaé tego bedzie zarzadzajgcy realizacjg umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich dokiadnos¢.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie



technicznym i szczegodlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét.

Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan
materiatébw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materialéw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia zarzadzajgcego
realizacig umowy beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca.

2.2.Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy plac budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy .W czasie przekazania placu zamawiajgcy
przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.3

2.2.1 Ochrona i utrzymanie placu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materialow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb
satysfakcjonujacy zarzgdzajgcego realizacia umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne W
trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczeristwo calego ruchu szynowego, kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byc
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy(Zamawiajgcy).

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie
robét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na
terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.
Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajgcego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem
z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.2 Ochrona wilasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, kiére sg
wlascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaly wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspoipracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byC potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakigjkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dzialania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych
na planie zagospodarowania terenu i dokumentach dostarczonym przez zamawiajgcego.
2.2.3 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakoriczenia robét, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dzialan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.4 Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia



Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz

odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu

zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z

wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene

umowng. Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich przepisow prawnych

obowigzujgcych w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat

wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw

bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach

maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedag

przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od

budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry

moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z

jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktére wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materialéw emitujgcych

promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot

muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla

érodowiska. Materiaty, kiére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu

budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod

warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed

uzyciem takich materiatow Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz

administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sktad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,

wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg

umowy do akceptacji nastepujacych dokumentéw:

1) projekt organizacji robot :

2) szczegblowy harmonogram robdt i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia-BIOZ,

2.3.2 Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi byé dostosowany do

charakieru

i zakresu przewidywanych do wykonania robdét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposoéb

realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, kidre zapewnig

realizacije robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i

instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robét. Powinien

zawierac:

O organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych

elementéw robdt

Projekt organizacji rob6t musi uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- Miejsce do parkowania pojazdow budowy oraz ewentualnego ziozenia materialdow
budowlanych zostanie wyznaczone na placu na terenie stacji obslug, w poblizu hali

— Teren budowy w hali na czas wykonywania prac rozbiorkowych i budowlanych
powodujgcych zakurzenie musi by¢ oddzielony od pozostalej czesci hali zastong
utrudniajgca przedostawanie sie kurzu

— Wszyscy pracownicy i podwykonawcy a takze sprzet wykorzystywany do budowy musi
posiada¢ zezwolenie na wjazd i wejcie na teren

2.3.3 Szczegotowy harmonogram robét i finansowania
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Szczegolowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowe] i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca przedstawi zarzadzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegdlowy
harmonogram robdt i platnoéci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkdéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robot
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6ét wykonawca bedzie stosowat sie do  wszystkich obowiazujgcych
przepis6w i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowacé i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczernstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢
personelowi prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i speiniajgcych
odpowiednie wymagania sanitarne.

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez

kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w

okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia

robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy

do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan

bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z

zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz

podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w

porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w

sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy powinny byé

przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zardwno wykonawce jak |

zarzadzajgcego realizacjg umowy. W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny byé
zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w

p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daly rozpoczecia i zakoriczenia realizacji poszczegoélnych elementow robot;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty zgloszenia rob6t do czesciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

- wyjaénienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majace wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw
klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materialéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez

kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;
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- inne istotne informacje o posiepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny byé na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacii
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, musza
by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, kiéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko ha
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robdt. Szczegdlowe obmiary wykonanych robét robione sg na
biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegoinionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w skiad umowy;

b) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;

) Zatwierdzenia materialéw wraz z kartami charakterystyki substancji chemicznych

)

)

o O

zatwierdzone probki materiatéw

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia

cywilnoprawne;

f) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

g) Protokoly odbioru robdt,

h) prol. robot zanikajgcych

i) Raport kontroli robdét

i) Opinie ekspertow i konsultantow,

k) Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedag przechowywane na placu budowy we wiasciwie

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone

zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beds stale

dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli

zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem roboét wykonawca jest zobowigzany do

dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentdw:

*Rysunki robocze

*Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

*Dokumentacja powykonawcza

*Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Przedkiadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z

dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie

harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazéw materialow oraz procedur ziozonych lub

wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie

wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie

przediozenia wykazéw, rysunkow Ilub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani

instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio

oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza

rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie

9]
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zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omyiki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajacy
realizacjg umowy zajmie sie przedlozonymi materialami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z
eweniualnej koniecznosci ponownego skiadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia
terminow okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych
rysunkéw, ktore nie mogg byc tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;.
Rysunki robocze bedg przedkladane zarzadzajacemu realizacjg umowy w odpowiednim
lerminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 6 zwyklych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowaé w taki sposéb, aby zarzgdzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki
na czas lak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczeg6inych elementéw, dokonaéd
przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokiadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszyc pismo przewodnie, zawierajace nastepujgce informacje:
1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego skiadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy numer rozdzialu i pozycji w
specyfikacji, w kiérym oméwione jest dane urzgdzenie, material lub element

7) Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane bedg
przez wykonawce, kidry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz,
Ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod
wzgledem wymiarow i powigzar z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw
przez nadzér autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram robét i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakorczeniu
robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

4, Materialy i urzadzenia

4.1 Zrédla uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegdlnych szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na jeden tydzien przed uzyciem kazdego
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materiatu przewidywanego do wykonania robét stalych wykonawca przedlozy szczegolowa
informacje o Zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg
umowy.

To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy
udzielona jakiej§ partii materialéw z danego Zrédla nie bedzie znaczyé, ze wszystkie
materialy pochodzace z tego zrodia sg akceptowane automatycznie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatéw
otrzymanych z zatwierdzonego zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal
spetiajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacii techniczne;.

W przypadku stosowania materialéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, wiaczajac te, kibre zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu
realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych na jego prawidiowg
eksploatacje.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszly pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4.2 Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajgcy realizacja umowy moze okresowo konirolowaé dostarczane na budowe
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdlowych
specyfikacji technicznych. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i
badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci.

Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwdrniach materialéw i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzen przez zarzadzajgcego realizacja
umowy, wykonawca ma obowigzek speinia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzgdzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robét.
4.3 Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda parlia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy
w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materialow, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materialow z warunkami podanymi w
szczegodtowych specyfikacjach technicznych .Produkty przemysiowe muszg posiadac atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan.

Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu
realizacjg umowy. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢
badane przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegolowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzgdzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzgdzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materialy do innych robot
niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialébw moze byc
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, kidre nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
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wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaplacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni€. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
skitadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakosc | wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatébw 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo skfadowane na budowie materialy i urzadzenia begdg
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatléw zamiennych

Jesdli wykonawca zamierza uzy¢ w jakimé szczegdlnym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na jeden
tydzien przed ich uzyciem lub wczeéniej, je$li wymagane jest badanie materialu lub
urzgdzenia przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢é zmieniany w terminie pdinigjszym bez akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzgdzajacego realizacjg
umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdélowe specyfikacje techniczne
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzel, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. Transport

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym

i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzern na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg przez Inzyniera
usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest
zobowigzany usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. Kontrola jakosci robot

7.1 Zasady kontroli jakos$ci robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewnhi odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie |
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materialéw oraz jakosci
wykonania robét. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz szczegdlowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajgcy realizacjg umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy $Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2 Pobieranie préobek

Probki do badan begdg z zasady pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzagdzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé¢ dodatkowe badania
tych materialéw, kitére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W  przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegoOlowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
wykonawca. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u Zrédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialéw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, 2e raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnoséci
materiatéw i rob6t z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary roboét

Zasady obmiarowania i oceny zaawansowania rob6t okresla umowa.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbiorow robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
inormatywami. Wszyslkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu
robot sg wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kiére sg w
jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
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Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz.163) wraz z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospedarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdl budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072).

8.Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

9lnstrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

10.Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

11Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa gecdezyjna, GUGIK 1983.

12Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

13Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

14Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajgcego realizacjg umowy o
swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych
Swiadectw.
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CZESC Il — SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Roboty w zakresie burzenia , rozbiérki i demontazu SST-1.1

{ kod CPV- 45110000-1, 45111000-8, 45111200-0 /.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t rozbiorkowych i demontazowych przy realizacji zadania
Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku terenowej stacji Edukacji Ekologicznej BdPN
w Suchych Rzekach wraz z infrastrukturg techniczng”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pki. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie rozbiorek i demontazy elementow pokrycia i konstrukcji
obiektow:
» Czynnosci przygotowawcze:
Oznakowanie ,wygrodzenie rob6t rozbiorkowych
Wywoz calosci materiatéw rozbiérkowych na odlegtos¢ do 50 km, Wykonawca
zobowigzany do pokrycia kosztéw odbioru utylizacji.
1.4, Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnose z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Dla robét materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1. Lomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i
drewna, zuraw samojezdny, wciggarki reczne lub  elekiryczne,
elekironarzedzia ,pomosty wewnetrzne , samojezdne nozyce hydrauliczne i

inny sprzetu mechaniczny
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4. Transport
Transport materialéw z rozbidrki $rodkami transportu- samochéd samowyladowczy.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do roboét rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac isiniejgce zasilanie w energig elektryczng, instalacje teletechniczna i
wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie isthiejgce uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.
6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg:
m? - rozbieranych konstrukcji i masy materialowej
m — obrobek, rynien i rur spustowych
szt. demontowanych elementéw stalowych
tony — elementow stalowych i betonowych
komplet — elementéw elekirycznych i urzgdzen
8. Odbior robot
Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgecych.
9. Podstawa platnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegolowe
10.1. Materialy uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor.
10.2. llosci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora.
10.3. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie plytg

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.4. Inne dokumenty

8. Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,
Warszawa 1998.
9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdélsztywnych, IBDIM,
Warszawa 1997.

18



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

ROBOTY ZIEMNE SST-1.2

/ kod CPV- 451112000 /.

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specylikacji techniczne] sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych.
1.2. Zakres slosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 ST.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym
kontraktemn.
W zakres tych robdt wchodza:
» Wykonanie wykopéw
»  wyrdwnanie dna wykopéw
» zasypanie z ubijaniem i zageszczeniem
» wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej] SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
Do zasypywania wykopow uzy¢ nalezy gruntu podanego w dokumentacji technicznej .
3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu:
topaty, kilofy, wiadra, taczki, zageszczarka mechaniczna ,mieszarka
elektryczna sprzetu mechanicznego
4. Transport
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnoé¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkoéw gruntowych .
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5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie

slosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach malospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu
13128

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane

nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci
rownej 3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od
nasypow i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod
opadowych

~ naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody
opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikéw.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopdw
Dopuszczalne cdchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegiebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o gruboéci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a
zwiaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumieé
sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Wykonanie podktadu
5.2.1. Warunki wykonania podkladu pod fundamenty:

(1) Ukladanie podkiadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w
wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkow materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢c na calej powierzchni wykopu,
rownomiernie warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stafa na
calej powierzchni rzutu obiektu. ,

(5) Wskaznik zageszczenia podkiadu wg dokumentacji technicznej lecz nie
mniejszy od Js = 0,9 wedlug préby normalnej Proctora.

5.2.2. Warunki wykonania podkiadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podkiadu powinno nastgpi¢ bezpoérednio przed wykonywaniem

posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukiadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych.

(3) Ukladanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie
jedna warstwa.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na
catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkiadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98
wedlug préby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezpoSrednio po zakoriczeniu
przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatéw budowlanych i $mieci.

(3) Ukladanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o
grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,60-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub
ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(3) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji techniczne;

(4) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu &cian powinno by¢ wykonane w
sposo6b nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

(1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegblnionymiw p. 10.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny

obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg

- prawidlowo$c wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopdw
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanle podkiaddw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podicza

- materiat uzyty na podktad

~  grubosé i rownomiernosc warsiw podkladu

- sposo6b i jakoSc zageszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubosc i rownomiernosc warstw zasypki

- spos6b i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg:

wykopy — [m?]

zasypki — [m®]

transport gruntu — [m?] z uwzglednieniem odlegtoéci transportu.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgoych.
9. Podstawa ptatnosci

Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,
odwodnienie i utrzymanle wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

Zasypk[ ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.
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10.

Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow
- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.
Transport gruntu — placi sig¢ za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:
- zatadowanie gruntu na érodki transportu
- przewdz na wskazang odleglos¢
- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
_  utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.
Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztaltow i wymiarow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

ZBROJENIE BETONU SST-1.3
/ kod CPV- 45262310-7 /.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét dla zbrojenia betonu stalg A-1 i A-lll, dlakonstrukecji fundamentéow
realizowanych w zakresie Zamowienia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i integralna czesé
Kontraktu przy zamawianiu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 ST.
1.3.  Zakres robdot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

a) przygotowaniem zbrojenia,
b) montazem zbrojenia,
c) kontrolg jakosci materialow i robdt.

Zakres rzeczowy robdt do wykonania obejmuje zbrojenie z pretéw stalowych wiotkich, klasy
A-lll dla fundamentéw i zelbetowych posadzek.
14. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, okresleniami
zdefiniowanymi ponizej.

1.4.1. Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub Zzebrowane
o $rednicy do 40 mm.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materialow i wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera
(Inspektora Nadzoru).

2. MATERIALY

2.1.  Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach realizowanych w zakresie
Zamowienia stosuje sie klase i gatunek stali wg ponizszych danych:
e Kilasa A-1i A-lll
2.1.2. Wiasnosci stali zbrojeniowej
(1) Klasy i galunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
- Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w
tabeli ponizej.

[ Gatunek | Srednica | Granica |Wytrzymalos¢| Wydlusenie | Zginanie |
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stali preta plastycz- na trzpienia a — srednica
nosci rozcigganie
mm MPa MPa % d — probki
Si0S-b 5,6-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,6—40 240 370460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-
32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

. W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac
peknig¢, naderwan i rozwarstwien.
2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215.
Kazda partia pretow przeznaczona do odbioru na budowie musi by¢ zaopatrzona w atest
hutniczy, w ktérym musza by¢ podane:
e nazwa wytwbrey
¢ oznaczenie wyrobu — gatunek stali
e numer wyrobu lub numer partii
o wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skfad techniczny wedlug analizy
wylopowej
s rodzaj obrobki cieplne;
¢ masa partii.
Cechowanie kazde] wigzki pretéw Iub kregu pretéw powinno byé dokonane na
przywieszkach metalowych, po dwie dla kazdej wigzki czy krggu.
Kazda wigzka i krag pretow powinny mie¢ oznakowania farbg olejna.
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
e sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem
e sprawdzenie stanu powierzchni
e sprawdzenie wymiaréw
e sprawdzenie masy
Do badania nalezy pobraé¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki.
Jakos¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny.
2.1.4. Drut monlazowy
Do montazu pretdw zbrojenia, jezeli nie stosuje sie potaczen spawanych lub zgrzewanych,
nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego.
2.1.5. Materiaty spawalnicze
Nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali tagczonych pretéw zbrojeniowych.
2.1.6. Podkiadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i
tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretéw.
2.2. Sktadowanie

Stal zbrojeniowa powinna by¢ skladowana w miejscu nienarazajgcym na jej zawilgocenie
i zanieczyszczenie, pod zadaszeniem, w przegrodach lub stojakach z podziatem wedtug
wymiaréw i gatunku.

SPRZET
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia powinien spetnia¢ wymagania
okreslone w ST ,Wymagania ogdlne”.
Roboty zbrojarskie nalezy wykonywa¢ specjalistycznymi urzadzeniami jak: gietarki,
prostowarki, zgrzewarki, spawarki, nozyce i innymi stanowigcymi wyposazenie zbrojarni.
Sprzet powinien byé sprawny technicznie, posiadac instrukcjg obstugi.
Sprzet powinien speinia¢c wymagania BHP, przyktadowo posiada¢ ostony zebatych i
pasowych urzadzen elekirycznych. Miejsca lub elementy szczegélnie niebezpieczne dla
obslugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli personelu
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Wykonawcy odpowiedzialnego za BHP na budowie. Personel Wykonawcy obslugujgcy
sprzet powinien by¢ odpowiednio przeszkolony.

4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transporiu, zeby unikngé
trwalych odksztalcen oraz w sposéb zgodny z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

3.1 Przygotowanie zbrojenia

5.1.1. Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw
rdzy, kurzu i blota.

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smar., oliwa) lub farbg olejna nalezy opalac¢
lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ftuszcze az do calkowitego
usuniecia zanieczyszczen.

Stal pokryta tuszczaca sie rdzg i zabtocona. oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie
lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Stal tylko zabtocong mozna zmyé strumieniem
cieptej wody. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Prety oblodzone odmraza sig strumieniem cieplej wody.

Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ woda slodka.

Mozliwe sa roéwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inzyniera.

5.1.2. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, miotkéw, prostowarek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.1.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretéw zbrojeniowych wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z dokiadnoscig do 1,0
cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez
ciecie palnikiem acetylenowym.

5.1.4. Giecie pretow

Prety o $rednicy do 16 mm mozna wyginaé na zimno na budowie.

5.2.  Monta? zbrajenia

5.2.1. Wymagania ogélne
Do zbrojenia betonu konstrukcyjnego zastosowac stal bez zanieczyszczen.
Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie |
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Grubos¢ podkiadek dystansowych powinna
odpowiadac grubosci otuliny zgodnej z dokumentacjg projektowa i PN.
Wykonanie zbrojenia z pretéw innej $rednicy i/lub zastosowanie innego gatunku stali niz
przewidziano w dokumentacji projektowej, jest mozliwe pod warunkiem, ze zmiany te
zostang pisemnie zaakceptowane przez Inzyniera.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$é
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest transportowanie materialow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.2.2. kaczenie zbrojenia

* tgczenie pojedynczych pretow na zaklad (bez spajania) nalezy wykonywac wedtug

PN-B-03264.2002/Ap1:2004.
e Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac drutem wigzatkowym typu czarnego, o srednicy
1,6 mm migkkim. )
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami.
Kontrole jako$ci materialow dostarczonych na budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z punktem
2.1.3.
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Dopuszczalne tolerancije wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia pretéw
zbrojenia sa zgodne z PN-B-03264:2002/Ap1:2004.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 Mg (T) wykonanego zbrojenia.
Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (Mg) zmontowanego zbrojenia ;.
laczng diugosé pretdéw poszczegdinych srednic (m) pomnozona odpowiednio przez ich mase
jednostkowa (Mg/m).
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu preldw, przekladek montazowych ani
drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o $rednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami
Inzyniera.
Wszystkie roboty objete niniejszg ST podlegaja zasadom odbioru robdét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, wedlug zasad ujetych w ST ,Wymagania ogéine” i w niniejszej ST.
Odbidér zbrojenia przez Inzyniera powinien by¢ dokonany przed przystapieniem do
betonowania i potwierdzony wpisem Inzyniera do Dziennika Budowy - z zezwoleniem nha
rozpoczecie betonowania elementow, ktorych zbrojenie poddano odbiorowi.
QOdbior powinien polegaé na sprawdzeniu:
zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe;j,
zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretéw w poszczegblnych przekrojach,
rozstawu strzemion,
prawidtowosci wykonania zigcz i diugosci zakotwien pretéw,
prawidlowosci osadzenia kotew,
zachowania wiasciwej otuliny zbrojenia, zgodnie z dokumentacja projektowa, PN i
zasadami wiedzy technicznej.
Whyniki odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy przedstawic przy odbiorze
koricowym, wraz z innymi dokumentami wymaganymi zgodnie z
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa Mg(T) zbrojenia obejmuje:
e dostawe i skladowanie materiatu,
e Qoczyszczenie i wyprostowanie pretow,
e wygiecie, przycinanie, faczenie pretow,
e montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu wraz z jego
stabilizacjg i zabezpieczeniem odpowiednich otulin,
oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojenia i usuniecie ich poza Teren Budowy,
e wykonanie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych przez ST i zleconych przez

e © o o @& o

Inzyniera.
10. PRZEP!SY ZWIAZANE

1. PN-88/H-01105 Stal.  Pélwyroby i wyroby  hutnicze. Pakowanie,
przechowywanie i transport

2. PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

3. PN-89/H-84023/06 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

4. PN-B-03264:2002/ Konstrukecje betonowe, zelbetowe | sprezone. Obliczenia

Ap1:2004 statyczne i projektowanie
5. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

SST-1.4. KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

BETON KONSTRUKCYJNY
/ kod CPV- 45262300-4 /.

WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukeji zelbetowych
fundamentow ktére sa realizowane w zakresie Zamowienia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i integralna czesc
Kontraktu przy zamawianiu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1 ST.
1.3.  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie betonu konstrukcyjnego:
e klasy B20/25 — betonu fundamentdéw i konstrukciji noSnych hali

Zakres robét obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:

¢ wykonaniem mieszanki betonowej,

¢ wykonaniem szalunku,

e uktadaniem i zageszczeniem mieszanki betonowej,

e pielegnacjg betonu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz z ckresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” oraz podanymi ponizej:

1.4.1. Beton zwykly - beton o gesto$ci powyze| 1,8 kg/dm® wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skiadnikéw przed zwigzaniem betonu.
1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skfadnikéw mineralnych i ewentualnych
dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.5. Urabialno$¢ mieszanki betonowej - zdolnos¢ do latwego i szczelnego wypetniania
formy przy zachowaniu jednorodnosci mieszanki betonowe;.

1.4.6. Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej
ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nie diuzszym niz 1 miesigc — z takich
samych skladnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych warunkach.

1.4.7. Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchlongé beton do jego
masy w stanie suchym.

1.4.8. Stopieri wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$é
ciénienia wody w MPa, dzialajgcego na prébki betonowe.

1.4.9. Stopiern mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujgcy beton
pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana
liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.
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1.4.10.Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jggo wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymaloé¢ gwarantowana
f c.cube-

1.4.11. Wytrzymaloéé gwarantowana betonu na $ciskanie - % .ue - Wytrzymatoéé
zapewniona z 95% prawdopodobieristwem, uzyskana w wyniku badania na $ciskanie kostek
szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-
88/B-06250.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonania robét, metody uzyte
do wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami
Inzyniera.
Ogéblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich
norm polskich.
2.1.  Skiadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement - wymagania i badania
Wymagania dotyczace skiadu cermnentu: wg ustalers normy PN-B-30000:1990.
Swiadectwo jakosci cementu:
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ Swiadeclwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.
Badania podstawowych parametréw cementu:
Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK. Na
workach powinien by¢ umieszczony trwaly i wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

® oznaczenie

e nazwa wytworni i miejscowosci

e masa worka z cementem

o data wysylki

e termin trwato$ci cementu
Magazynowanie i okres skiadowania:
Cement workowany moze byé przechowywany na skiadach otwartych (wydzielone miejsca
zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone przed opadami) lub magazyny zamkniete.
Podloza magazynow otwartych powinny by¢ twarde i suche. Podlogi magazynéw suche i
czyste. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.
2.1.2. Kruszywo
Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono
inaczej, to zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.
W przypadku betonu o okre$lonym stopniu mrozoodpornoéci lub wodoszczelnosci zaleca sig
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.
Zalecane tgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0 + 2 mm) i
grubego (powyzej 2 mm), podano w zalgczniku 1 normy PN-88/B-06250.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego
zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.
Do betonu do konstrukeji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzgce przez sito o
boku oczka kwadratowego 31,5 mm.
W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢
mniejszy od:

» 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
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e 3% odleglosci w $wietle miedzy pretami lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadie]
do kierunku betonowania

Kontrola parii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

e skiadu ziarnowego

e ksztaltu ziaren

e zawartosci pylow mineralnych

¢ zawartosci zanieczyszczen obeych
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢
biezgca kontrole wilgotnosci kruszywa i zawartosci frakeji 0 + 2 mm.
2.1.3. Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu musi odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Waode
do betonu przewiduje sie czerpac z wodociggéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do betondéw domieszek chemicznych o dzialaniu napowietrzajgcym,
uplastyczniajgcym i przyspieszajgcym/opdzniajgcym wigzanie betonu. Dopuszcza sig
stosowanie  domieszek  kompleksowych:  napowietrzajgco — uplastyczniajgcych i
przyspieszajgco — uplastyczniajgcych. Domieszki do betonéw muszg posiadaé atest
producenta.
2:2; Beton

Na budowie nalezy stosowaé beton o klasie okreslonej w dokumentacji projektowej,
dostarczony z wytwdrni belonu.
Beton musi spelnia¢ nastepujgce wymagania normy PN-88/B-06250.
2.2.1. Sktad mieszanki betonowej
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, Wykonawca powinien otrzymaé
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan préb mieszanek
powinny zosta¢ przestane Inzynierowi. Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po
zatwierdzeniu jej przez Inzyniera.
Sktad mieszanki betonowe]j powinien byC zgodny z normag PN-88/B-06250.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w PN-88/B-06250 symbolem K-3.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, zaakceplowanego przez
Inzyniera. Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow
powinno odbywac sie wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych.
Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:

» przy zageszczaniu wglebnym - wibratory z bulawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65
odlegtoéci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyZnie poziomej, ©
czestotliwosci 6000 drgan/ min;

» przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) - stosowac laty
wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

4. TRANSPORT

Mieszanki betonowe nalezy transportowac mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
llos¢ mieszalnikéw - gruszek nalezy tak dobrac, aby zapewni¢ wymagang szybkoéé
betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu
Czas transportu i wbudowania mieszanki — nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min - przy temperaturze +15°C

e 70 min — przy temperaturze +25°C
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o 30 min — przy temperaturze +30°C
9 WYKONANIE ROBOT
5.1.  Zalecenia ogolne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i Plan (harmonogram)
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe.
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpic w oparciu o szczegdlowy program |
dokumentacje technologiczng (zaakceptowang przez Inzyniera) belonowania obejmujgca:

e wybor sktadnikow betonu
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych
sposob wytwarzania mieszanki betonowej
sposéb transportu mieszanki betonowej
kolejnos¢ i sposob betonowania
wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach
sposob pielegnacii betonu
warunki rozformowania konstrukgji
zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera
prawidiowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegolnosci:

o prawidlowo$¢ wykonania szalunku
prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej
prawidtowos¢ wykonania wszystkich roboét zanikajgcych
prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementéw wbudowywanych
w betonowa konstrukcje
5.3. Betonowanie

5.2.1. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej latwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrgbne wymagania technologiczne, przy
czym wymaga sie sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:

s polozenie zbrojenia

¢ zgodno$c¢ rzednych z projektem

o czystos¢ szalunku oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkosc otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0.75 m od powierzchni, na
ktéra spada. W przypadku, gdy wysokos$c ta jest wigksza, mieszanke nalezy podawac za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

5.2.2. Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

e Wibratory mieszanki betonowe] powinny sie¢ charakteryzowa¢ czestotliwoscig
min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci
miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w plaszczyznie poziome;.

» Podczas zageszczenia wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg
wibratora.

¢ Podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nalezy zgiebiac butawe na gtebokosc
5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie
20+30 s,
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

¢ Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dzialania wibratora.
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5.2.3. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w dokumentacji
projektowej.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé zgodne z
dokumentacjg projektowa, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze
przerwa powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen giéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢é starannie
przygotowana do polgczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez:
e usuniecie z powierzchni betonu stwardnialego luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego,
e zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontakiowej z gestego
zaczynu cementowego 0 grubosci 2+3 mm lub zaprawy cementowej 1 : 1 o grubosci
5 mm.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonywac bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdZniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unikng¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio ulozonego betonu.
5.2.4. Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oSwietlenia, zapewniajgcego prawidiowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
5.2.5. Pobranie prébek i badanie
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normag PN-88/B-06250 |
dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jako$ci betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny byé uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
e badanie skiadnikéw betonu
e badanie mieszanki betonowej
e badanie betonu.
Powyzsze badania powinny spetniac wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.
5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej [ wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylgacznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej okoto +20°C
w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmnigj 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie
powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie oslonigcie |
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
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5.5.  Pielegnacja betonu

5.5.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu

¢ Bezposrednio po zakorczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu |
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

e Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy, nie pdzniej niz po 24 godz. od
zakonczenia betonowania, rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

e Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej, beton nalezy polewac w ciggu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

e Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

e Nanoszenie blon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukeji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane wymagania odnosnie jakoéci pielegnowanej powierzchni.

o Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac wymagania normy PN-EN
1008:2004.

« W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa.

e Obciazenie swiezo zabetonowanej konstrukeji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sig
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.6. Wykariczanie powierzchni betonu

5.6.1. Rownos¢ powierzchni i tolerancje
Dla powierzchni betonéw w konstrukeji noénej obowigzujg nastepujace wymagania:

o Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie | réwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie.

e Pekniecia sg niedopuszczalne.

« Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm, przy
czym w betonach wodoszczelnych rozwarcie rys < 0,10 mm.

o Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie zachowane a powierzchnia, na ktérej wystepuja, bedzie nie wigksza
niz 0,5 % powierzchni.

5.6.2. Faktura powierzchnii naprawa uszkodzen
Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

e  Wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac bezposrednio po rozszalowaniu.

o Raki i ubytki uzupetia¢ betonem i nastepnie wygladzi¢ packami, aby otrzymac
réwna i jednorodng powierzchnie bez dolkéw i pordw.

5.7.  Szalunki

5.7.1. Uwagi ogo6lne
Konstrukcja szalunkéw powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:
a) parciem $wiezej masy betonowsj
b) uderzeniami przy jej wylewaniu
oraz uwzgledniac szybkos¢ betonowania | sposéb zageszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
e zapewnia¢ odpowiednia sztywnosc¢ i niezmiennosc ksztaltu konstrukgji
o zapewniac jednorodng powierzchnig betonu
e zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc
o zapewnia¢ latwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia
»  wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wplywem warunkéw atmosferycznych.
5.7.2. Materialy
Typ stosowanych szalunkéw nalezy uzgodnic z Inzynierem.
5.7.3. Przygotowanie szalunkow
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Szalunki uzywane kolejny raz powinny zostaé gruntownie oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywaé elementéw szalunkéw o
Zniszczonej powierzchni.
Wszystkie powierzchnie szalunkéw majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem majg by¢ pokryte
srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaC barwy
betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania kontrolne betonu

6.1.1. Wytrzymalosc na sciskanie
Dla okreslenia wytrzymatoéci betonu nalezy w trakcie betonowania pobrac¢ probki kontrolne
w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobdéw

- 1 prébka na 50 m® betonu

— 3 probki na dobe

-~ 6 prébek na partie betonu (zmniejszenie liczby probek na partie do 3 wymaga zgody

Inzyniera).
Probki pobiera sie losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymaltos¢ nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukeii.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy
wymaganej klasie betonu.
W przypadku nie spelnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sig¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inzyniera, spetienie
tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczgce wytrzymalosci betonu.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajgcy
wymaganej klasie.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymalosci betonu na $ciskanie
w wieku wczesniejszym od 28 dni.
i OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 m® betonu w konstrukcji.
Ptaci sie za wykonang | wbudowang ilo$¢ betonu, zgodnie z dokumentacja projekiowa.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robdt z projektem i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami
Inzyniera.
8.2.  Odbidr robot zanikajycych i ulegajgcych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne potwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu rob6t zgodnie
z dokumentacjg projekiowg i ST,
— inne pisemne potwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robot.
8.2.2. Zakres robot
Zakresem robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inzyniera lub inne dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.
8.3. Odbidr koricowy

Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym potwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku
Budowy zakoriczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych
robot, zawartych w Kontrakcie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne wymagania dotyczgce platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne™.
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Podstawe rozliczenia i plalnodci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosc tych robot
obliczona na podstawie cen jednostkowych okreslonych w dokumentach kontraktowych (ofercie) oraz
ilogci robét potwierdzonych w ksigzce obmiaru przez Inzyniera.

Cena jednostkowa obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

sporzadzenie programu i dokumentacii technologicznej betonowania,

zapewnienie i dostarczenie niezbgdnych czynnikow produkcii,

wykonanie deskowania, '

przygotowanie, dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym
deskowaniu, z zageszczeniem,

pielegnacje betonu,

rozbidrke deskowania,

oczyszczenie terenu po robotach,

wywdz i unieszkodliwienie lub zagospodarowanie odpadow,

+ badania, proby i pomiary, wymagane zgodnie z ST lub zlecone przez Inzyniera.

Wykonanie zbrojenia ptatne jest oddzielnie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-88/B-06250 Beton zwykly
2. PN-88/B-04300 Cement. Metody badarn. Oznaczenie cech fizycznych.
3. PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
4. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
5. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
6. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jako$ci.
7. PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddzialywania
domieszek na beton.
8. PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
9. PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE SST-1.5
/ kod CPV- 45320000-6 /.

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét dla izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych fundamentow i
innych elementéw zelbetowych obiektow, realizowanych w zakresie Zamowienia.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i inlegralna czgsc¢
Kontraktu przy zamawianiu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robét objetych ST

Zakres robot, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce |
majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, poziomych i
pionowych, dla fundamentéw i innych elementow konstrukcji zelbetowych.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie izolacji z papy asfaltowej i bitumicznej ,na zimna”,
na wszystkich stykajacych sie z gruntem powierzchniach elementéw zelbetowych.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
7z okregleniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine”.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczgce robot
podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy do wykonywania izolagji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartych w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkiadach niepodlegajgcych rozkladowi
biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

Lepiki nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na igczone materialy i powinny wykazywac
dostateczna odporno$é w srodowisku, w ktdrym zostajag uzyte.

Dla dostarczonych materialéw Wykonawca zapewn deklaracje zgodnosci i aprobaty
techniczne, a dla roztworu asfaltowego dodatkowo certyfikat bezpieczenstwa.

Materialy nalezy skiadowaé¢ w warunkach zabezpieczajacych przed nastonecznieniem i
warunkami atmosferycznymi, z dala od zrédet ciepia i elementéw grzejnych. Lepik i roztwoér
asfaltowy do gruntowania przechowywa¢ w oryginalnych, szczelnie  zamknietych
opakowaniach producenta w pozycji stojacej. Rolki papy przechowywac w pozyciji stojace;.
2.2.  Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji poziomej na przedmiotowych obiektach nalezy stosowa pape
asfaltowg /400 na tekturze o gramaturze 400g/m>.
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Papy asfaltowe powinny odpowiadac wymaganiom normy [1]: wstega papy powinna byc¢ bez
dziur i zataman i o rownych krawedziach, niedopuszczalne sg uszkodzenia wskutek sklejenia
sig papy.
2.2.2. Lepik asfaltowy i roztwor asfaltowy
Do wykonania izolacji pionowej stosowac roztwér asfaltowy do gruntowania (ABIZOL R,
ASFALTINA lub réwnowazny) i lepik asfallowy péiciekly (Abizol P lub réwnowazny), z
aktualng data przydatnosci do stosowania.
Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy [2].

3. SPRZET
Lepik asfaltowy i roztwér asfaltowy nalezy nanosi¢ pedzlem, szczotkg dekarskg lub
natryskiem.

4. TRANSPORT
Lepik asfaltowy i roziwér asfaltowy moze by¢ przewozony w oryginalnych, szczelnie
zamknietych opakowaniach producenta, dowolnymi §rodkami transportu.
Roztwor asfaltowego, klasyfikowany jako materiat niebezpieczny klasy 3 (ciekly zapalny)
nalezy transportowaé w warunkach speiniajgcych przepisy o bezpieczenstwie ruchu przy
przewozie materiatdw niebezpiecznych na drogach publicznych.
Opakowania lepiku i roztworu asfaltowego nalezy ustawi¢ w pozycji stojgcej, scisle jedno
obok drugiego, najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwartg cato$¢ i dodatkowo
zabezpieczy¢ listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.
Rolki papy nalezy przewozi¢ w pozycji stojacej, w jednej warstwie, tak aby tworzyly zwartg
calo$¢ zabezpieczong przed przesunigciem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty nalezy prowadzi¢ przy suchej pogodzie, w temperaturze od + 7°C do +35 °C.
Temperaturg optymalng jest + 20°C. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie robét nie
powinna przekraczac 85%.
Roboty nalezy wykonywac¢ w ubraniu, rekawicach i okularach ochronnych, unikajgc kontaktu
lepiku iroztworu asfaltowego ze skérg i oczami. Nalezy unika¢ wdychania oparéw z
materiatéw. Nalezy usunac potencjalne zrddta zaplonu — szczegdlnie przy pracy z roztworem
asfaltowym.
5.1 Izolacja pozioma z papy asfaltowej

Izolacje z papy asfaltowej wykonuje si¢ na przygotowanym podiozu. Podtoze powinno by¢
suche, réwne (bez wglebien, wypukiosci i pekniec), czyste, odttuszczone i odpylone.

Izolacja powinna sklada¢ sig z 2 warstw papy przyklejonych do podioza i sklejonych miedzy
sobg w spostb ciggly na calej powierzchni. Grubo$¢ warstwy lepiku asfaltowego migdzy
poktadem ipierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegéinymi warstwami powinna
wynosi¢ 1,0+ 1,5 mm. Szeroko$¢ zakladéw papy, zaréwno poprzecznych jak i podiuznych, w
kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza hiz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw
papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o polowe szerokosci arkusza.

lloé¢ warstw izolacji powinna by¢ zgodna dokumentacjg projektows.

S Izolacja pionowa 7 roztworu asfaltowego i lepiku asfaltowego

Roztwér asfaltowy do gruntowania nanosi sie ,na zimno" - bez podgrzewania, na
odpowiednio przygotowane - czyste, réwne i suche - podioze. Powierzchnie betonowe
fundamentéw przeznaczone do izolowania nalezy starannie oczysci¢ z obcych materialéw i
innych czgstek betonu oraz wyréwnac ubytki zaprawg cementowo-piaskowa.
Nanoszenie roztworu asfaltowego i lepiku asfaltowego nalezy prowadzi¢ w temperaturze od
+ 7°C do +35°C, optymalnie + 20°C.
Pélplynng mase lepiku asfaltowego nanosi sig¢ na podfoze uprzednio zagruntowane
roztworem asfaltowym. Wszystkie warstwy nalezy naktada¢ sposobem malarskim, ,na
krzyz”, starannie wcierajgc materiat izolacyjny w przygotowane podioze betonowe.
llos¢ warstw izolacji powinna by¢ zgodna dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI
Sprawdzeniu jako$ci robét izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w
trakcie ich prowadzenia.
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Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajgcy charakter robo6t oraz
dokumentacyjng forme protokolu, konieczny jest staly i bezposredni nadzér nad robotami
personelu technicznego Wykonawcy oraz Inzyniera.

W trakcie wykonywania robot oraz po ich zakoniczeniu nalezy dokona¢ kontroli zwracajac
szczegolng uwage na:

o sprawdzenie materialdw na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i innych
dokumentéw stwierdzajgcych zgodno$é materiatdw z powolanymi normami oraz
niniejszg ST,

» sprawdzenie prawidiowosci powierzchni podloza,

e sprawdzenie poprawnosci ukiadania warstw - kazda warstwa izolacji powinna
slanowi¢ jednolita, czysta powloke, $cisle przylegajacg do powierzchni podioza lub
uprzednio utozonej warstwy (bez pecherzy, odspojen itp.),

e Kkontrole iloSci ulozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci
izolacji.

¥ OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru pedano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarows jest:

e« m®  — powierzchni wykonanej izolacji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét sa podane w ST ,,Wymagania Og6lne”.
Odbiory robét dla izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych powinny byé dokonywane
po zakoriczeniu kolejnych etapéw wykonywanych robot, wedtug zasad dla odbioréw robét
zanhikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Podloze oraz kazda nanoszona warstwa izolacji powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.
Przystgpienie do kolejnych etapéw robét moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu
przez Inzyniera do Dziennika Budowy.
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzaé podczas suchej pogody.
Qdbiory pokrycia z papy mozna wykona¢ po okresie minimum 24 godzin od daty ulozenia
papy.
Podstaws do odbioru robét izolacyjnych sg badania obejmujgce:

¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

*  sprawdzenie materialow,

o sprawdzenie podicza pod izolacje,

s sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot,
o sprawdzenie prawidiowosci wykonanych robdt tj. zagruntowania podtoza i wykonania
warstw izolacji.
Wyniki odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy przedstawic przy odbiorze
koncowym, wraz z innymi dokumentami wymaganymi zgodnie z ST ,Wymagania ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawe rozliczenia i ptatnosei wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartod¢ tych robdt
obliczona na podstawie cen jednostkowych okreslonych w dokumentach kontraktowych (ofercie) oraz
ilodci robdt potwierdzonych w ksigzce obmiaru przez Inzyniera.
Ceny jednostkowe obejmuja:

- prace przygotowawcze,

-~ zakup materialéw z uwzglednieniem zapasu na ubytki,

- transport i skladowanie materiatow,

-~ wykonanie i demontaz ewentualnych rusztowan i pomostéw roboczych,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

—  przygotowanie materialéw do wykonania izolacji,

- wykonanie warstwy gruntujgcej,

—~  wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej,

- wykonanie badar i pomiarow,

- uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu robét,
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wywoz i zagospodarowanie odpadéw z robdt.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-24620:1998
PN-69/B-10280

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
|zolacje bitumicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

SST-1.6. KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

BETON NIEKONSTRUKCYJNY
/ kod CPV- 45262350-9 /.

1. WSTEP
1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykenaniem betonu niekonstrukcyjnego, przewidzianego do
uktadania jako beton wyréwnawczy na gruncie w obiektach, ktére sg realizowane w zakresie
Zamowienia.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i integralna czesc¢ Kontraktu przy
zamawianiu i realizacji robét wymienionych w pki. 1.1.
1.3.  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majgce na celu
wykonanie betonu niekonstrukecyjnego:
* klasy B8/10

Zakres robot obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:

e wykonaniem mieszanki betonowe;j,

e uktadaniem mieszanki betonowej,

* pielegnacjg betonu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne”.
1.5.  Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacig
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania

ogoine”.
2. MATERIALY
Beton Klasy B8/10 - z utrzymaniem wymagar i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.
3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Nalezy
stosowaé dozowanie wagowe z aktualnym $wiadectwem legalizacji.

W przypadku wykonywania betonu poza wytwérnig, na Terenie Budowy, mieszanie skiadnikow wykonac
w betoniarce przeciwbiezne;.

4. TRANSPORT
Gotowe mieszanki betonowe nalezy transportowaé mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
lloé¢ mieszalnikéw - gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odleglo$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu
Czas transportu i wbudowania mieszanki — nie powinien by¢ dtuzszy niz:
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e 90 min — przy temperaturze +15°C
e 70 min — przy temperaturze +25°C
¢ 30 min — przy temperaturze +30°C
W przypadku wykonywania betonu na Terenie Budowy material nalezy przewozi¢ srodkami transportu
dostosowanymi do rodzaju materialu, w sposéb zapobiegajacy jego spadaniu irozsypywaniu po
drogach. Cement w nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu. Cement nalezy przechowywac po
przykryciem, w sposéb zapobiegajgcy zawilgoceniu i pyleniu.
5. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i Plan
(harmonogram) robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe.
Przed przystapieniem do ukfadania betonu, nalezy sprawdzi¢ stan podioza. Podloze winno by¢ réwne,
czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciagly, z zachowaniem
kontroli gruboéci oraz rzednych wg dokumentacji projektowej.
Beton ukladaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej jak +5°C. Beton w czasie dojrzewania polewac
woda.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Roboty nalezy prowadzié w obecnosci Inzyniera. Kontroli podlega przygotowanie podioza, grubosé
ukiadanej warstwy betonu oraz rzedne wierzchu betonu.
Sktad mieszanki nalezy kazdorazowo oznaczac laboratoryjnie dla uzyskania parametréw:
jakosci kruszywa, cementu oraz wody,
e max. gestosci mieszanki.
Nalezy sprawdzi¢ klase betonu przez pobranie probek oraz wykonanie badan wytrzymalosci na
$ciskanie wg ST Beton konstrukcyjny.
7. OBMIAR ROBOT
llos¢ rob6t okresla sie na podsiawie dokumentacji projektowe] z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w terenie.
Jednostkg obmiarowa robdt jest:
« m® - dlawykonanego betonu.
8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz koricowy zostanie przeprowadzony wediug zasad
opisanych w ST ,Wymagania ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa uwzglednia zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji, dostarczenie |
utozenie z zageszczeniem mieszanki betonowej oraz pielegnacije betonu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.  PN-88/B-06250 Beton zwykly
2.  PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
3. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
4. PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

SST-1.7. SCIANY | OBUDOWY Z PLYT G-K
/ kod CPV-44112310-4 /.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania wykonania
i odbioru oktadzin z ptyt gipsowo -kartonowych oraz $cian dziatlowych z ptyt (suchych tynkéw
gipsowych) zwanych GK

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce

na celu wykonanie elementéw ozdobnych sufitéw oraz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych w systemie
lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujacej tynki na sufitach wykonywanych z
materiatléw tradycyjnych ponadto obudowe slupéw, belek, podciagéw przewoddéw instalacji sanitarnej i
elektrycznej.

Wykonanie nastepujacych scianek dziatowych:
RIGIPS - konstrukcja 1x75mm +1x100mm z profili CW, optytowanie 2x1.25mm
RIGIPS - konstrukcja 1x50mm z profili CW, oplytowanie 2x1.25mm

Oktadziny 1 sufity objete niniejsza specyfikacja, ksztattujg forme architektoniczng danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-wtoknowych odpowiadajacych wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:
« roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-widknowe nalezy rozumieé
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo -kartonowych i
sufitéw zgodnie z ustaleniami projektowyn,

«  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca w/w roboty budowlane,
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+ procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ., jak, kiedy, gdzie i kto™ ? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje.

« Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajagce dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania okiadzin 1 sufitéw .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przesirzega¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 , Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podane w ST B- 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
2. MATERIAL
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.
(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt.2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zloza.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatldw do wykonania poszczeg6lnych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ péZniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

e  Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e (Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru

norm polskich,

e na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Phyty gipsowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie
3. SPRZET I TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot.
Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
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odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac si¢ mozliwoscig

korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprz¢tu budowlanego.

Pivty powinny byé pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.

Pierwsza ptyta od dotu spefnia rol¢ opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spigty taSmg stalowg dla

usztywnienia, w miejscach usytuowania podkiadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rOwnym i mocnym, a zarazem

ptaskim podktadzie.
Wysokos¢ sktadowania — do pigciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych pokrytych plandekami.

Roztadunek piyt powinien odbywacé si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego

o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesia z widtami.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgdg speinia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Przewozony tadunek zabezpicczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. ’
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4. WYKONANIE ROBOT

4.]1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

., Wymagania ogdlne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektows, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji robdot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu  wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wykonywaniu
robdt zostana, jedli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wiasny

koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw

robét bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
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projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt ponosi Wykonawca.

4.2, Zakres wykonania robdt:

«  Obudowa konstrukcji rur wentylacji,

«  Obudowe instalacji-rur/ sanitarnych oraz elektrycznych.

« Sciany dzialowe .

« Sufit podwieszany ozdobny
5. Obmiar robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) .,Wymagania
ogdlne” pkt. 7.
Obmiar robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminen.
Wyniki obmiaru bgdg wpisane do ksiazki obmiaréw, w formie wyliczen, szkicéw 1 ewentualnych
dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okre$lania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCII ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady kontroli i odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

. Wymagania ogélne” pkt. 61 8.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badanie cementu, wapna, wody,
oraz kruszyw oraz i innych materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki
tych badan inspektorowi nadzoru do akceptacji. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy
wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinna wynikac

z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”, oraz PN-B-06250.

Przy montazu ptyt nalezy przestrzegac zasad podanych w normie

PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
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Zakres badan ptyt powinien by¢ zgodny z norma PN-B-79405 "Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.
Do obowiazku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci(PZI), w ktérym przedstawi on zamierzony

sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie

robét zgodnie z dokumentacjg i SST.

W zaleznosci od ustalent odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
. Odbiorowi czesciowemu,

. QOdbiorowi ostatecznemu (kofncowemu),

. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robdt powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

e Dokumentacja techniczna i SST,

e Dziennik budowy,

o Zaswiadczenia o jakosci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

e Protokéty odbioréw poszczegélnych etapow robét zanikajacych,

o Protokély odbiordw materiatéw i wyrobow,

o Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot.
Odbioru czeiciowego robot dokonuje sig dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér ostateczny (konicowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowa 1 SST.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad,
ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rgkojmi.
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7.  PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Ogdlne uslalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania
ogodlne” pkt. 9.

Ustalenia ogdlne:

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycii kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢

wszystkie czynnodci, wymagania i badania skiadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe].

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robét beda obejmowac:

« robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e warlo$¢ pracy sprzglu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT

7.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomigdzy Wykonawca a

Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilos¢ powierzchni suchego

tynku wg. ceny ryczattowej, ktéra obejmuje:

. dla wszystkich technologii ( czynnosci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
- przygotowanie zaprawy,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wys. do 4 m.
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw.
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
- dla wykonania okladzin z plyt :

a) na §cianach murowanych:
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,

- przyklejenie paskéw gipsowo-kartonowych do podtoza,
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b) na rusztach z ksztaltownikéw metalowych:

« dla

przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomoca wkretdw wraz
z przycieciem i dopasowaniem,

wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

r

przygotowanie zapraw z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni
oktadzin,

szpachlowania poltgczen i stykéw ptyt ze $cianami i stropami,
zabezpieczanie spoin taSmg papierowa,

szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe

- spoinowanie akrylowe ztaczy piyt

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.
PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO

(seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dot. Systeméw zapewnienia

Jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

SST-1.8. TYNKI ORAZ OKLADZINY WEWNETRZNE SCIAN
/ kod CPV- 45410000-4 /.

1. TYNKI, ORAZ OKLADZINY WEWNETRZNE SCIAN

1.1. WSTEP
1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkéw wewnetrznych i oktadzin.

1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 6.1.1.1.

1.1.3. Zakres robét objetych SST,

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewngtrznych obiektu wg. ponizszego.

« Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne

« Tynki wewnetrzne - gipsowe

«  Oktadziny $cienne z ptytek glazurowanych i innych

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Roboty tynkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]-,, Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r.( Dz.U. Nr, 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg
wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dot. w szczegdlnosci:

» bezpieczenstwa Konstrukcji,

« bezpieczenstwa pozarowego,

s bezpieczenstwa uzytkowego,

« odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,

« ochrony przed halasem i drganiami, oszcz¢dnosci energii i odpowiednie;
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« izolacyjnosci cieplnej przegrody
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
»Wymagania ogélne” pkt. 1.5., SST kod 45411000 ,,Wykonywanie tynkéw zwyklych wewnetrznych i
zewnetrznych” pkt. 1.3.oraz ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw 1 techniki wykonania powinny odpowiada¢ normie :
« PN-70/B-10100 pkt.3 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze,
« Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie
PN-70/B -10100 p. 3.3.1.
« Podtoza w zaleznosci od ich rodzajéw powinny by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami normy PN-70/B-10100p.3.3.2
Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialoéw i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i1 wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt.
Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.
2. MATERIAL
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczgce,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez inspektora nadzoru.
Pozostale materialy budowlane powinny spelniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).
e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
o Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,
* na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
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Czestotliwosé oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdInosci

jej marki i konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”,
oraz PN-B-06250.

‘Woda — do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowa¢ mozna woda
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowa wode pitng.

_Piasek - powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty

i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

3. SPRZET I TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne” pkt. 31 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu (transportu), ktéry

nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt.

Sprzet( transport) uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertag Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow

technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

., Wymagania ogélne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obsluge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych

na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu
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i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez. Wykonawceg na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw
rob6l bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t ponosi Wykonawca.

4.2. Warunki wykonania robdt tynkowych i okladzin

o w pomieszczeniach uzytkowych uzupelnic tynki na istniejgcych écianach, na nowych przegrodach
wykonaé tynki gipsowe; na starych tynkach wykona¢ gipsowanie scian z przecieraniem.

e wszystkie piony kanalizacyjne oraz wentylacji grawitacyjnej obudowaé ptytami GKF 2x 1,25 cm

na stelazu stalowym z izolacjg z welny mineralnej migkkiej —

. w pom. Sanitarnym oraz miejscach wskazanych w pomieszczeniach o funkeji gabinetow

wykona¢ okladzing z ptytek ceramicznych gl azurowanych do petnej wysokosci $cian lub do
wskazanej wysoko$ci bez stosowania naroznik6w wewnetrznych i zewngtrznych /flizéwek/ z
phytek o wymiarach okoto 30 x 60 cm , fuga o wymiarze 1,5 mm, klej zwykly.

. Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakoficzone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

osadzone oscieznice drzwiowe ,

. Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw

. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C pod warunkiem, Zze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.

. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ., Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano -
montazowych w okresie obnizonych temperatur™.

. Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

4.2.1. Przyeotowanie podtozy

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

4.2.2. Spoiny w murach ceglanych

W écianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy

zewnetrznych licach na gtebokosé 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podloza
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nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy 1 substancji ttustych.

Plamy z substancji ttustych mozna usungc przez zmycie 10% roztworem szarego mydta

lub przez wypalanie lampa benzynows.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ wodg.

4.3. Wykonywanie tynkéw zwyklych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1. PN-EN 1289:2002

Sposéb wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne

z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosc¢ tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodny z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kat. 11 1 III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych

w sposéb standardowy.

Tynki zwykle kat. IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstw narzutu.

Do wykonywania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne:

lynkéw nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie
oraz w tynkach zewngtrznych — w proporcji 1:1:2.

Sufity masywne pomieszczen (za wyjatkiem pomieszczen z sufitami podwieszonymi)

— tynk gipsowy 0,5 cm.

Sciany murowane (za wyjatkiem czesci przewidzianych do potozenia okiadzin
ceramicznych) — tynk gipsowy 0,5 cm.

Na $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych wykonac szpachlowanie gipsowe spoin pomigdzy
plytami.

Na naroznikach wypuktych scian stosowaé metalowe listwy wzmacniajgce.

Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza rodzaj zaprawy liczbe warstw i techniki

wykonania tynkéw wewnetrznych powinny odpowiada¢ normie :

PN-70/B-10100 pkt.3 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania

przy odbiorze oraz PN-EN 13279-1:2005 (U)Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cz¢s¢ 1: Definicje
1 wymagania

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-70/B -10100 p. 3.3.1.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzajéw powinny by¢ przygotowane zgodnie
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z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
e PN-ISO 13006:2001 Ptytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacje, wlasciwodci i znakowanie.
o PN-EN 87:1994  Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacje,
wladciwosci 1 oznakowanie.
° PN-EN 159:1996  Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B 111
5. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogblne™ pkt. 7.

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg

projektowa 1 SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiaréw, w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikow.

Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jukikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodei robot podanych w kosztorysie ofertowym

Jub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okre$lania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCII ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady kontroli i odbioru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
. Wymagania ogélne” pkt. 6 i 8.
Badanie tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposGb podany w normie
PN-70/B-10100 p.4.3. i powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan a w szczegdlnosel:
e Zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq i zmianami w dokum. powykonawczej.
o Jakoé¢ zastosowanych materialéw i wyrobow,
e Prawidlowosé przygotowania podioza,
e Przyczepno$c tynkéw do podtoza,
e Grubosé tynku,
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e  Wyglad powierzchni tynku,
e Prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i krawegdzi tynku,
e Wykoficzenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza rodzaj zaprawy liczbg warstw i techniki
wykonania powinny odpowiada¢ normie :
« PN-70/B-10100 pkt.4.3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze,
«  Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-70/B -10100 p. 3.3.1.
« Podloza w zaleznosci od ich rodzajéw powinny by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wapna, wody,
oraz kruszyw 1 innych materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Czestotliwosé oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci

jej marki i konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg i SST.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

° Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
° Odbiorowi czesciowemu,

° Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

° Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robdt powinny stanowié nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja techniczna i SST,

e Dziennik budowy,

e Zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

e Protokéty odbiorow poszezegdlnych etapdw robét zanikajgcych,

e Protokéty odbioréw materiatéw i wyrobow,

e  Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.
Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych robét oraz ilosci tych robédt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgscl robdt.

Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér ostateczny (koicowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t

w odniesieniu do zakresu (iloéci) oraz jakosci.

Catkowite zakoficzenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i SST.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad,
kiére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za wykonana i odebrana ilo$¢ m? powierzchni tynku wg. ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

o Przygotowanie stanowiska roboczego,

e Przygotowanie zaprawy,

o Dostarczenie materialéw 1 sprzetu,

o Obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

e Ustawienie i rozebranie rusztowan przeno$nych umozliwiajgcych wykonanie robot
na wys. do4 m,

e Przygotowanie podioza,

e Umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

e Siatkowanie bruzd,

e Obsadzenie kratek went. i innych drobnych elementow,

e Wykonanie tynkow,

e Reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

o Oczyszczenie miejsca pracy z resziek materiatéw,

o Likwidacja stanowiska roboczego.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych,

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
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Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla te]
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczaltowe robét beda obejmowag:

. robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

. warto$é zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

o warto$é pracy sprzgtu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 13279-1:2005 (U) - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czgs¢ 1 Definicje 1 wymagania
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw 1 zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-IS0O-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia

jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czeé¢ B- Roboty wykonczeniowe,

Zeszyt 1 tynki”, wydanie ITB - 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

SST-1.9. ROBOTY MALARSKIE
/ kod CPV- 45442100-8 /.

1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t malarskich.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg. ponizszego.

. Malowanie tynkéw wewngtrznych,

. Malowanie konstrukcji stalowych i rur

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji( SST) sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢

2 dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne™
pkt.1.5., oraz . Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” - 387/2003. , Powtoki
malarskie zewnetrzne i wewngtrzne” zeszyt nr 4.

2. MATERIAL

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych

materialéw z jakiegokolwiek ztoza.
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Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materialéw do wykonania poszczegdlnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywan
materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Pozostate materialy budowlane powinny spelniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

e  Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

o Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru

norm polskich,

e na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
3. SPRZET I TRANSPORT
Ogdélne wymagania dotyczgce sprzgtu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w S’
B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 31 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu (transportu), ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet( transport) uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacj
robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Przewozony fadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazda
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli.
Transport farb winien odbywacé si¢ zgodnie z PN-0-79601-2:1996, pakowane w bgbny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg. PN-EN-ISO 90-2-2002 i przechowywane w temp. Min. +5°C, i nalezy
transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym

lub drogowym.
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4. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne”
pkt.5, oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych™ czgs¢ B, zeszyt 4.
,,Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne” Warszawa 2003 r.Wykonaweca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robdét,
za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZ], projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedag wykonywane przez Wykonawcg nie
péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonymi, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot ponosi Wykonawca.

Sciany i sufity pomieszczen uzytkowych malowac dwukrotnie farbami emulsyjnymi do wymalowan
wewnetrznych farbg: EMULSYINA FARBA AKRYLOWA DO WNETRZ ODPORNA NA
ZMYWANIE np. dekoral akrylit PW 3000w kolorach :

- sufity i sciany — kolor jasny

- wyznaczone elementy stanowigce okolo 20 % powierzchni w kolorach pelnych-intensywnych Korytarze
malowaé farbami emulsyjnymi jw.Stolarka drzwiowa —,, biaty dgb” z regulowana oscieznica do 18cm
drzwi z ramiakiem drewnianym o konstrukcji obtozenia z ptyt HDF o powierzchni LAMISTONE,
wypelnienie ptyta wiérowa pelna lub ,struktura "plastra miodu"

- posadzki z z ptytek gresowych jasnych o wymiarch okolo 30 x 30 cm - kolor do uzgodnienia z
uzytkownikiem,

5. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania

ogdlne” pkt. 7.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodci robdt podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
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Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg

zaakceplowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady kontroli i odbioru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01),,Wymagania
ogdlne” pkt. 6 i 8. oraz ,,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlanych” nr 387/2003,
zeszyl nr 4 — , Powloki malarskie zewngtrzne i wewnegtrzne”

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z projektemn oraz wymaganiami.
Oceng prawidtowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
Ogledzin, wynikéw odbioréw migdzyoperacyjnych i czgsciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.

Podstawe do odbioru w/w robét powinny stanowic nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja techniczna i SST,

e Dziennik budowy,

e Zaswiadczenia o jako$ci materialéw 1 wyrobéw dostarczonych na budowe,
e Protokdéty odbioréw poszczegdlnych etapéw robot zanikajgcych,

e Protokéty odbioréw materiatow i wyrobow,

¢  Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecanc przez Wykonawce.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

° Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
° Odbiorowi czgéciowemu,
o Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

¢ (Qdbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg. zasad jak przy odbiorze statecznym
robdt,
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbidr ostateczny (Koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego begdzie stwierdzona
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przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja
wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawecy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét

z dokumentacja projektowg i SST.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad,
kiére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg 1 przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniacd
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe Jub wynagrodzenia ryczaltowe robdt beda obeimowac:

« robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
« wartos¢ zuzylych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,
e wartos¢ pracy sprzetlu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
8. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-B-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenia przyczepnosci powtok do podtoza
oraz przyczepnosci migdzywarstwowe;j.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowane.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewngtrz,
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe,

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw,
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw,

Instrukcje producentéw oraz ,,Warunki techniczne wykonywania robdt budowlanych”.( 2003 r.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

ROBOTY BUDOWLANE SST-1

SST-1.10. POSADZKI
/ kod CPV- 45432100-5/.

1. WSTEP
1.1. Przedmiotem SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t

1.3. Zakres robdt objetych w SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majgce

na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

+  Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki,

« Posadzki z ptytek gresowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty posadzkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]-,, Ustawa Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnié

obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan

podstawowych dot. w szczegolnosci:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczensiwa uzytkowego,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami, oszczgdnosci energii i odpowiednie;

izolacyjnosci cieplnej przegrody
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2. MATERIAL

Og6lne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.(kod

45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan

ilosciowych 1 jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek ztoza.
e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
o Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

e na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatéw do wykonania poszczegélnych elementéw rob6t Wykonawca
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
3. SPRZET I TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu (transportu), ktéry

nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdt.

Sprzet( transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferty Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
., Wymagania ogélne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatléw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za petna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na whasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt.

Skutki tinansowe z tytutu wstrzymania rob6t ponosi Wykonawca.

4.1.Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Wykonanie na istniejgcych posadzkach :
Samopoziomujacy podktad podlogowy (od 5 mm do 30 mm)
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z powyzej z oczyszczeniem /po wykonaniu/

i zagruntowaniem podloza srodkiem gruntujacym

4.1.1. Wymagania podstawowe.

Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podkiad z warstwy wyréwnawcze] powinno by¢ wolne od kurzu i

zanieczyszczef .

Podklad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem izolacyjnym.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjnie.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Podklad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiagca ptaszczyzne lub pochylona,zgodnie z

ustalonym spadkiem.  Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrows fatg przyktadang w

dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitow wigkszych niz 1 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekraczaé

1 mm/m mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Zaprojektowano nastepujace posadzki:

Posadzki z ptytek gresowych porcelanowych
e potozenie podlogowych ptytek gresowych , niepolerowanych o IV klasie Scieralnosci ,wg DIN
51 130 z grupy R10 ,Kat poslizgu: 10+19°%fuga szerkosci 2mm.

5. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
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ogdlne” pkt. 7.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania iloéci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych

1 KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI 1 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci 1 odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt 61 8.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w pkt. 6.3.4,

Wymagana jako§¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktdrych wlasciwosci nie odpowiadaija

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplnych,

wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
Oceng prawidlowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
Ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i czgsciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wody, kruszyw

oraz i innych materialéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan

inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci

jej marki i konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle",

betony zwykte PN-B-06250, PN-B-06714,26 — zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywach,
Powierzchnia betonu powinna spetnia¢ warunki wg. PN-B-10260. oraz nalezy pamigtac o pielegnacji betonu w
trakcie dojrzewania.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZI), w ktérym przedstawi on zamierzony
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sposéb wykonania robdt, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg i SST.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST | roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

e Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
° Odbiorowi czesciowemu,

° Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

° Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Robotyv podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

1. Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz

sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwdércy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialdow, ktérych wiasciwoscei nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.

3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

4. Qdbiér powinien obejmowagé:

- sprawdzenie wygladu zewnegtrznego; badanie nalezy wykonac przez ocen¢ wzrokowa,
= sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez oceng wzrokowa,
_ sprawdzenie gruboSci posadzki z jastrycha nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
= sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania
prosto liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy
wykonac przez oceng wzrokowg
Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
QOdbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach

umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
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Odbidér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego robot
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych

dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot

2 dokumentacja projektowg i SST.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad,

ktére ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rgkojmi.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa .

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bgdzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe roboét beda obejmowac:

. robocizne bezposrednia wraz z narzutami,
.« warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT,
8. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze
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5ZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

SST-1.11. STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA
/ kod CPV- 45421130-4 /.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét stolarki drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot

1.3, Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowe;

W skiad tych robét wehodzi:

« drzwi wewnetrzne z materiatu drewnopochodnego-ptycinowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za j akos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAL
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne” pkt.2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zfoza.
e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,
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* na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonania poszczegSinych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Pozostale materiaty budowlane powinny speinia¢ wymagania jakosciowe okres§lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).
3. SPRZET I TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne” pkt. 3 i 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktéry

nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet( transport) uzywany do robdét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego v
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Przewozony tadunek
zabezpieczyC przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca bgdzie usuwac na biezgco na whasny koszt, wszelk
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

Og6lne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne™
pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,

PZJ], projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za petng obsluge geodezyjng przy wykonywaniu

wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych — na pismie

przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w
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wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw  robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  projektowej i w SST, a
takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce

nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét ponosi Wykonawca.

5. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne”

pkt. 7. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Bledne dane zostana poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i KNR -ach oraz KNNR —ach. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét be
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI 1 ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci i odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

»Wymagania ogdlne” pkt 6 i 8. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami  PN-88/B-
10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem

oraz wymaganiami
Oceng prawidiowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin, wynikéw odbioréw migdzyoperacyjnych i czgsciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

. Sprawdzenie zgodnosci wymiaréw
. Sprawdzenie zgodnodci elementéw odtwarzanych oraz

z elementow dostarczonych do odwzorowania,

. Sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukeji,

. Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
. Sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi,

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
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Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w kidrym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robdt zgodnie z dokumentacjg 1 SST,

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepuiacym odbiorom:

. Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
€ Odbiorowi cze$ciowemu,

¢ Odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

. Odbiorowi pogwarancyjnenmu.

Podstawe do odbioru w/w robdt powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:

¢« Dokumentacja techniczna i SST,

«  Dziennik budowy,

« Zaswiadczenia o jakosci materialéw 1 wyrobdw dostarczonych na budowe,

«  Protokdly odbioréw peszczegdinych etapdw robdt zanikajgcych,

¢ Protokdly odbioréw malerialéw 1 wyrobdw,

¢« Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
Odbiér robdt zanikajgcyceh i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosei
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, kidre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektlor nadzoru.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgdei robélt.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sig dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbidr ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowile zakonczenie robdt oraz gotlowosé do odbioru ostatecznego hedzie stwierdzona
przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robdét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodr.osci wykonania robat
z dokumentacjg projektowg i SST.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad.
k1dre ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
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Podstawa platnosci jest cena ryczattowa

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjgta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢

wszystkie czynnogci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w SST i w dokumentacji projektowej mianowicie:

Dostarczenie gotowej stolarki,

Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,

Dopasowanie i wyregulowanie,

Ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczaltowe robidt bedg obejmowaé:

robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz Z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-83/B-03430/Az3:3000 p. 2.1.5— nawiewniki szczelinowe

PN-B-10085:2001 Stolarka okienna 1 drzwiowa. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-78/B13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oraz farby olejne i ftalowe

Nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.

Kompolimeryzowane styrenowane

Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1(PR5)84.
Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000.
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ROBOTY BUDOWLANE SST-1

KONSTRUKCJE STALOWE - SST 1.12
SLUSARKA

/ kod CPV- 45421000-4 , 45421148-3/.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem ninigjsze] szczegdlowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru slusarki bram, drzwi i okien.
1.2, Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy
zlecaniu i realizacji roboét.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu $lusarki bram , drzwi i okien
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajace i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.
2.2. Slusarka aluminiowa
Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykoniczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami
anodowymi.
2.2.1. Na elementy $lusarki stosowaé ksztaltowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-
1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potgczenia elementéw wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na $ruby.
Dopuszczalne bledy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138.
2.2.2. Okucia wg punktu 2.1.
2.2.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:
- twardoé¢ Shor'a min. 35-40
- wytrzymaloé€ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
- odpornosé na temperature od —30 do +80°C
- palno$¢ — nie powinny rozprzestrzeniac¢ ognia
- nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe
- trwalosé min. 20 lat.
2.2.4. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowg powloka tlenkowg typu Al/An15u wg PN-
80/H-97023.
2.3 Brama wjazdowa i wyjazdowa
Brama beda wyposazone w system zabezpieczen przed nie kontrolowanym zamknigciem w

przypadku znajdowania sie w jej swietle przeszkody

(np. czlowieka , tramwaju itp.)
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2.4,

5.2.

5.3.

5.4.

Parametry bram:

konstrukcja ramowo - szprosowa z profili aluminiowych,

ilos¢ skrzydet L + P: 2 + 2,

podziat: 8 pdl miedzyszprosowych w kazdym skrzydle,

wypetnienie pozostatych pél miedzyszprosowych panelami aluminiowymi,

z pianka poliuretanowa,

wyciecie na trakcje tramwajowa,

kat otwarcia skrzydel 90¢,

uszczelki boczne, gérne i miedzyskrzydiowe z gumy,

uszczelka przy dolnej krawedzi skrzydel,

brama bez szyny w posadzce,

naped elekiryczny,

skrzynka sterownicza z przyciskami impulsowymi wewnatrz hali,

2 pary fotokomérek,

dodatkowa skrzynka sterownicza z przyciskami impulsowymi na zewnatrz hali,
automatyczne zamkniecie bramy po przejechaniu tramwaju,

bramy musza mie¢ mozliwosé otworzenia recznego w przypadku wylgczenia zasilania

Badania na budowie
2.4.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.
2.4.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatdéw, spoin, otworéw na $ruby,
- zgodnosci z projektem,
zgodnoéci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,
- jakosci powiok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Sprzet

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawieraC wszyslkie elementy przewidziane projektem Iub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyc przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

Wykonanie robot

. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos$c wykonania osciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementow do $cian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg technicznag lub instrukcjg zaakceptowang
przez Inzyniera.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kolkéw
wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy ociezem a oscieznica lub $ciana tak aby nie
nastepowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z
elastycznej masy uszczelniajgce.

Nad osadzanymi elementami zamocowac daszki
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D:8:

6.

6.1.

6.2.

6.3.

10.

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow

i spemnia¢ wymagania podane dla robét malarskich .

Kontrola jakosci

Badanie materiatow uzytych na konstrukcie nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalgczonych

zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta siwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami

dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania cze$ci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokd! odbioru.

Badanie jakoSci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnoséci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacija.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkag obmiarowa robét jest iloéé m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Qdbidr obejmuje wszystkie materialy, oraz czynnosci .

Podstawa platnosci

Ptaci sie w jednostkach za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamoniowanie,

uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i polozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Woyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i hapawania.

Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zigczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

ROBOTY BUDOWLANE SST-1
SST -1.13

Kod CPV 45261100-5

KONSTRUKCJE DREWNIANE

SPIS ZAWARTOSCI

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

1.2. ZAKRES STOSOWANIE ST

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

2. MATERIALY

2.1. WYTRZYMALOSC DREWNA

2.2. DOPUSZCZALNE WADY TARCICY

2.3. WILGOTNOSC DREWNA

2.4. TOLERANCJE WYMIAROWE TARCICY

2.5. LACZNIKI ,

2.6. SKELADOWANIE MATERIALOW i KONSTRUKCJI
2.7. BADANIA NA BUDOWIE

3. SPRZET

4, TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

51. WARUNKI OGOLNE WYKONANIAROBOT
52.  WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT

7.

8.
9.

10.

1.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW )
KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI

PRZEPISY ZWIAZANE

WSTEP
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce dostaw i
montazu konstrukcji drewnianych dla zadania PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU
TERENOWEJ STACJI EDUKACJI EKOLOGICZNEJ BdPN w SUCHYCH RZEKACH WRAz 2z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

1.2. Zakres stosowanie ST

Specyfikacja techniczna stanowi czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w Specyfikacji dotycza wykonania konstrukcji drewnianej dachéw obiektow
gospodarczo — inwentarskich oraz ujezdzalni koni w m. Wotosate. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja,
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu przebudowe i wzmocnienie konstrukgji
drewnianych dachu i $cian wystepujgcych w obiekcie. W zakres tych robot wchodzg: wzmocnienie i
czesciowg wymiane elementéw konstrukeji dachowej, acenie potaci dachowych oraz wykonanie $cian
szalunkowych drewnianych obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i ST KOD CPV45000000-7
Wymagania Ogélne".

2.  MATERIALY

Materiatemn zastosowanym do wykonania konstrukcji drewnianej dachu wedtug niniejszej ST bedzie
drewno tartaczne iglaste klasy C 33 oraz drewna klejonego klasy GL 30.

2.1. Wytrzymatos¢ drewna

Wytrzymatoséci charakterystyczne drewna iglastego wedlug PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana
metodami wytrzymatosciowymi."oraz PN-B-03150:2000/:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia
statyczne i projektowanie oraz PN-EN-518, PN-EN-519.

2.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej doi/4 1/4 do'2
Seki na calym przekroju do1/4 1/4 do1/3
Skret widkien do 7% do10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: 1/3 1/1 1/2% 1171
glebokie czotowe

Zgnilizna Niedopuszczalna
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Chodniki owadzie Niedopuszczalne

Szerokosci stojow 4mm 6mm

Oblina

dopuszczalna na diugose dwu krawedzi zajmujaca do 1/4

szerokosci lub diugosci

Krzywizna podiuzna

a) plaszczyzn 30 mm -dla grubosci do 38 mm,
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm,
5 mm - dla szerokosci > 250 mm 6% szerokosé 4% szerokosé
Wichrowato$¢ 6%
Krzywizna poprzeczna 4%

Rysy, falisto$¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nieréwnosc
ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadie, odchylenia w granicach
odchytek. Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna

2.3. Wilgotnos¢ drewna

Wilgotnoé¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie
wiecej niz:

dla konstrukciji na wolnym powietrzu - 23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem -18%

dla drewna lisciastego do 15 %

2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

w dlugosci: do + 50 mm lub do - 20 mm dla 20% ilosci

w szerokosci: do + 3 mm lub do - Tmm

w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

odchylki wymiarowe bali jak dla desek

odchytki wymiarowe fal nie powinny by¢ wieksze:

* dla tat o grubosci do 50 mm:

w grubosci: + 1 mm -1 mm dla 20% iloSci

w szerokosci: 42 mm i -1 mm dla 20% i 1 osci

*dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

w szerokosci: + 2 mm i -1 mm dla 20% Hosci

w grubosci: +2 mm -1 mm dla 20% Hosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokoéci nie powinny by¢ wieksze niz + 3mmi- 2
mim.

e) odchylki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz + 3 mm i - 2mm.

2.5, taczniki

2.5.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwoZdzie okragle wg BN-70/5028-12
2.5.2. Sruby

Nalezy stosowac:
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Sruby z {bem szesciokgtnym wg PN-EN -1ISO 4014:2002
Sruby z Ibem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.5.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151. Podktadki
pod sruby

Nalezy stosowa¢: Podktadki kwadratowe wg PN-58/M-82010

2.5.4. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg
PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.5.5. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) $rodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

c) srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia

2.6. Skladowanie materiatow i konstrukgji

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na
podkfadkach rozmieszczonych w taki sposdb, aby nie powodowac ich deformacji. Odleglo$é
skladowanych elementéw od podioza nie powinna byé mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skiadowac w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.7. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Odbiér materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem
do dziennika budowy.

3. SPRZET

Warunki ogéine sprzetu podano w ST KOD CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine".

Do wykonania konstrukcji drewnianej nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robét. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robét
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Do transporiu na budowie i montazu konstrukeji nalezy uzywac dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy
powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno byé
urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw
atmosferycznych, oéwietlone z dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane
przez Inzyniera.

4.  TRANSPORT
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Transport elementéw z drewna powinien odbywac sie $rodkami przystosowanymi do tego celu.
Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie
transportu oraz przed opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementéw w $rodkach transportu powinno
odpowiadac¢ warunkom sktadowania. Elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed wplywem
wilgoci, korozji biologiczne] oraz innych czynnikéw destrukeyjnych Elementy z drewna klejonego powinny
posiada¢ odpornosci ogniowej Rl 30. Przy transporcie $rodkami drogowymi nalezy dostosowac sie do
ograniczen wymiarowych zaleznych od zdolnoséci zatadunkowych srodkoéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki og6lne wykonania robét

Elementy konstrukcji drewnianej dachu powinny by¢ skonstruowane zgodnie

z wymaganiami PN-B-03150:2000 i wykonane na podstawie projektu, uwzgledniajac
zalecenia zawarte w warunkach technicznych odbioru robdt budowlano -montazowych.
Skladowanie i przechowywanie elementéw z drewna powinno odbywac sie pod wiatami
zabezpieczajgcymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposéb zabezpieczajacy przed wplywami
atmosferycznymi. Elementy drewniane powinny by¢ skltadowane na poziomym

poditozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii.

Elementy dachu powinny by¢ skiadowane w pozycji poziomej na podkladkach
rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowac¢ ich deformacji. Elementy

dachowe moga by¢ sktadowane na podktadkach jeden na drugim ped warunkiem zachowania
maksymalnej wysokosci skladowania, ij. nie wiecej niz 3 elementy.

5.2. Warunki szczegdbtowe wykonania robot

Catos¢ konstrukeiji wykonano z drewna klasy C 33. Wymiary poszczegdlnych elementéw — zgodnie z
projektem

Konstrukcja w catosci jest impregnowana érodkiem przeciw korozji biologicznej i pozarem. Srodki te
muszg posiadac aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie (dla budownictwa
inwentarskiego).

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw, ktére zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2.3. Konstrukcja dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementdéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadnos¢ wykonani wzornika powinna wynosi¢ do 1Tmm. Diugos$¢ elementéw wykonanych
wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm. Dopuszcza sie
nastepujgce odchyiki:

w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu wigzaréw w
diugosci elementu do 20 mm w odleglosci miedzy wezlami do 5 mm w wysokoéci do 10 mm

Elementy drewniane stykajace sie z murem tub betonem powinny by¢é w miejscach styku odizolowane
jedng warstwa papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogéine. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz Wymaganiami podanymi w
punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi jak roboty zanikowe.
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6.1. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materialy do wykonania robt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe i
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania robot

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na zgodnoséci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng (punkt 5) i poleceniami Inspekiora Nadzoru. Kontroli jakosci podlega:
wykonanie konstrukgji i zabezpieczenia impregnatem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru podano w ST Kod 45000000-7 "Wymagania ogolne". Jednostkg obmiaru jest:
m3: wszystkie elementy konstrukcji dachow - murtaty, podwaliny, ptatwie, stupki wigzary,

krokwie i stezenia.

m2: poszycie dachow.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady podano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogolne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI JAK W POPRZEDNICH SPECYFIKACJACH.
Ogélne zasady podano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konsirukcje drewniane. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine

dotyczgce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogoéine wspéine

dla drewna okraglego i tarcicy.

PN-821 D-94021  Tarcica iglasta kanstrukcyjna sortowana metodami wytrzymalo$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.”

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ziacznych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych. Czeé¢ A. Roboty ziemne, konstrukeyjne i rozbiérkowe. Zeszyt 4. Konstrukcje drewniane.
Instrukcja ITB nr 403/2004.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Wykonanie pokry¢ i konstrukeji dachowych SST-1.14

/ kod CPV- 45261000-4/

— Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot :
- wykonania pokrycia dachu
- wykonania obrébek blacharskich
- zalozenia rynien i rur spustowych
- wykonanie izolacji cieplnej

2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi zatgcznik ST , a wymagania zawarte
chociazby w jednym z w/w dokumentdéw sg dla Wykonawcy na réwni obowigzujgce.
3. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi , odpowiednimi PN i definicjami i zostaly
podane w czeéci ,Wymagania Ogdlne

4. Ogéblne wymagania dotyczace robot.
Ogobine wymagania dotyczace robét zostaly podane w czesci ,Wymagania ogolne”

5. Bezpieczernistwo i higiena pracy.
Ogélne wymagania dotyczace bhp zostaly podane w czesci ,Wymagania ogolne”

o

Materialy
Plawie drewniane
Blacha powlekana
Rynny dachowe z blachy stalowej malowane fabrycznie
Rury spustowe z blachy stalowej malowane fabrycznie
Ztgczki rynnowe systemowe
Haki rynnowe systemowe
Preparat Uniepal drew.

7. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany stosowania sprzetu bedgcego w stanie technicznym

gwarantujgcym bezpieczeristwo pracy, zgodnie z przepisami bhp.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania ,tam gdzie jest to wymagane przepisami.

8. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu , ktére pozwolg unikngc
uszkodzer i odksztalcen przewozonych materiatow.
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9. Wymagania dotyczace wykonanie robot budowlanych
1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robdt zostaly podane w czesci \Wymagania ogéine”.
- Warunkiem przystapienia do robét jest mozliwe za zgodg Inspektora nadzoru .
Zakres prac zgodnie z PT
10. Kontrola, badania , odbior roboét
Zasady kontroli jakosci:

- Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w czedci pt. Wymagania ogélne :
- Badania w czasie realizacji i odbioru robét :
- zgodno$cé realizacji z dokumentacijg projektows,
- jako$c¢ zastosowanych materialow ,
- prawidlowo$¢ utozenia pokrycia
- prawidlowo$¢ wykonania obrébek blacharskich i zatozenie rynien i rur spustowych
- prawidlowo$¢ wykonania zabezpieczenia $rodkami ogniochronnymi
prawidiowo$¢ montazu konstrukcﬁ drewniane;j i stalowej
Wynlkl badan powinny by¢ wpisane w dziennik budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

11. Wymagania dotyczace obmiaru roboét

Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru dokona obmiaru powykonawczego wykonanych robét.
12. Opis sposobu odbioru robét

1. Ogblne zasady odbioru robét podane zostaty w czgsci pt/ ,Wymagania ogolne”

2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg , ST i wymi
inspekiora nadzoru .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

OBROBKI BLACHRSKIE RYNNY
| RURY SPUSTOWE SST-1.15

/ kod CPV- 45260000-7, 45261100-5, 45261320-3 /.

1. WSTEP
1.1Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich ,rynien i rur spustowych dachow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot.

1.3  Zakres robot objetych Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczg
prowadzenia robot okreslonych w Dokumentacji Projektowej, stanowigce] czes¢ dokumentow
przetargowych (opis techniczny i rysunki).

Zakres robét :

—~Woykonanie obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekanej .

—Zalozenie rynien i rur spusiowych z PCV .

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sgzgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST WO. "Wymagania ogéine".

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c robét z
Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST WO. "Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Materialy nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa - opisem technicznym i rysunkami.
2.1.Materialy :

~ Ryny i rury spustowe z PCV

~ blacha stalowa plaska powlekana powiockg poliestrowa

3. Sprzet
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloci rodzajowi i przyjetej metodzie
wykonywania robét .

Sprzet np. :
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Montazowych.
8 .2 Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

- jakosci wbudowanych materiatow ,

- wykonanie prawidlowosci polgczen , uszczelnieri , obrobek ,

- sprawdzenie spadkow rynien ,

- sprawdzenie mocowania rur i rynien do scian,

- sprawdzenie szczelnosci polgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi ,
- inne , zgodnie z warunkami ogélnymi .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0golne wymagania dotyczace platnosci
Ptatnosci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robot wymienionym w S.T. w oparciu

o odbidr faktycznie zamoéwionej i wykonanej pracy oraz z oceng jakoSci robot i oceng jakosci
uzytych materialow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych . Wymagania i badania
PN-B-94701:1999 Dachy . Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych

PN-B-94702:1999 Dach . Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pélokraglych .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA/SST/

Roboty instalacyjne SST-2

Instalacje wod-kan wewnetrzna
85T-2.1

/lkod CPV-45244100-0, 45232410

1.WSTEP

1.1. Przedmiol specyfikacji

Przedmiot niniejszej Szczegdlowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
realizacji robét instalacyjnych w zakresie instalacji wod. —kan. do wykonania pomieszczen fazienek
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt instalacyjnych wod —kan przewidzianych w
projekcie . Obejmujg prace zwigzane z dostawg materialow. wykonawstwem i wykornczeniem.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastgpujacych robét instalacji wod -kan:
-instalacja wodna rurociggi z tworzyw sztucznych — zapewnienie zasilania w wode hali gtownej TR
- dostawa izolacji z pianki poliuretanowe]
- rurociagi z PCV kanlizacjne $rednica 50mm,75 mm ,110 mm i 160 mm kanalizacja wewnatrz
- Rury kanalizacyjne kielichowe PVC .zewnetrzna kalizacja wraz z podtaczeniem do nowej kanalizacij
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Specyfikacjg Techniczng .
1.5. Ogblne wymagania dotyczgce robot
Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzania robdt podano w Specyfikacji Technicznej . Niniejsza
specyfikacja obejmuje calo$¢ robét zwigzanych z wykonywaniem elementow instalacji wod —kann oraz
wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosé z umowa, projektem
architektoniczno — budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji Inspektora

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarczaé¢ bedzie nastgpujgce informacje:

Protokoty z proby szczelnosci

Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej

czesci  opracowania.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej p.3.
» Woda zimna rury PVC
> Rury kanalizacyjne kielichowe PVC
» lzolacja przewodow ziemnej wody z pianki PE
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3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzelu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacii Technicznej

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgiu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robot zarbwno w miejscu tych robot jak tez przy
wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu ,zatadunku i wyladunku materialow.

4. TRANSPORT

4.|. Ogéine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport materiatow
Do transportu instalacji wod - kan nalezy stosowa¢ samochdd samowyladowczy do tego przystosowany.

Zaladunek. transport i roziadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo obowiazujace sg wszelkie uwagi na rysunkach.

5.2 Ulozenie rurociggéw kanalizacyjnych.

Rurociggi PVC nalezy ukiadac na zaggszczonym podiozu z piasku o grubosci 15 cm. Zasypka czeéci
wykopu wokét rury do wysokoséci 20 cm ponad jej gérny wierzcholek powinna by¢ wykonana z piasku.
Zasypka ta powinna by¢ zageszczona warstwami o gruboséci najwyzej 10 cm réwnowaznie z obu stron.
Stopien zageszczenia z piasku nalezy przyja¢ o module sztywnoéci Ez = 6,7 MPa i stopief

zageszczenia obsybki s = 94%. Wszystkie instalacje kanalizacyjne nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja
wydana przez producenta rur oraz “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji z tworzyw
sztucznych" i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych czesc I1”

oraz instrukcjami systemowymi producenta rur.
5 3 Ulozenie studzienek rewizyjnych

Studzienki studzienki rewizyjne kanalizacyjne o érednicy 600 nalezy umiesci¢ w wykopie, pod
studzienkami wykonac¢ podsypke piaskowg grubosci min. 10 mm zageszczong. Dodatkowe, nie
wykorzystywane podtaczenia do studzienek nalezy zaslepi¢. Na kinecie studzienki zabudowac rurg
{rzonowg karbowana. Rure karbowang studzienki nalezy docigé na odpowiednia dtugoéci i zamknac

wtazem zeliwnym typu ciezkiego. Wykop wokét studzienki nalezy zasypywac i zageszczac warstwowo.
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Do zasypywania wykopu nalezy uzy¢ piasku lub ziemi pozbawionej kamieni. Podczas zasypywania

wykopu nalezy sprawdzac czy studzienka pozostaje w pozycji pionowej.

Polaczenia instalacji kanalizacji ze studzienkami wykonywag przy uzyciu rur kanalizacyjnych PCV. Rury
ukladaé na warstwie zageszczonej podsypki piaskowe] grubosci min. 15 cm. Spadek i gtebokosc
ulozenia zgodnie z rysunkiem profili instalacji. Po ulozeniu rurocigg obsypac obsypka piaskowg

zageszczang warstwowo. Grubosé¢ nadsypki piaskowej min. 20 cm.
5.3 Ulozenie rurociggéw wody.

Rury PE nalezy ukiadac¢ na warstwie podsypki piaskowe] zageszczanej warstwowo, grubosci 15 cm.
Rurocigg przed zasypaniem nalezy poddaé probie szczelnosci na cignienie 1,0 MPa, oraz zleci¢
przeprowadzenie powykonawczych namiarow geodezyjnych. Rurg PE obsypac piaskiem (gr. poduszki
piaskowe] nad rurg - 20 cm) zageszczanej warstwowo, a nastepnie zasypa¢ wykop ziemig bez kamieni.
Przed oddaniem do eksploatacii, rurocigg przeptukac i zdezynfekowac. Prace wykonywac zgodnie

2 "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych czesc " oraz

"Warunkami wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych
5.4 Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B10736:1999 ,Roboty ziemne, wykopy otwarte dla
przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Montaz odwodnienia
nalezy wykona¢ wg wytycznych montazu kanalizacji zewngtrznej z rur PVC,

i podanych przez producenta tych rur. Po zakonczeniu robot wykonaé inwentaryzacje geodezyjna. Cata
instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét
budowlano — montazowych” tom Ill — Instalacje Sanitarne i Przemysiowe.

Wszelkie prace na sieciach podziemnych powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wyspecjalizowanych
stuzb Inwestora.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania przylaczy z sieciami energetycznymi wykonaé zgodnie z normami PN-
75/E-05100 i PN-76/E-05125. W poblizu miejsc kolizji roboty ziemne prowadzi¢ recznie pod nadzorem
uprawnionych pracownikéw Inwestora. Po odkopaniu istniejgcego kabla energetycznego wykonac
nalezy pomiar gtebokosci utozenia.

Przed zasypaniem rurociggu kanalizacyjnego nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i wykonac¢ pomiar
geodezyjny przez uprawnionego geodete.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robat

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano Specyfikacii Technicznej . Kontrola jakoéci robét polega na
sprawdzeniu:

. szczelnosci wykonania polaczen

- wyprofilowaniu i hadaniu spadkow instalacii

- wyrobieniu dna studzienek i kinet
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W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robét
rozbiérkowych z projektem organizacii robét i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w  Specyfikacii Technicznej . Podstawag
dokonywania obmiarow okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest
zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
im
1m?
sztuki
komplety

8. ODBIORY ROBOT | PODSTA WY PLATNOSCI,

Ogélne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatno$ci podano w Specyfikacji Technicznej .

Odbiér robot polega na sprawdzaniu droznoséci | szezelnosci instalacii

Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegoinych pozycji i zawartych w wycenionym przez
wykonawce, przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Odbi6r robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdinych faz robdt
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czesci robdt,
uniemozliwiajacych odbiér robét poprzednich.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgalezien wraz z podiozem i drenazem,

— wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgalezieniach,

— wykonana izolacja,

~ zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zalecance normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegblnosci:
~ C PN-B10736:1999 ,Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”
. PN-80/H-74219- Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania
. PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
. PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.11.1993 r.,w
sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
Roboty instalacyjne

SST-2
Instalacje Elektryczne SST-2.2

/kod CPV-,45310000-3, 45316000-5, 45314300-4/

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiot niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robét instalacyjnych w zakresie instalacji elekirycznej do wykonania w ramach
przebudowy

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace
na celu wykonanie wszystkich robot instalacyjnych elektrycznej przewidzianych w projekcie
Obejmujg prace zwigzane z dostawa materialdow. wykonawstwem i wykoriczeniem.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja,

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robdét instalagji
elektrycznych:

®Wykonanie zasilania -

e nstalacje o$wietleniowe i gniazd wiykowych

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty instalacyjne elektryczne jakie wystepujg przy

realizacji umowy
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawg do wykonania tych robét sa przedstawione w

projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyle w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normamii
Specyfikacjg Techniczng .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzania rob6t podano w  Specyfikacji Techniczne.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robét zwigzanych z wykonywaniem elementéw instalacji
elektrycznych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$c¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem architektoniczno — budowlanym, pozostalymi SST i poleceniami Inspektora.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora.
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1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujgce informacje:

1. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej
cze$ci opracowania.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialny i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej p.3.
» Przewody kablowe i kabelkowe

> Kanaly elektroinstalacyjne

» Rury elektroinstalacyjne

Parametry techniczne materiatléw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm parstwowych
(PN lub BN) oraz przepisom dotyczacym budowy urzadzen elekirycznych.Materialy, wyroby i
urzadzenia, dla kiérych wymaga sie $wiadectw jakosci, np. aparaty, kable, urzgdzenia
prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych).

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej p.4

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do instalacji elektrycznych:

elektronarzedzia

Jakikolwiek sprzet. maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej
4.2. Transport materiatéw

Do transportu nalezy stosowac pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek. transport i roztadunek
materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej p.
Oznaczniki kablowe
Na oznacznikach umieéci¢ nalezy trwale napisy zawierajgce:

¢ symbol i numer ewidencyjny kabla
'3 oznaczenie kabla
+ znak uzytkownika
¢ rok utozenia kabla

Przytaczenie przewodow (kabli)

Miejsca podigczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed oslabieniem sity docisku i korozjg. Ponadto nalezy
zachowac nastepujace wymagania:
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o zyla przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej dla prawidiowego
potgczenia z zaciskiem.

o koniec zyly wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia oddzielenia sie
poszczegblnych drutdw lub skretek np. przez korficowke lub zaprasowang tulejke (dopuszcza sie
zakonczenia z dobrze ocynowanym koricem w przypadku przewodow zytami Cu).

« dlugosé zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przytaczenie ich do
dowolnego zacisku.

e konce zyt przewodoéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych nalezy izolowac i
unieruchomic.

o nalezy zalozy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materialu izolacyjnego.

o zyly ochronne powinny by¢ oznaczone zgodnie z Polska Norma.

Uktadanie kabla w ziemi.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych do celéw robét elektrycznych nalezy uzyskac zezwolenie na
prowadzenie robét ziemnych od uzytkownika.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z wtasciwg dokumentacig, jak
réwniez z dokumentacja znajdujgcych sie w poblizu budowli, instalacji itp., aby w czasie wykonania
. robét ziemnych nie spowodowa¢ uszkodzenia istniejacych podziemnych instalacji.

W przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istniejgcych
podziemnych instalacji elektrycznych (kabli), instalacji sanitarnych i innych urzadzen, sposob
wykonania prac zabezpieczajgcych nalezy uzgodni¢ z odpowiednim przedstawicielem jednostki
eksploatacyjnej te urzadzenia i wykona¢ pod jego nadzorem.

Kable prowadzone w ziemi nalezy uktadaé¢ zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125.

Kable do 1kV musza by¢ utozone na glebokosci co najmniej 70cm na podsypce z piasku o
grubosci 10cm. Ulozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci min.10cm, nastepnie
warstwa rodzimego gruntu o grubosci min.15cm, a nastepnie catos¢ przykry¢ folig koloru
niebieskiego. Grubosc¢ tolii min. 0,5mm, folia musi przykrywac calg trase kablowg (na szerokosci i
diugosci). Odlegtos¢ folii od kabla min. 25¢cm. Po wykonaniu zasadniczych robét, utozeniu kabli,
utozeniu rur ostonowych, itp., nalezy zasypa¢ wykop gruntem pochodzgcym z danego wykopu; w
miare zasypywania nalezy nasypany grunt ubijaé warstwami o grubosci do 20 ¢m ubijakami
mechanicznymi (przy matych wykopach ubijakiem recznym); warstwe ubijanego gruntu nalezy
nasypa¢ ok. 10 cm powyzej poziomu terenu, pozostaly nadmiar gruntu nalezy usungé lub
réwnomiernie roztozy¢ w poblizu wykopu

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano Specyfikacji Technicznej p.7.

Celem kontroli robét jest stwierdzenie zatozonej jakosci wykonanych rob6t

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan i pomiaréw jak sprawdzenie
cigglosci zyl , zgodnosci faz, pomiaru rezystanciji izolacji, pomiaru skutecznoéci ochrony przed
porazeniem, w celu wykazania Inspektorowi zgodnoéci dostarczonych materialéw i realizacji robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami SST.

Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomic Inspektora o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piémie wyniki badan wyniki badan i protokoiu
pomiaréw do akceptacji Inspektora

Wykonawca powiadamia na pismie Inspektora o zakorczeniu kazdej roboty zanikajace], ktora
moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora

Pomiar skutecznosci ochrony przed porazeniem

Po wykonaniu sieci kablowe] nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych

dla stwierdzenia szybkiego wytaczenia zasilania.

Wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robdt i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie |
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wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek, badan materialéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspekior bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczeri laboratoryjnych, w celu ich
inspekeji. Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze mogg
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatldw.
Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem | prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca. Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pézniej niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badari (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogédlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Specyfikacji Technicznej . Podstawa
dokonywania obmiaréw okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoinych
pozycji, jest zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robo6t

7.2 . .Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa: 1m,1m? 1szt., 1 komplet,1 zestaw

8. ODBIORY ROBOT | PODSTA WY PLATNOSCI

Ogblne zasady odbioréw robét i dokonywania platnosci podano w Specyfikaciji Technicznej pkt .
Odbiér robét polega na sprawdzaniu wymiarow konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowej.

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegOlnych pozycji i zawartych w wycenionym przez
wykonawce, przedmiarze robét, a zakres czynnoéci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecance normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegodInosci:
> Rozporzadzenie MGPIB z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

» PN-92/E-08106 stopnie ochrony

> PN-91/E-05009/01 instalacje elektryczne

» PN-92/E-05009/41 ochrona przeciwporazeniowa

> PN-93/E-05009/61 sprawdzenie odbiorcze

> PN-90/E-05023 oznaczenia barw

> PN-76/E-05125 linie kablowe

» PN-83/E-06305/00+15 elektryczne oprawy o$wietleniowe
> PN-92/E-05009/54 uziemienia i przewody ochronne
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Numer normy

Tytul normy

PN-92/E-08106

stopnie ochrony

PN-91/E-05009/01

inslalacje eleklryczne

PN-92/E-05009/41

ochrona przeciwporazeniowa

PN-93/E-05009/61

sprawdzenie odbiorcze

PN-90/E-05023

oznaczenia barw

PN-76/E-05125

linie kablowe

PN-83/E-06305/00+15

eleklryczne oprawy oéwielleniowe

PN-82/E-05009/54

uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60038/1999
PN-IEC 6000028

Napiecia znormalizowane 1EC.

PN-EN 61293:2000
IDT EN 61293:1894
IDT IEC 1293:1994

Znakowanie urzadzen eleklrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania
eleklrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-56:1998
IDT IEC 364-5-56:1980
+AMD1:1998

Instalacie elekiryczne w obieklach budcwlanych. Dobér i wybér wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000
IDT IECB0364-6-61:1986
+AMD1:1993+AMD2:1997

Instalacje eleklryczne w obieklach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704;1989
IDT IEC 60364-7-704:1989
+AMD1:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacii. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-E-04700:1998
Zmiany
PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uklady elekiryczne w cbiektach elekiroenergetycznych. Wylyczne
przeprowadzania pomontazowych badari odbiorczych

PN-91/E-0510
IDT IEC 449:1973

Zakresy napigciowe instalacji elekirycznych w obiektach budowlanych

PN-90/E-05022
IDT IEC 757.1983

Kod do nznaczania barw

PN-92/E-05031
|DT IEC 536:1976

Klasyfikacja urzadzen eleklrycznych i elekironicznych z punklu widzenia ochrony
przed porazeniem prgdem eleklrycznym

PN-E-05032:1994
IDT IEC 1140:1992

Ochrona przed porazeniem pradem eleklrycznym. Wspolne aspekly inslalacji i
urzgdzen.

PN-92/E-08106
IDT EN 60529:1991
IDT IEC 529:1989

Slopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-88/E-08501
Poprawki Bl 2/90 poz. 9.
Zmiany Bl 5/92 poz. 22,

Urzadzenia eleklryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-93/N-50191
EQV IEC 50 (191):1990

Slownik lerminologiczny elektryki. Niezawodnosé, jakose uslugi.

PN-E-05033:1994
IDT IEC 1200-52:1993

Wylyczne do instalacji eleklrycznych. Dobér i monlaz wyposazenia eleklrycznego.
Oprzewodowanie

PN-E-01002:1997

Slownik terminologiczny elekiryki. Kable i przewody.

PN-92/E-01200.03
IDT IEC 617-3:1983

Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzet {gczeniowy.

PN-91/E-04160.00

Przewody elekiryczne. Melody badar. Postanowienia ogolne.

PN-30/E-05023
DT |IEC 446:1989

Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-IEC 309-1+AC:1996
IDT IEC 309-1:1998+AC:1992

Gniazda wlyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych. Wymagania ogéine.

PN-84/E-06310
Zmiany Bl 11/87 poz. 100.

Cprawy do o$wietlenia pomieszczen przemystowych

PN-79/E-06314

Elekiryczne oprawy oéwietleniowe zewnelrzne.

PN-90/E-01035

Technika $wietlna. Terminologia.

PN-84/E-02035

Urzadzenia elekiroenergetyczne. Odwiellenie elektryczne obieklow energetycznych

PN-84/E-02033

Oswiellenie wnelrz Swiatlem elektrycznym.

PN-71/E-02034
Zmiany Bl 7/75 poz. 65.

Otwiellenie elekiryczne terenow budowy, przemyslowych, kolejowych i portowych
oraz dworcow i $rodkow ransporiu publicznego.

PN-70/E-79100

Zmiany Bl 9/71 poz.113
Bl 6/75 poz. 56,

Bl 5/76 poz. 45,
B111-12/77 poz. 96.

Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transpori.

PN-E-79100:2001

Kable i przewody elekiryczne. Pakowanie, przechowywanie i iransport.

PN-87/E-90050
Zmiany Bl 1/90 poz. 1,
BI 9/91 poz. 59.

Przewody elektroenergetyczne ogdlinego przeznaczenia do ukladania na slale.
Ogolne wymagania i badania.

PN-87/E-90070
Zmiany Bl 7/93 poz. 48

Elektroenergelyczne  przewody wyprowadzeniowe do maszyn i aparatow
elekirycznych. Wymagania i badania.
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PN-81/E-90100
Poprawki Bl 4/92 poz. 19,
ZmianyPN-E-20100/A1:1996

Przewody eleklroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do odbiornikéw ruchomych
i przeno$nych. Ogélne wymagania i badania.

PN-76/E-90250

Zmiany Bl 12/86 poz.85,
Bl 7/88 poz. 83
PN-76/E-90250/A23:1999

Kable elextroenergetyczne o izolacji i powloce melalowe) na napigcie Znamionowe nie
przekraczajgce 23/40 kV. Ogoine wymagania i badania

PN-76/E-90251
Zmiany Bl 8-9/84 poz. 59,
Bl 7/88 poz.83

Kable eleklroenergetyczne o izolacii papierowej i powloce metalowej. Kable o
powtoce olowianej na napigcie znamionowe nie przekraczajgce 23/40 kV

PN-76/E-90300
Zaslgpiona czgbciowo przez
PN-93/E-90400

w czesci dotyczace] kabli o izolacji
| powloce polwinitowej, na napiecie
znam. nie przekraczajgce 3,6/6 kV

Zmiany Bl 3/80 poz. 13,
Bl 8/81 poz. 71,

Bl 9/83 poz. 57,

Bl 5/84 poz. 25,

Bl 10/84 poz. 73,

Bl 11-12/85 poz. 93,

Bl 1/86 poz. 1,

Bl 7/88 poz. 83.

Kable elektroenergelyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych,
na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 18/30 kV Ogdine wymagania i badania.

PN-83/E-93152
Poprawki Bl 3/84 poz. 12,
Bl 6/84 poz. 38

taczniki instalacyjne powszechnego uzytku, kaczniki podtynkowe do 16 A, 250 V

PN-IEC 60364-1:2000
IDT IEC 60364-1:1992

Instalacje elekiryczne w obieklach budowlanych. Zakres, przedmiol i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000
IDT IEC 60364-3:1993 + AMD1:1996 +
AMD2:1999

Instalacje elekiryczne w obieklach budowlanych. Ustalanie ogéinych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000
IDT IEC 364-4-41:1992
+AMD1:1996 +AMD2:1999

Inslalacje elekiryczne w obieklach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-(EC 60364-4-42:1999
iDT IEC 364-4-42:1980

Instalacje eleklryczne w  obieklach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczensiwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania ciepinego.

PN-IEC 60364-4-43:1989
|DT IEC 364-4-43:1977 + AMD1:1997

instalacje elekiryczne w  obieklach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999
IDT |EC 364-4-45:1984

Instalacie eleklryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999
IDT IEC 364-4-46.1981

Instalacje elektryczne w obieklach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
hezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne ilgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1989
DT IEC 364-4-473:1999

inslalacje eleklryczne w obieklach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajace] bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrany przed porazeniem pradem eleklrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999
DT IEC 364-4-473:1999

Inslalacje elektryczne w obiekiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgce] bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999
IDT IEC 364-4-442:1993 + AMD1:1895
+ AMD2:1999

Instalacje eleklryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa, Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejéciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443:1999
IDT |EC 364-4-443:1995 + MD1:1998

Instalagie elekiryczne w  obieklach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami
almosferycznymi lub lgczeniowymi.

PN-88/B-01039

Wymiary obrzezy wnek dla elekiroenergetycznych urzadzen rozdzielczych.

PN-IEC 60364-4-482:1999
IDT IEC 364-4-482:1982

Inslalacje elekiryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczensiwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznodci od wplywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000
DT IEC 364-5-51:1987

Instalacje eleklryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elekirycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-53:2000
IDT IEC 364-5-53:1994 + AC:1996

Instalacie eleklryczne w obieklach budowlanych. Dobér i monlaz wyposazenia
elekirycznego. Aparalura rozdzielcza i sterownicza,

PN-IEC 60364-5-537:1998
IDT |IEC 364-5-537:1981
+ AMD1:1989:1996

Instalacje elekiryczne w obieklach budowlanych. Dobor i monlaz wyposazenia
eleklrycznego. Aparatura rozdzielcza i slerownicza. Urzadzenia do odigczania
izolacyjnego i iaczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1598
IDT IEC 364-5-54:1980
+ AMD1:19882 Errata N 1/2001

Instalacje eleklryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
glekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-1EC 60364-5-56:1999
IDT 1EC 364-5-56:1980 + AMD1:1998

Instalacje elekiryczne w obieklach budowlanych. Dobor | monlaz wyposazenia
eleklrycznego. Inslalacje bezpieczenstwa.
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PN-IEC 60364-6-61:2000
IDT IEC 364-6-61:1986
+AMD1:1993 +AMD2:1997

Inslalacje elektryczne w obieklach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-90/E-06401.01

Elekiroenergelyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Postanowienia ogolne.

PN-76/E-05125
Zmiana Bl 1-2/79 poz. 2,
BI4/81 poz.29.

Elekiroenergelyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-90/E-08117

Elekiryczne urzadzenia przeciwwybuchowe. Oprawy o$wietleniowe. Wymagania i
badania.

PN-IEC 674-1:1998
IDT IEC 674-1:1980

Folie z tworzyw szlucznych do celow elektrycznych. Terminalogia i wymagania
ogolne.

PN-IEC 364-703:1993
IDT IEC 364-4-481:1993

Instalagje elektryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona  zapewniajgca
bezpieczenstwo. Dobdr rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewneglrznych.
Wybor  §rodkéw  ochrony przeciwporazeniowe] W zaleznosci od  wplywow
zewnelrznych.

PN-91/E-05010
IDT IEC 449:1973

Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-E-50033:1994
DT IEC 1200-52;1993

Wytyczne do instalacii elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia eleklrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-1EC 61024-1-1:2001
IDT IEC 61024-1-1:1993

Ochrona odgromowa obieklow budowlanych. Zasady ogoine. Wybor poziomaw
ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1:2001
IDT IEGC 61312-1:1995

Ochrona przed piorunowym impulsem eleklromagnetycznym. Zasady ogolne.

PN-E-90500-1:2001
IDT HD 21.1 83:1997

Przewody o izolacji polwinylowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace
450/750 V. Wymagania ogdine.

PN-EN 1SO 10807:2001
IDT EN ISO 10807:1996
DT EN I1SO 10807:1994

Przewody rurowe. Falidcie gietkie przewody metalowe do ochrony przewodow
eleklrycznych w almosierach zagrozonych wybuchem.

PN-1EC 60364-5-523:2001
IDT IEC60364-5-523:1999

Instalacje eleklryczne w obieklach budowtanych. Dobor i monlaz wyposazenia
elekirycznego. Obcigzalnose pradowa dlugolrwala przewodow.

PN-EN 60076-1:2001

Translormalory. Wymagania ogolne.

PN-86/E-05003.01
Poprawki Bl 2/91 poz. 8.

Ochrona cdgromowa obiekléw budowlanych. Wymagania ogélne.

PN-86/E-05003.02

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona podslawowa.

PN-89/E-05003.03

Ochrona odgromowa obiekléw budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04

Ochrona odgromowa obieklow budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-90/E-05030/01

QOchrona kalodowa

PN-94/E-05204

Ochrona przed eleklrycznoscia stalyczng

PN-86/E-08120

Elekiryczne przyrzady pomiarowe. Wymagania i badania dotyczgce bezpieczenslwa.

PN-80/C-89205
Zmiany Bl 1/90 poz. 1.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
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