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1. Przedmiotem  postępowania  jest  udzielenie  zamówienia  na  wykonanie  usług  z  zakresu  prac  leśnych 
polegających  na  przeprowadzeniu  cięć  sanitarnych,  cięć  przebudowy  składu  gatunkowego,  przemiany 
struktury  drzewostanów  oraz  zrywki  pozyskanego  drewna  wraz  z  pracami  na  szlakach  zrywkowych 
i czynnościami towarzyszącymi, do wykonania na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego.  
 

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  optymalnej manipulacji  drewna, mającej  na  celu  otrzymanie możliwie 
najlepszych jakościowo sortymentów zgodnych z następującymi uregulowaniami:  

• PN93/D‐02002 ”Surowiec drzewny. Podział terminologia i symbole”;  

• PN‐/D‐95000:2002 „Surowiec drzewny. Pomiar obliczanie miąższości i cechowanie”;  

• PN 92/D‐95008  „Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe  liściaste. Wspólne wymagania 
i badania”;  

• PN  91/D‐95018  „Surowiec  drzewny.  Drewno  średniowymiarowe”,  Wspólne  wymagania 
i badania”;  

• PN‐79/D‐01011 „Drewno okrągłe. Wady.”;  

• PN‐D‐02006 „Surowiec drzewny. Odbiorcza kontrola jakości według metody alternatywnej.”;  

• „Warunki  techniczne na drewno wielkowymiarowe  iglaste” wprowadzone Zarządzeniem nr 72 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 r.;  

• „Ramowe warunki  techniczne  na  drewno  średniowymiarowe  ogólnego  przeznaczenia –  S2AP” 
wprowadzone  Zarządzeniem  nr  33  Dyrektora  Generalnego  Lasów  Państwowych  z  dnia  17 
kwietnia 2012 r.;  

• „Ramowe warunki  techniczne  na  drewno  średniowymiarowe  użytkowe  –  S2B” wprowadzone 
Zarządzeniem nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 r.  
 
Dokumenty  wskazane  w  pkt  2  dostępne  są  na  stronie  internetowej  pod  adresem: 
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/  
 

3. Całość prac w ramach  jednego zamówienia podzielono na części, obejmujące wybrane obwody ochronne 
BdPN. Za wyznaczanie drzew do wycięcia, szczegółowe określenie wyrabianych sortymentów wraz z  ich 
parametrami,  terminów  i  szczegółowych  sposobów  realizacji  zadania  odpowiadają  Leśniczowie 
poszczególnych  obwodów  ochronnych. Ogólny  kierunek  obalania  drzew, miejsca  składowania  drewna, 
szlaki  zrywki  drewna,  elementy  środowiska wymagające  szczególnej  ochrony,  zlecenia wykonania  prac 
(pozyskania i zrywki określonych sortymentów) określa i przekazuje Leśniczy obwodu ochronnego.  
  

4. Prace związane z pozyskaniem drewna prowadzi się przy użyciu  ręcznych pilarek spalinowych  i narzędzi 
pomocniczych.  
Prace z pozyskania drewna obejmują:  

 oznakowanie powierzchni prac tablicami ostrzegawczymi,; 
 przygotowanie stanowiska do ścinki zgodnie z ogólnie obowiązującymi  instrukcjami BHP  (w tym 

wycięcie drzew niebezpiecznych, zawieszonych, powalonych na powierzchniach roboczych);  
 ścinkę i obalanie drzew wskazanych do wycięcia;  
 okrzesanie ściętych drzew w sposób bardzo dobry, tzn. równo z powierzchnią drewna;  
 manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazaniami Leśniczego;  
 wynoszenie i układanie drewna w stosy oraz łupanie drewna na szczapy;  
 przygotowanie drewna do odbiórki;  
 uporządkowanie stanowiska i powierzchni manipulacyjnej, w tym poskładanie gałęzi;  
 wszelkie inne czynności niezbędne dla prawidłowego wykonania prac. 

 
Informacje pozostałe dotyczące pozyskania drewna:  
Okrzesanie  i  wstępną  manipulację  surowca  należy  wykonać  przy  pniu.  Po  zakończeniu  prac 
pozyskaniowych  Wykonawca  składa  gałęzie  na  powierzchniach  rębnych,  przy  drogach,  szlakach 
zrywkowych,  ciekach  wodnych,  ścieżkach  obchodowych,  szlakach  turystycznych,  uprawach,  kępach 
odnowień naturalnych,  jak  również w drzewostanach, w których w najbliższym czasie  są projektowane 
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prace  odnowieniowe.  Gałęzie  Wykonawca  składa  w  stosy  w  miejscach  pozbawionych  odnowienia, 
przecinając gałęzie na mniejsze odcinki, celem zmniejszenia objętości stosu. Sposób i miejsce składowania 
gałęzi  określa  Leśniczy. Wykonawca  odpowiada  za  ścięcie  drzew  na  powierzchni  upraw  z  dołożeniem 
największej staranności, by nie powodować uszkodzeń sadzonek oraz za usunięcie gałęzi z powierzchni 
gdzie  występuje  odnowienie  (także  poza  zabezpieczenie  z  siatki,  jeżeli  wewnątrz  nie  ma  miejsc  na 
złożenie stosów). W przypadku  ścinki drzew w sąsiedztwie zabezpieczeń z siatki Wykonawca prowadzi 
prace w taki sposób, aby nie dochodziło do ich uszkadzania. Jeżeli zachodzi konieczność obalenia drzewa 
rosnącego w sąsiedztwie grodzenia i zostałoby ono w wyniku tej czynności uszkodzone Wykonawca we 
własnym  zakresie  rozgradza,  a  następnie  ponownie  zagradza  fragment  zabezpieczenia,  który mógłby 
zostać  uszkodzony.  Właściwości  użytkowe  zabezpieczeń  z  siatki  ponownie  zmontowanych  przez 
Wykonawcę nie mogą ulec pogorszeniu względem pierwotnych (szczególnie dotyczy to naciągu siatki). W 
o.o. Górny San część przewidzianych do pozyskania  i zrywki mas drewna zlokalizowana  jest w obrębie 
ogrodzonych powierzchni.  
Wyrób  gotowych  sortymentów  i  ich  przygotowanie  do  odbioru  należy wykonać  zgodnie  z wymogami 
KJW oraz Polskimi Normami wskazanymi w pkt 2 niniejszego opisu.  

  
5.   Prace  związane  ze  zrywką  drewna  polegają  na  konnym  lub  mechanicznym  przetransportowaniu 

sortymentów  wyrobionych  z  pozyskanego  drewna  na  trasie  od  miejsca  pozyskania  do  wyznaczonych 
tymczasowych składnic drewna przy drogach wywozowych.  
Zrywka drewna obejmuje:  

 uporządkowanie oraz udrożnienie dróg i tras zrywkowych przed przystąpieniem do prac;  
 załadunek drewna na środek transportu;  
 transport po wyznaczonych szlakach zrywkowych;  
 wyładunek drewna na składzie wraz z  jego ułożeniem w stosy/mygły zgodnie z obowiązującymi 

normami i przepisami BHP oraz zaleceniami BdPN;  
 naprawę szlaku po wykonanej zrywce;  
 wszelkie inne czynności niezbędne dla prawidłowego wykonania prac. 

 
Informacje pozostałe dotyczące zrywki drewna:  
Za  wyznaczenie  przebiegu  tras  zrywkowych,  terminów  zrywki,  lokalizacji  składów  drewna  oraz 
merytoryczny nadzór nad pracami odpowiadają Leśniczowie poszczególnych obwodów ochronnych.  
Zerwane drewno średniowymiarowe Wykonawca układa na składzie w stosy/mygły segregując je osobno 
dla  poszczególnych  gatunków,  klas  jakościowo‐wymiarowych  oraz  układając  je  na  legarach  celem 
zabezpieczenia  drewna  przed  deprecjacją.  Stosy  powinny  mieć  dolną  i  górną  płaszczyznę  poziomą 
(w terenie  pochyłym  mają  one  być  równoległe  do  powierzchni  terenu),  zaś  czoła  równe  i  pionowe. 
Wałki/szczapy układane mają być na podkładkach, pomiędzy pionowymi kołkami. W terenie, gdzie nie ma 
możliwości wbicia kołków, drewno należy złożyć w przeplatany stos zwykły  i krzyżowy. Wałki o różnych 
zbieżystościach  należy  układać  naprzemiennie  grubszymi  końcami.  Stosy w  lesie  należy  układać  z  5% 
nadmiarem wysokości. Stos musi być stabilny.  
Drewno wielkowymiarowe, składowane w mygłach ma być ułożone na podkładkach  (co najmniej dwóch 
o średnicy  d1/2  nie  mniejszej  niż  15  cm),  czoło  mygły  winno  być  wyrównane,  dopuszczalna  różnica 
pomiędzy poszczególnymi sztukami wynosi 0,5 m. Drewno przetransportowane do składów wywozowych 
musi być na koniec każdego dnia roboczego przygotowane do odbiórki.  
Nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa.  
Po  zakończeniu  prac  zrywkowych  na  danej  powierzchni  Wykonawca  zobowiązany  jest  naprawić 
uszkodzenia na użytkowanych przez siebie szlakach zrywkowych i składach drewna, po zakończeniu prac 
przywracając  je  do  stanu  nie  gorszego  niż  stan  zastany  przed  rozpoczęciem  prac.  Przez  cały  okres 
prowadzenia prac Wykonawca ma obowiązek dbać o szlaki zrywkowe, drogi dojazdowe  i składy drewna, 
utrzymywać  ich  przejezdność,  funkcjonalność  oraz  na  bieżąco  pilnować  odprowadzenia  wody, 
zapobiegając  jej podłużnemu  spływowi  (drożność spustów). Wykonawca zobowiązany  jest do bieżącego 
odprowadzania wody ze szlaku zrywkowego poprzez utrzymanie drożności istniejących wodospustów, a w 
razie konieczności wykonania nowych. W okresie zwiększonej wilgotności podłoża w miejscu połączenia 
użytkowanych przez siebie szlaków zrywkowych z drogami leśnymi lub publicznymi Wykonawca wykonuje 
urządzenia techniczne uniemożliwiające wypływ wody, błota na te drogi. Wykonawca zobowiązany jest do 
kontroli  ich stanu co najmniej raz dziennie po zakończeniu prac w danym dniu. W przypadku naniesienia 
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przez  pojazdy Wykonawcy  lub  jego  Podwykonawców  błota  na  drogi  leśne  lub  publiczne Wykonawca 
bezzwłocznie  usuwa  błoto  z  w/w  dróg.  Podczas  prowadzenia  zrywki  w  pobliżu  dróg  leśnych  na 
Wykonawcy  ciąży  obowiązek  utrzymania  drożności  rowów  na  odcinku  przylegającym  do  miejsca 
prowadzonych prac.  
Podczas  prowadzenia  prac  zrywkowych  Wykonawca  nie  może  kaleczyć  drzew  pozostających 
w drzewostanie,  w  związku  z  tym  przynajmniej  drzewa  rosnące  przy  zakrętach  szlaku  zrywkowego 
powinny  być  zabezpieczone  przymocowanymi  wałkami  drewna  lub  przenośnymi  osłonami  z  rur 
metalowych. Spowodowanie uszkodzeń >1/4 obwodu pnia na więcej niż 5% ilości drzew w drzewostanie 
na powierzchni objętej usługą daje Zamawiającemu prawo do naliczenia kar umownych.  
Zrywka nie może powodować zmniejszenia wartości pozyskanego drewna.  
  
W  pakiecie  nr  2  (obwód  ochronny  Osada)  ze  względu  na  ochronę  pozostającego  drzewostanu  oraz 
ochronę  nalotu  i  podrostu  na  odcinkach:  powierzchnia  manipulacyjna  –  szlak  zrywkowy,  należy 
obligatoryjnie stosować zrywkę konną. Dalszy transport sortymentów do składu manipulacyjnego może 
odbywać  się  mechanicznie.  Każdy  pojazd  konny  musi  być  wyposażony  w  hamulec,  a  w  terenie  o 
nachyleniu przekraczającym 18° zrywka konna jest dopuszczona tylko przy użyciu lin i bloków.  
 
W  lokalizacjach,  gdzie  zrywka  dotyczyć  będzie  drzew  po  cięciach w  ogrodzonych  uprawach w  ramach 
swojej  pracy  Wykonawca  odpowiada  za  rozgrodzenie  i  ponowne  zagrodzenie  uprawy  zgodnie  z 
zaleceniami Leśniczego (czynność obejmuje co najmniej zdjęcie siatki ze słupków i jej zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami podczas prac z użytkowania oraz po ich zakończeniu naciągnięcie siatki na słupki, przybicie 
skoblami  do  słupków,  przymocowanie  siatki  do  ziemi  za  pomocą  kołków  pomiędzy  słupkami,  tak  aby 
zapewnić pełną funkcjonalność ogrodzeń i ochronę odnowień przed zwierzętami kopytnymi.  
  

6. Po zakończeniu prac pozyskania i zrywki na danej powierzchni Wykonawca uprzątnie ją z wszelkiego typu 
odpadów/śmieci, wywożąc  je  na  gminne wysypisko  śmieci  na własny  koszt  i  ryzyko.  Zamawiający  nie 
odbierze prac na powierzchni, z której odpadów nie uprzątnięto.  
  

7. Wszelkie materiały niezbędne do wykonania prac Wykonawca kupuje i dostarcza we własnym zakresie.  
Do  smarowania  urządzeń  tnących  Wykonawca  zobowiązany  jest  stosować  oleje  biodegradowalne. 
Zamawiający wymaga, aby stosowane przez Wykonawcę oleje ulegały biodegradacji co najmniej w 60% 
zgodnie z metodyką badań opisaną w Rozporządzeniu Komisji  (WE) nr 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. 
(dla  substancji  słabo  rozpuszczalnych)  ustalającej  metody  badań  zgodnie  z  rozporządzeniem  (WE)  nr 
1907/2006  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  sprawie  rejestracji,  oceny,  udzielania  zezwoleń  i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).  
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  pobrania  próbek  oleju  wykorzystywanego  przez Wykonawcę.  Na 
żądanie  Zamawiającego  Wykonawca  nieodpłatnie  udostępni  próbki  oleju  w  ilości  niezbędnej  do 
przeprowadzenia badań w laboratorium diagnostycznym. Pobrania próbek od Wykonawcy dokona komisja 
na powierzchni  roboczej w  lesie, Wykonawca nie będzie powiadamiany wcześniej o pobieraniu próbek. 
Koszty badania próbek  zapłaci Zamawiający,  jeżeli próbki wykażą biodegradowalność wyższą  lub  równą 
60%. W przypadku, gdy analiza próbek wykaże stosowanie przez Wykonawcę oleju o biodegradowalności 
niższej  niż wymagana,  koszty  badań  obciążają Wykonawcę  i  zgodnie  z  umową  zostaną  one  potrącone 
z wynagrodzenia Wykonawcy wraz z karą umowną.  
  

8. Wykonawca zobowiązany jest do:  
 stosowania odpowiednich mat absorbujących rozlane paliwo/olej podczas uzupełniania ich stanu 

w  pilarkach  bądź  zastępczo  posiadanie  i  używanie  przez  pilarzy  kanistrów  z  bezpiecznymi 
końcówkami, uniemożliwiającymi rozlanie oleju i mieszanki paliwowej podczas tankowania pilarki;  

 wyposażenia maszyn i ciągników pracujących w lesie w niezbędne środki: sorbenty oleju i paliwa, 
np. w postaci mat lub granulatu – chroniące przed skażeniem środowiska naturalnego.  

  
9. Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  miesięczne  rozliczenia  zużycia  olejów  wykorzystanych  do 

smarowania urządzeń tnących oraz mat absorbujących/sorbentów stosowanych przy pozyskaniu i zrywce 
drewna. Rozliczenie  zawiera  co najmniej dane na  temat  ilości, producenta  i pełnej nazwy  stosowanego 
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oleju/mat i sorbentów oraz na żądanie Zamawiającego kopie faktury lub innych dowodów księgowych za 
zakup oleju  i kart charakterystyki preparatu niebezpiecznego, potwierdzające stopień biodegradowalności 
oleju.  Rozliczenie  to  przekazywane  jest  właściwemu  terytorialnie  Leśniczemu  i  stanowi  załącznik  do 
protokołu odbioru prac 
W  razie  niedostarczenia  rozliczenia,  Zamawiający  zastrzega  sobie możliwość wstrzymania wystawienia 
dalszych protokołów odbioru prac, do czasu doręczenia wymaganego rozliczenia. Rozliczenia te powinny 
pokrywać cały okres realizacji umowy.  
 
Przyjmuje  się  normę  zużycia  oleju  biodegradowalnego  do  smarowania  układów  tnących  w 
eksploatowanych piłach łańcuchowych: 0,05 litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna. 

  
10. Prace związane z naprawą starych szlaków zrywkowych obejmują:  

− usunięcie krzewów, powalonych drzew i pniaków;  
− mechaniczne odspojenie gruntu;  
− wyrównanie i wyprofilowanie powierzchni gruntu;  
− zagęszczenie gruntu spycharką gąsienicową;  
− wypchanie nadmiaru gruntu na zewnątrz;  
−  naprawę  przejść  przez  potoki  i  cieki wodne  poprzez  naprawę mostków  drewnianych  z  drewna 

okrągłego;  
− naprawę dylowanek ułożonych na szlaku;  
− wykonanie  i naprawę odwodnień szlaku przez wykonanie wodospustów w formie rowka  lub dyla 

drewnianego, odprowadzającego wodę poza szlak zrywkowy.  
Naprawa  szlaku  zrywkowego  na  danym  odcinku  może  obejmować  wszystkie  lub  jedynie  wybrane 
elementy  z wymienionych  powyżej  czynności,  podobnie  jak w  przypadku  prac  z  zakresu  pozyskania  i 
zrywki,  sposób wykonania  określony  zostanie w  zleceniu wykonania  prac,  a  zależny  jest  od  lokalnych 
warunków terenowych i stopnia uszkodzenia szlaku. Przyjmuje się, że szlak zrywkowy ma mieć szerokość 
3,5 m  (z dopuszczeniem miejscowych  odchyleń  ±  0,50 m  ‐  jego  ostateczna  szerokość  ustalana  jest w 
oparciu o warunki terenowe i zalecenia Leśniczego), ze spadkiem poprzecznym 3% w kierunku do stoku, 
przy  czym 3/4  szerokości winno być wykonane w gruncie  rodzimym, a pozostała  szerokość w gruncie 
nasypowym,  zagęszczonym  spycharką  gąsienicową. Naprawa  szlaków  zrywkowych  rozliczana będzie w 
m2 faktycznie naprawionego szlaku.  
 

 11.   Prace polegające na wykonaniu nowych szlaków zrywkowych obejmują:  
− mechaniczne odspojenie gruntu;  
− wyrównanie i wyprofilowanie powierzchni gruntu;  
− zagęszczenie gruntu spycharką gąsienicową;  
− wypchanie nadmiaru gruntu na zewnątrz;  
−  odwodnienie  szlaku  przez  wykonanie  rowów  oraz  wodospustów  w  formie  rowka  lub  dyla 
drewnianego, odprowadzającego wodę poza szlak zrywkowy; 
‐ karczowanie pni, wbudowanie urobku;  

 
Przyjmuje  się,  że  szlak  zrywkowy ma mieć  szerokość 3,5 m  (z dopuszczeniem miejscowych odchyleń ± 
0,50 m ‐ jego ostateczna szerokość ustalana jest w oparciu o warunki terenowe i zalecenia Leśniczego), ze 
spadkiem  poprzecznym  3% w  kierunku  do  stoku,  przy  czym  3/4  szerokości winno  być wykonane w 
gruncie  rodzimym, a pozostała szerokość w gruncie nasypowym, zagęszczonym spycharką gąsienicową. 
Wykonanie nowego szlaku zrywkowego rozliczane będzie w m2 prac faktycznie wykonanych. 

 
  

12. Wykonanie dylowanek na szlakach zrywkowych obejmuje:  
‐ wyrównanie terenu;  
‐ równoległe ułożenie dyli z drewna iglastego lub liściastego (materiał na koszt Zamawiającego) o długości 
większej o co najmniej 0,5 m od szerokości szlaku na danym odcinku, a także wyrównanie ich czół;  
− wciśnięcie dylowanki ciężkim sprzętem mechanicznym przynajmniej do poziomu gruntu.  
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Analogicznie należy wykonać naprawę dylowanek wykonywaną w ramach naprawy szlaków.  
 

13. Dla każdego z pakietów przewidziano także czynności uboczne powiązane z pozyskaniem i zrywką drewna, 
nie  ujęte  w  zakresie  podstawowym  tych  czynności.  Czynności  dodatkowe  to  np.:  prace  porządkowe 
wzdłuż szlaków zrywkowych w tym usuwanie złomów i wywrotów, korowanie drewna, prace na składach 
drewna, zlecone przez Leśniczego przesortowanie drewna, usuwanie  śniegu z dróg  leśnych, pomoc przy 
obalaniu drzew trudnych, dodatkowe naprawy infrastruktury szlaków oraz inne według potrzeb.  

Czynności te rozliczane będą w trzech grupach:  

− godziny pracy wykonywane ręcznie bez użycia narzędzi z silnikiem spalinowym (GODZ‐RH);  

− godziny pracy wykonywanie z użyciem narzędzi spalinowych (GODZ‐NH) ;  

‐  godziny  pracy  wykonywane  sprzętem  mechanicznym  ‐  ciągnikami  zrywkowymi  lub  rolniczymi 
przystosowanymi do prac w lesie (GODZ‐CH) 

 
14. Wszelkie materiały niezbędne do wykonania prac Wykonawca kupuje  i dostarcza we własnym zakresie, 

poza materiałem wskazanym w opisie jako materiał na koszt Zamawiającego. 

15. Zakres  prac  do wykonania w  poszczególnych  pakietach  określają  tabele  1,  2  i  3.  Szczegółowo  rodzaj, 
miejsce,  termin,  zakres  i  sposób wykonania  danej  czynności  określa  zlecenie wykonania  prac.  Zlecenie 
wypisuje  właściwy  terytorialnie  Leśniczy  (jedno  zlecenie  na  miesiąc).  Wykonawca  zlecenie  odbiera 
w kancelarii  właściwego  terytorialnie  Leśniczego  obwodu  ochronnego,  w  terminie  do  drugiego  dnia 
roboczego w danym miesiącu kalendarzowym oraz w miarę potrzeb w terminie do dwóch dni roboczych 
od daty  jego wypisania  i otrzymania zawiadomienia o tym fakcie. Po tym terminie Leśniczy niepodpisane 
zlecenie  przekazuje  do Kierownika Działu Ochrony  Przyrody w Dyrekcji BdPN w Ustrzykach Górnych, 
gdzie będzie możliwe jego podpisanie i odbiór ze strony Wykonawcy.  

  
16. Podczas wykonywania wszelkich prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów   BHP. 

Prace   Wykonawca   rozpoczyna   od   oznakowania   dróg  i  szlaków  tablicami 
ostrzegawczymi  dostarczonymi  przez  Zamawiającego  i własnymi  oraz  usunięcia  drzew  niebezpiecznych 
(zawieszonych,  zwalonych  itp.). Na powierzchniach  roboczych, na  których prowadzi  się  ścinkę, obalanie 
i wyróbkę  drewna  pilarką,  musi  przebywać  co  najmniej  dwóch  pracowników,  mających  możliwość 
kontaktowania się. W żadnym przypadku nie może to być osoba przypadkowa lub członek rodziny, którzy 
nie uczestniczą w procesie pracy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca stosował się do zasad zawartych 
w Instrukcji bezpieczeństwa  i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki 
leśnej, stanowiącej Załącznik do zarządzenia nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 
kwietnia 2012 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   



Załącznik nr 1 ‐ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  

6 

 

Tabela 1. Planowany zakres prac pozyskania i zrywki drewna w BdPN w 2019 roku 
 

Obwód 
ochronny 

Oddział 
Pod- 

oddział 
Gatunek 

Rozmiar 
prac [m3] 

j.m. 
Grupa 

sortyment.

Średnia 
długość 

zrywki [mb] 

Powierzchnia 
manipulacyjna 

[ha] 

Górny San  
 
 

CZĘŚĆ I 

36  b  Św  15  m³ S2  400  27,74 

36  b  Św  82  m³ W0  400  27,74 

58  c  Św  16  m³ S2  500  8,97 

58  c  Św  54  m³ W0  500  8,97 

75  d  Św  31  m³ S2  900  4,97 

75  d  Św  70  m³  W0  900  4,97 

24  c  Św  9  m³  S2  1100  7,4 

24  c  Św  33  m³  W0  1100  7,4 

59  a  Św  6  m³  S2  300  9,36 

59  a  Św  35  m³  W0  300  9,36 

37  b  Św  13  m³  S2  1600  43,77 

37  b  Św  47  m³  W0  1600  43,77 

84  a  Św  10  m³  S2  500  15,18 

84  a  Św  34  m³  W0  500  15,18 

51  a  Św  11  m³  S2  1600  17,31 

51  a  Św  46  m³  W0  1600  17,31 

85  b  Św  11  m³  S2  1100  6,79 

85  b  Św  44  m³  W0  1100  6,79 

80  c  Św  15  m³ S2  2000  17,22 

80  c  Św  85  m³ W0  2000  17,22 

58  f  Św  19  m³ S2  300  9,24 

58  f  Św  68  m³ W0  300  9,24 

83  c  Św  25  m³ S2  1800  24,29 

83  c  Św  81  m³ W0  1800  24,29 

89  a  Św  52  m³ S2  2300  46,06 

89  a  Św  102  m³ W0  2300  46,06 

59  c  Św  21  m³ S2  600  15,12 

59  c  Św  65  m³  W0  600  15,12 

81  c  Św  22  m³  S2  2500  17,22 

81  c  Św  60  m³  W0  2500  17,22 

25  a  Bk  50  m³  S2  1600  14,3 

25  a  Bk  75  m³  S4  1600  14,3 

25  a  Bk  38  m³  W0  1600  14,3 

80  a  Bk  33  m³  S2  1900  23,14 

80  a  Bk  50  m³  S4  1900  23,14 

80  a  Bk  24  m³  W0  1900  23,14 

54  b  Bk  19  m³  S2  2000  32,53 

54  b  Bk  29  m³  S4  2000  32,53 

54  b  Bk  14  m³  W0  2000  32,53 

81  a  Bk  14  m³  S2  2500  41,68 

81  a  Bk  21  m³ S4  2500  41,68 

81  a  Bk  14  m³ W0  2500  41,68 

36  b  Ol  100  m³ S2  200  27,74 

 RAZEM:  1663   m³      

 *Drewno średniowymiarowe: 667 m³, drewno wielkowymiarowe 996 m³: 
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Obwód 
ochronny 

Oddział 
Pod- 

oddział 
Gatunek 

Rozmiar 
prac [m3] 

j.m. 
Grupa 

sortyment.

Średnia 
długość 

zrywki [mb] 

Powierzchnia 
manipulacyjna 

[ha] 

Osada 
 
CZĘŚĆ II 

168  c  św  55,00  m³  S2  900  13,53 
168  c  św  23,00  m³  S4  900  13,53 
168  c  św  174,00  m³  W0  900  13,53 
169  b  Md  16,00  m³  S2  900  27,09 
169  b  Md  10,00  m³  S4  900  27,09 
169  b  Md  60,00  m³  W0  900  27,09 
169  b  św  21,00  m³  S2  900  27,09 
169  b  św  11,00  m³  S4  900  27,09 
169  b  św  68,00  m³  W0  900  27,09 
170  a  św  14,00  m³  S2  600  11,07 
170  a  św  8,00  m³  S4  600  11,07 
170  a  św  31,00  m³  W0  600  11,07 
170  c  bk  55,00  m³  S2  600  38,12 
170  c  bk  74,00  m³  S4  600  38,12 
170  c  bk  24,00  m³  W0  600  38,12 
170  d  św  14,00  m³  S2  300  4,09 
170  d  św  7,00  m³  S4  300  4,09 
170  d  św  31,00  m³  W0  300  4,09 
206  b  bk  84,00  m³  S2  1200  50,42 
206  b  bk  120,00  m³  S4  1200  50,42 
206  b  bk  39,00  m³  W0  1200  50,42 
203  a  św  30,00  m³  S2  300  11,08 
203  a  św  18,00  m³  S4  300  11,08 
203  a  św  74,00  m³  W0  300  11,08 
208  d  św  44,00  m³  S2  100  15,24 
208  d  św  20,00  m³  S4  100  15,24 
208  d  św  95,00  m³  W0  100  15,24 
181  a  bk  32,00  m³  S2  1200  27,23 
181  a  bk  34,00  m³  S4  1200  27,23 
181  a  bk  24,00  m³  W0  1200  27,23 
209  b  św  20,00  m³  S2  600  2,54 
209  b  św  15,00  m³  S4  600  2,54 
209  b  św  33,00  m³  W0  600  2,54 

RAZEM:  1378  m³ 
 

*Drewno średniowymiarowe 725 m³, drewno wielkowymiarowe 653 m³ 

 
 
Określona  powyżej  spodziewana  struktura  oraz  lokalizacja  prac  pozyskania  i  zrywki  może  ulegać  zmianom, 
z powodu  np.  gradacji  kambio/ksylofagów,  nasilenia  chorób  grzybowych,  czynników  atmosferycznych, 
niemożliwych  do  oceny  przed  pozyskaniem  wad  drewna,  uniemożliwiających  odbiór  zgodnie  z  przewidywaną 
strukturą.  
 

*  Ilość drewna ujęta w kolumnie „Rozmiar prac” określa masę drewna  (m³), która podlega pozyskaniu a następnie 
zrywce. 
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Tabela 2. Planowany zakres prac na szlakach zrywkowych na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w 2019 
r.  
 

 Część  Obwód ochronny  Czynność  Rozmiar prac [m2] 

I  Górny San 

Naprawa szlaków zrywkowych  4500 

Wykonanie nowego szlaku zrywkowego  1200 

Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym  875 

II  Osada  Naprawa szlaków zrywkowych  3000 

 
 
Tabela 3. Planowany zakres prac godzinowych związanych z pozyskaniem i zrywką drewna.  
  

Część 
Obwód 
ochronny 

Czynność  Rozmiar prac  j.m. 

1  2  3  4  5 

I  Górny San 

prace godzinowe ręczne  75  H (GODZ‐RH) 

prace godzinowe ręczne z narzędziami 
spalinowymi  75  H (GODZ‐NH)

prace godzinowe zmechanizowane  105  H (GODZ‐CH)

II  Osada 

prace godzinowe ręczne  60  H (GODZ‐RH) 

prace godzinowe ręczne z narzędziami 
spalinowymi  50  H (GODZ‐NH)

prace godzinowe zmechanizowane  40  H (GODZ‐CH)

  
 


