Zalacznik nr 1 do SIWZ. Szczegélowy opis przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem postepowania jest udzielenie zaméwienia na ,Wykonanie zabiegéw ochrony czynnej w

ekosystemach lesnych oraz usuwanie drzew w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2021 roku” w

zakresie:

regulacji sktadu gatunkowego i zageszczenia drzew w drzewostanie (ciecia przebudowy
sktadu gatunkowego oraz przemiany budowy i struktury wiekowej) - pozyskanie drewna;
zrywki pozyskanego drewna;

prac na szlakach zrywkowych (naprawa i wykonanie nowych szlakéw zrywkowych,
budowa dylowanek);

przygotowania powierzchni do odnowien sztucznych oraz odnowienie sztuczne tych
powierzchni pozadanymi gatunkami drzew;

dosadzenia pozadanych gatunkéw drzew na uprawach lesnych (poprawki/uzupetnienia)
na sztucznie odnowionych powierzchniach;

usuwania konkurencyjnej roslinnosci zielnej i drzewiastej na uprawach sztucznych w
przebudowywanych drzewostanach (pielegnacja upraw poprzez koszenie i motyczenie,
czyszczenia pozne);

zabezpieczenia upraw lesnych przed zwierzetami kopytnymi przez natozenie repelentu
oraz naprawe i konserwacje ogrodzen z siatki;

usuwania zbednych zabezpieczen z siatki;

wyktadania drzew putapkowych (putapki klasyczne) i putapek feromonowych;

prac pomocniczych rozlicznych godzinowo;

utrzymania droznosci drég lesnych,

usuwania drzew niebezpiecznych w bezposrednim sasiedztwie szlakow turystycznych i
Sciezek a takze przy obiektach udostepnianych turystycznie

wycinki drzew i krzewéw z polany lesnej.

Zakres prac wraz z podziatem na czesci oraz wskazaniem planowanych terminéw wykonania zabiegéw
zawierajg ponizsze tabele:

- tabela nr 1: zakres prac dla czesci | zamoéwienia

- tabela nr 2: zakres prac dla czesci Il zamoéwienia

- tabela nr 3: zakres prac dla czesci Il zaméwienia
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Tabela nr 1: zakres prac dla czesci 1 zaméwienia

obwéd

ochronny czynnosé ilos¢ j.m. termin wykonania
A.1. POZYSKANIE DREWNA
pozyskanie - drewno wielkowymiarowe (W) - rodz. BK 10 m®
pozyskanie - drewno wielkowymiarowe (W) - rodz. SW 966 m®
Gérny San | pozyskanie - drewno sredniowymiarowe (S) - rodz. BK 290 m® do 30.11.2021
pozyskanie - drewno $redniowymiarowe (S) - rodz. SW 89 m®
pozyskanie - drewno $redniowymiarowe (S) - rodz. OL 70 m®
razem | 1425 m?®

d, 1/79d,1/804a,1/81c,1/83 ¢, 1/89 a;

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: 1/25 a, 1/25g,1/36 b, 1/36d, 1/37 b, 1/38 a,1/48 a,1/51a,1/58 b, 1/58 ¢, 1/61 ¢, 1/74 h, 1/75

A.2. ZRYWKA MECHANICZNA

©

zrywka drewna wielkowymiarowego (W) < 500 m 166 m
zrywka drewna wielkowymiarowego (W) > 500 < 1000 m 160 m®
zrywka drewna wielkowymiarowego (W) > 1000 < 1500 m 216 m®
zrywka drewna wielkowymiarowego (W) > 1500 < 2000 m 434 m®
Gérny San - -
zrywka drewna $redniowymiarowego (S) < 500 m 34 m®
zrywka drewna $redniowymiarowego (S) > 500 < 1000 m 20 m®
zrywka drewna $redniowymiarowego (S) > 1000 < 1500 m 64 m®
zrywka drewna $redniowymiarowego (S) > 1500 < 2000 m 331 m®
razem | 1425 m®

do 30.11.2021

d, 1/79d,1/804a,1/81¢,1/83¢, 1/89 a;

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: 1/25 a,1/25g,1/36 b,1/36d,1/37b,1/38 3, 1/48 3, 1/514a,1/58 b, 1/58 ¢, 1/61 ¢, 1/74 h,1/75

A.3.SZLAKI ZRYWKOWE

wykonanie nowych szlakéw zrywkowych 1200 m

Gorny S laké k h 1800 2
y San | naprawa .sza owzerv owyc m d030.11.2021

wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym 280 m?

razem | 3280 m?

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: szlaki zrywkowe i operacyjne na terenie obwodu ochronnego;

A.4. PRACE POMOCNICZE Z POZYSKANIA | ZRYWKI DREWNA

prace godzinowe zmechanizowane 93 h

Gorny San | prace godzinowe reczne z narzedziami spalinowymi 66 h
y >an | prace oczInowe reczne 2 Narzetziami spaTnowym d030.11.2021

prace godzinowe reczne 66 h

razem| 225 h

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: obszar obwodu ochronnego;

obwad

ochronny czynnosc ilos¢ j.m. termin wykonania
B.1. MELIORACJE AGROTECHNICZNE
Gorny San | przygotowanie powierzchni do odnowien 1 ha
do 21.09.2021
razem 1 ha

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: 1/75d,1/89 a,1/58 ¢, 1/59 ¢
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B.2. ODNOWIENIA SZTUCZNE | PORAWAWKI NA UPRAWACH LESNYCH

odnowienie sztuczne (placowki - Jd) 0,75 ha

Goérny San | odnowienie sztuczne (talerz - Bk) 0,25 ha
- do 25.10.2021

poprawki na uprawach 0,97 ha

razem| 1,97 ha

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: 1/75d,1/89 a,1/58 ¢, 1/59¢,1/36 b,1/48 a,1/49 a,1/514a,1/58b,1/58 ¢, 1/61c,1/61h,
1/78 a,1/79d,1/81¢c,1/83¢c,1/84 a

B.3. PIELEGNACJA UPRAW POPRZEZ KOSZENIE | MOTYCZENIE

koszenie pierwszy zabieg 6,2 ha |[do23.07.2021/20.08.2021*
koszenie drugi zabieg 3,7 ha do 07.09.2021
Gorny San . .
motyczenie pierwszy zabieg 8,95 ha do 23.07.2021
motyczenie drugi zabieg 8,95 ha do 07.09.2021
Tarnawa | koszenie pierwszy zabieg 0,5 ha do 20.08.2021
razem| 28,3 ha

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: 1/36 b, 1/48 a,1/83 ¢, 1/69f,1/51a,1/61c¢,1/61h,1/84a,1/78d,1/81c¢,1/24c,1/37 b, 1/83
c,1/48d,1/49 a,1/58 b, 1/58 ¢, 1/58f,1/78 a,1/79d,1/80c¢,1/25¢g,1/89 a,1/75d, 1/256 ix;
*termin wykonania zabiegu dla powierzchni poddawanych tylko jednemu zabiegowi

B.4.CZYSZCZENIA POZNE

Gorny San | czyszczenia pdzne 3,1 ha

do 31.10.2021

razem| 3,1 ha

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: 1/59c,1/58f,1/58d, 1/48 a

B.5. PULAPKI FEROMONOWE | KLASYCZNE

wytozenie putapek feromonowych 80 szt wg zlecenia
Gorny San | ztozenie putapek feromonowych 80 szt do 18.09.2021
wyktadanie drzew putapkowych (putapki klasyczne) 20 szt do 31.08.2021
razem | 180 szt

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: obszar obwodu ochronnego;

B.6. ZABEZPIECZENIE UPRAW REPELENTEM

Gorny San | zabezpieczenie upraw repelentem 24,9 ha
Tarnawa | zabezpieczenie upraw repelentem 1 ha do 31.10.2021
razem| 25,9 ha

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: 1/24c,1/25g,1/25f,1/36a,1/36 b,1/36d,1/37 b, 1/48 a,1/48d, 1/49 a,1/51 a,1/58 b,
1/58¢,1/58f,1/59a,1/59¢,1/74h,1/78 3,1/79d,1/80¢, 1/81 ¢, 1/83 ¢, 1/84a,1/85f,1/87f,1/894a,1/37 b, 1/89 a,
1/265 ix,

B.7.NAPRAWY | ROZBIORKI OGRODZEN UPRAW LESNYCH

naprawa (wymiana) stupa 150 szt
. do 30.11.2021
Goérny San | naprawa siatki 14 kmtr
rozbiorka ogrodzen 0,63 kmtr do 31.10.2021
razem - -
uwagi: VAT 23%; lokalizacja: obszar obwodu ochronnego;
B.8. PRACE POMOCNICZE Z HODOWLI | OCHRONY LASU
prace godzinowe reczne z narzedziami spalinowymi 150 h
Gorny San
prace godzinowe reczne 60 h do 30.11.2021
razem | 210 h

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: obszar obwodu ochronnego;
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C. UTRZYMANIE DROZNOSCI DROG LESNYCH

obwéd iy . . . .
ochronny czynnosé ilos¢ j.m. termin wykonania
C.1. USUWANIE ROSLINNOSCI WZDtUZ DROG
i odkrzaczanie i wycinka drzew wzdtuz drog 1,05 ha do 31.08.2021
Gorny San -
wykaszanie poboczy - przepustow 0,48 ha do 31.08.2021
razem| 1,53 ha
uwagi: VAT 8%; lokalizacja: drogi: Bukowiec- Beniowa, Bukowiec - Sianki
C.2. UDRAZNIANIE ROWOW i PRZEPUSTOW
Gorny San | udraznianie przepustow 52 mb do 30.05.2021
razem| 52 mb

uwagi: VAT 23%; lokalizacja: drogi: Bukowiec- Beniowa, Bukowiec - Sianki

D. WYCINKA DRZEW NIEBEZPIECZNYCH W MIEJSCACH UDOSTEPNIANYCH TURYSTYCZNIE

obwdd
ochronny

czynnosé

ilos¢

jm.

termin wykonania

D.1. INTERWENCYJNE USUWANIE DRZEW NIEBEZPIECZNYCH

Gorny San
Tarnawa
Tarnica
Ustrzyki
Gorne
Wotosate

usuwanie drzew niebezpiecznych obreb |
- przejscia interwencyjne

10

ustuga

do 30.11.2021

razem

10

ustuga

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: wszystkie udostepniane miejsca i obiekty oraz szlaki i sciezki turystyczne, przyrodnicze i
historyczne w ramach wskazanych obwodéw ochronnych - wg potrzeb; (maks. 1 dzief roboczy zespotu 2-osobowego)

D.2. USUWANIE DRZEW NIEBEZPIECZNYCH - PRZEJSCIA KOMPLEKSOWE

Gérny San

usuwanie drzew niebezpiecznych - przejscie kompleksowe

1

ustuga

do 30.11.2021

uwagi: VAT 8%,; ustuga obejmuje 3 dni robocze pracy zespotu dwuosobowego (pilarz + pomocnik); lokalizacja: szlaki /

$ciezki turystyczne: Bukowiec - Beniowa / Negryléw - Sianki - Zrédta Sanu;

Tarnawa

usuwanie drzew niebezpiecznych - przejécie kompleksowe

1

ustuga

do 30.11.2021

uwagi: VAT 8%,; ustuga obejmuje 3 dni robocze pracy zespotu dwuosobowego (pilarz + pomocnik); lokalizacja: szlaki /
$ciezki turystyczne: Muczne - Bukowe Berdo, Tarnawa - DZzwiniacz Gérny, torfowiska Tarnawa, Bukowiec $ciezka na

cmentarze;

Tarnica

usuwanie drzew niebezpiecznych - przejscie kompleksowe

1

ustuga

do 30.11.2021

uwagi: VAT 8%,; ustuga obejmuje 2 dni robocze pracy zespotu dwuosobowego (pilarz + pomocnik); lokalizacja: szlaki /
$ciezki turystyczne: Wotosate - Przetecz Bukowska;

Wotosate

usuwanie drzew niebezpiecznych - przejscie kompleksowe

1

ustuga

do 30.11.2021

uwagi: VAT 8%,; ustuga obejmuje 1 dzien roboczy pracy zespotu dwuosobowego (pilarz + pomocnik); lokalizacja: szlaki /

$ciezki turystyczne: Wotosate - Tarnica;

Ustrzyki
Goérne

usuwanie drzew niebezpiecznych - przejécie kompleksowe

1

ustuga

do 30.11.2021

uwagi: VAT 8%; ustuga obejmuje 3 dni robocze pracy zespotu dwuosobowego (pilarz + pomocnik); lokalizacja: szlaki /
Sciezki turystyczne: Ustrzyki Gérne - Szeroki Wierch, Rzeczyca - Wielka Rawka; Widetki - Bukowe Berdo, $ciezka wokét
Ustrzyk Gérnych, $ciezka Salamandra
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Tabela nr 2: zakres prac dla czesci 2 zaméwienia

obwdd

ochronny czynnosé ilog¢ jom. termin wykonania
A.1. POZYSKANIE DREWNA
pozyskanie - drewno wielkowymiarowe (W) - rodz. BK 114 m®
pozyskanie - drewno wielkowymiarowe (W) - rodz. SW, MD 141 m®
Osada
pozyskanie - drewno $redniowymiarowe (S) - rodz. BK 356 m? do 30.11.2021
pozyskanie - drewno $redniowymiarowe (S) - rodz. SW, MD 219 m®
razem | 830 m®
uwagi: VAT 8%; lokalizacja: 2/167 ¢, 2/168 ¢, 2/169 b, 2/203 a, 2/206 b, 2/208 d
A.2. ZRYWKA MECHANICZNA
zrywka drewna wielkowymiarowego (W) < 500 m 35 m®
zrywka drewna wielkowymiarowego (W) > 500 < 1000 m 96 m®
zrywka drewna wielkowymiarowego (W) > 1000 < 1500 m 124 m®
Osada - -
zrywka drewna $redniowymiarowego (S) < 500 m 85 m® do 30.11.2021
zrywka drewna $redniowymiarowego (S) > 500 < 1000 m 116 m®
zrywka drewna $redniowymiarowego (S) > 1000 < 1500 m 374 m®
razem | 830 m®
uwagi: VAT 8%; lokalizacja: 2/167 ¢,2/168 ¢, 2/169 b, 2/203 a, 2/206 b, 2/208 d
A.3.SZLAKI ZRYWKOWE
Osada naprawa szlakow zrywkowych 3600 m?
“azem | 3600 " do 30.11.2021
uwagi: VAT 8%; lokalizacja: szlaki zrywkowe i operacyjne na terenie obwodu ochronnego;
A.4. PRACE POMOCNICZE Z POZYSKANIA | ZRYWKI DREWNA
prace godzinowe zmechanizowane 30 h
Osada prace godzinowe reczne z narzedziami spalinowymi 30 h 40 30.11.2021
prace godzinowe reczne 50 h
razem| 110 h
uwagi: VAT 8%; lokalizacja: obszar obwodu ochronnego;
obwéd o o s . . .
ochronny czynnosé ilos¢ j.m. termin wykonania
B.1. PIELEGNACJA UPRAW POPRZEZ KOSZENIE | MOTYCZENIE
Osada koszenie pierwszy zabieg 4 ha do 30.06.2021
koszenie drugi zabieg 4 ha do 31.08.2021
razem| 8 ha
uwagi: VAT 8%; lokalizacja: 2/168 c,2/169b,2/170 a,2/170d
B.2. ZABEZPIECZENIE UPRAW REPELENTEM
Osada zabezpieczenie upraw repelentem : :a 40 20.10.2021
razem a
uwagi: VAT 8%; lokalizacja: 2/168c,2/169b,2/1704a,2/170d,;
B.3. PRACE POMOCNICZE Z HODOWLI | OCHRONY LASU
Osad prace godzinowe reczne z narzedziami spalinowymi 10
sada prace godzinowe reczne 10 do 30.11.2021
razem| 20

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: obszar obwodu ochronnego;
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obwéd
ochronny

D.1. INTERWENCYJNE USUWANIE DRZEW NIEBEZPIECZNYCH

czynnos¢ ilos¢ | j.m. termin wykonania

Carynskie

Moczarne usuwgn:ug cjrzew nlebgzplecznych obreb Il 8 ustuga do 30.11.2021
Osada - przejscia interwencyjne

Suche Rzeki

razem| 8 ustuga

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: wszystkie udostepniane miejsca i obiekty oraz szlaki i Sciezki turystyczne,
przyrodnicze i historyczne w ramach wskazanych obwodéw ochronnych - wedtug potrzeb; (maks. 1 dzien roboczy
zespotu 2-osobowego)

D.2. USUWANIE DRZEW NIEBEZPIECZNYCH - PRZEJSCIA KOMPLEKSOWE

Carynskie usuwanie drzew niebezpiecznych - przejscie kompleksowe 1 ustuga do 30.11.2021

uwagi: VAT 8%,; ustuga obejmuje 2 dni robocze pracy zespotu dwuosobowego (pilarz + pomocnik); lokalizacja:
szlaki / Sciezki turystyczne - Berezki - Przystup Carynski - Potonina Carynska, Ustrzyki Gérne - Potonina
Carynska - Brzeg Gérne, Przetecz Wyznianiska - Potonina Carynska;

Moczarne | usuwanie drzew niebezpiecznych - przejscie kompleksowe 1 ustuga do 30.11.2021

uwagi: VAT 8%,; ustuga obejmuje 4 dni robocze pracy zespotu dwuosobowego (pilarz + pomocnik); lokalizacja:
szlaki / Sciezki turystyczne - Przetecz Wyznianska - Mata Rawka - Krzemieniec - Czertez - Rabia Skata - Wetlina;
Mata Rawka - Dziat (do deszczochronu);

Osada usuwanie drzew niebezpiecznych - przejscie kompleksowe 1 ustuga do 30.11.2021

uwagi: VAT 8%,; ustuga obejmuje 4 dni robocze pracy zespotu dwuosobowego (pilarz + pomocnik); lokalizacja:
szlaki / Sciezki turystyczne ; Brzegi Gorne - Potonina Wetlinska - Przetecz Wyzna; Przetecz Wyzna - Dziat;
Wetlina - Dziat; Gérna Wetlinka - Potonina Wetlinska (koriska droga); Wetlina - Przetecz Ortowicza; Kalnica -
Smerek; Brzegi Gorne - Przetecz Ortowicza (szlak konny);

Suche Rzeki | usuwanie drzew niebezpiecznych - przejscie kompleksowe 1 ustuga do 30.11.2021

uwagi: VAT 8%,; ustuga obejmuje 1 dzien roboczy pracy zespotu dwuosobowego (pilarz + pomocnik); lokalizacja:
szlaki / $ciezki turystyczne (piesze i konne); Suche Rzeki - Przetecz Ortowicza - Krysowa;

obwéd czynnos¢ ilos¢ j.m termin wykonania
ochronny zy J.m. Wy
E.1. USUWANIE ROSLINNOSCI
Moczarne | wycinkadrzew i krzewdw z polany lesnej 0,86 ha do 28.05.2021
razem | 0,86 ha

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: 2/86 p;
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Tabela nr 3: zakres prac dla czesci 3 zaméwienia

CZESC 3. ZAKRES | ROZMIAR PRAC
C. UTRZYMANIE DROZNOSCI DROG LESNYCH

obwéd ochronny l czynnos¢ ‘ ilos¢ ‘ jm. | termin wykonania
C.1. USUWANIE ROSLINNOSCI WZDtUZ DROG
Moczarne l odkrzaczanie i wycinka drzew wzdtuz drog 0,44 | ha
do 30.06.2021
razem | 0,44 | ha

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: droga domek Straznika
C.2. UDRAZNIANIE ROWOW | PRZEPUSTOW

udraznianie przepustéw 35 | mb

Moczarne
oczyszczanie rowow z namutu 1100 | mb do 30.06.2021

razem | 1135 | mb

uwagi: VAT 23%; lokalizacja: droga domek Straznika
C.3. WYROWNANIE POBOCZY DROGI

Moczarne wyréwnanie poboczy 2200 | m?

do 30.06.2021

razem | 2200 | m

uwagi: VAT 23%; lokalizacja: droga - domek Straznika

OPISWYKONANIA PRAC

‘ A. POZYSKANIE | ZRYWKA DREWNA

‘ POZYSKANIE DREWNA

1. Za wyznaczanie drzew do wyciecia, szczegdétowe okreslenie wyrabianych sortymentéw wraz z ich
parametrami, terminy i szczegétowe sposoby realizacji zadania odpowiadaja Lesniczowie poszczegdlnych
obwoddéw ochronnych. Ogélny kierunek obalania drzew, miejsca sktadowania drewna, szlaki zrywki
drewna, elementy $rodowiska wymagajace szczegolnej ochrony, zlecenia wykonania prac (pozyskania i
zrywki okreslonych sortymentéw) okresla i przekazuje Lesniczy obwodu ochronnego
2. Wykonawca w ramach prac obejmujacych pozyskanie drewna zobowigzany jest do optymalnej
manipulacji drewna, majacej na celu otrzymanie mozliwie najlepszych jakosciowo sortymentéw.
3. Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ z zastosowaniem warunkéw technicznych na surowiec drzewny
zgodnie z zarzadzeniem nr 51 z dnia 30 wrzesnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia warunkéow
technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w Panstwowym Gospodarstwie Le$nym Lasy
Panstwowe (dostepne na stronie internetowej pod adresem:
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/) oraz zgodnie ze wskazaniami Les$niczego obwodu
ochronnego na terenie, ktérego prowadzone s3 prace.
4. Prace zwigzane z pozyskaniem drewna prowadzi sie przy uzyciu recznych pilarek spalinowych i
narzedzi pomocniczych.
5. Prace z pozyskania drewna obejmuja:

- oznakowanie powierzchni prac tablicami ostrzegawczymi,;

- przygotowanie stanowiska do $cinki zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi instrukcjami BHP (w tym

wyciecie drzew niebezpiecznych, zawieszonych, powalonych na powierzchniach roboczych);
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- $cinke i obalanie drzew wskazanych do wyciecia;

- okrzesanie Scietych drzew w sposéb przewidziany w normach i warunkach technicznych
na wyrabiany sortyment;

- manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazaniami LeSniczego;

- wynoszenie i uktadanie drewna w stosy oraz tupanie drewna na szczapy (wg potrzeb);

- przygotowanie drewna do odbioru;

- uporzadkowanie stanowiska i powierzchni manipulacyjnej,

- posktadanie gatezi (po zakonczeniu prac z zakresu pozyskania drewna, Wykonawca sktada gatezie
na powierzchniach rebnych, przy drogach, szlakach zrywkowych, ciekach wodnych, Sciezkach
obchodowych, szlakach turystycznych, uprawach, kepach odnowien naturalnych, jak réowniez
w drzewostanach, w ktérych w najblizszym czasie sg projektowane prace odnowieniowe; gatezie
Wykonawca sktada w stosy w miejscach pozbawionych odnowienia, przecinajgc gatezie
na mniejsze odcinki, celem zmniejszenia objetosci stosu; sposéb i miejsce sktadowania gatezi
okredla Lesniczy);

- wszelkie inne czynnosci niezbedne dla prawidtowego wykonania prac.

6. Podczas prac z zakresu pozyskania drewna nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad i wytycznych:

- okrzesanie i wstepna manipulacje surowca nalezy wykonac przy pniu;

- Scinke drzew na powierzchni upraw nalezy wykonywac z dotozeniem najwiekszej starannosci,
by nie powodowacé uszkodzen sadzonek oraz za usuniecie gatezi z powierzchni gdzie wystepuje
odnowienie (takze poza zabezpieczenie z siatki, jezeli wewnatrz nie ma miejsc na ztozenie stosow);

- Scinke drzew w sasiedztwie zabezpieczen z siatki Wykonawca prowadzi w taki sposéb, aby nie
dochodzito do uszkadzania ogrodzen;

- jezeli zachodzi konieczno$¢ obalenia drzewa rosnacego w sasiedztwie grodzenia i zostatoby ono
w wyniku tej czynnosci uszkodzone Wykonawca we wtasnym zakresie rozgradza, a nastepnie
ponownie zagradza fragment zabezpieczenia, ktéry mégtby zostaé uszkodzony; wtasciwosci
uzytkowe zabezpieczen z siatki ponownie zmontowanych przez Wykonawce nie mogg ulec
pogorszeniu wzgledem pierwotnych (szczegdlnie dotyczy to naciggu siatki).

ZRYWKA DREWNA

1. Prace zwigzane ze zrywka drewna polegajg na mechanicznym przetransportowaniu pozyskanego
drewna na trasie od miejsca pozyskania do wyznaczonych tymczasowych sktadnic drewna przy drogach
wywozowych. Dopuszcza sie zrywke konna. Zrywka sortymentéw wielkowymiarowych oraz S3 musi
odbywac sie technikg pétpodwieszona.
2. Za wyznaczenie przebiegu tras zrywkowych, terminéw zrywki, lokalizacji sktadéw drewna
oraz merytoryczny nadzér nad pracami odpowiadajg Lesniczowie poszczegdlnych obwodéw ochronnych.
3. Prace w zakresie zrywki drewna obejmuja:
— uporzadkowanie oraz udroznienie drég i tras zrywkowych przed przystapieniem do prac;
— zatadunek drewna na srodek transportu;
— transport po wyznaczonych szlakach z miejsca pozyskania do miejsca sktadowania;
- wytfadunek drewna na sktadzie wraz z jego utozeniem w stosy/mygty zgodnie z
obowiazujacymii przepisami BHP, normami oraz zaleceniami BdPN;
-  przygotowanie drewna do odbioru (na koniec kazdego dnia roboczego);
— naprawe szlaku po wykonanej zrywce;
— utrzymanie droznosci wodospustow na szlakach zrywkowych, a w razie koniecznosci
wykonania nowych;
—  biezace odprowadzanie wody z uzytkowanych szlakéw;
— wszelkie inne czynnosci niezbedne dla prawidtowego wykonania prac.
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4. Podczas prac z zakresu zrywki drewna nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad i wytycznych:

— zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposdb minimalizujgcy uszkodzenia drzew
pozostajgcych na powierzchniach roboczych i rosnacych przy szlakach zrywkowych;
drzewa rosngce przy zakretach szlaku zrywkowego powinny by¢é zabezpieczone
przymocowanymi watkami drewna lub przeno$nymi ostonami z rur metalowych;

—  zrywke drzew obalanych na szlaki nalezy wykonywac na biezaco;

— zrywke nalezy organizowac i wykonywac bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w
sposdb wykluczajgcy zmniejszenie wartosci pozyskanego drewna

— prowadzac zrywke drewna Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé przejezdnosé
szlaku zrywkowego oraz dbac o utrzymanie wtasciwego stanu szlakéw zrywkowych, drég
dojazdowychi sktadéw drewna;

—  Woykonawca zobowigzany jest do biezgcego usuwania naniesionego przez pojazdy btota z
drég lesnych i publicznych;

— podczas prowadzenia zrywki w poblizu drég lesnych na Wykonawcy cigzy obowigzek
utrzymania droznosci rowéw na odcinku przylegajacym do miejsca prowadzonych prac;

Informacje pozostate dotyczace zrywki drewna:

Za wyznaczenie przebiegu tras zrywkowych, terminéw zrywki, lokalizacji sktadéw drewna oraz
merytoryczny nadzér nad pracami odpowiadajg Les$niczowie poszczegdlnych obwodéw
ochronnych.

Zerwane drewno $redniowymiarowe Wykonawca uktada na sktadzie w stosy/mygty segregujac je
osobno dla poszczegélnych gatunkow, klas jakosciowo-wymiarowych oraz uktadajgc je na
legarach celem zabezpieczenia drewna przed deprecjacjg. Stosy powinny mie¢ dolng i gérna
ptaszczyzne pozioma (w terenie pochytym majg one by¢ rownolegte do powierzchni terenu), zas
czota réwne i pionowe. Watki/szczapy uktadane maja by¢ na podktadkach, pomiedzy pionowymi
kotkami. W terenie, gdzie nie ma mozliwosci wbicia kotkéw, drewno nalezy ztozy¢ w przeplatany
stos zwykty i krzyzowy. Watki o réznych zbiezystosciach nalezy uktadaé naprzemiennie grubszymi
koncami. Stosy w lesie nalezy uktadac z 5% nadmiarem wysokosci. Stos musi by¢ stabilny.
Drewno wielkowymiarowe, sktadowane w mygtach ma by¢ utozone na podktadkach (co najmniej
dwdch o $rednicy d1/2 nie mniejszej niz 15 cm), czoto mygty winno byé wyréwnane, dopuszczalna
réznica pomiedzy poszczegdlnymi sztukami wynosi 0,5 m. Drewno przetransportowane do
sktadéw wywozowych musi by¢ na koniec kazdego dnia roboczego przygotowane do odbiérki.
Nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o stojgce drzewa.

Po zakonczeniu prac zrywkowych na danej powierzchni Wykonawca zobowigzany jest naprawic
uszkodzenia na uzytkowanych przez siebie szlakach zrywkowych i sktadach drewna, po
zakonczeniu prac przywracajac je do stanu nie gorszego niz stan zastany przed rozpoczeciem prac.
Przez caty okres prowadzenia prac Wykonawca ma obowigzek dbac¢ o szlaki zrywkowe, drogi
dojazdowe i sktady drewna, utrzymywac ich przejezdno$¢, funkcjonalnos¢ oraz na biezaco
pilnowaé¢ odprowadzenia wody, zapobiegajac jej podtuznemu sptywowi (droznosé¢ spustow).
Wykonawca zobowigzany jest do biezacego odprowadzania wody ze szlaku zrywkowego poprzez
utrzymanie droznosci istniejacych wodospustéw, a w razie koniecznosci wykonania nowych. W
okresie zwiekszonej wilgotnosci podtoza w miejscu potaczenia uzytkowanych przez siebie
szlakéw zrywkowych z drogami le$nymi lub publicznymi Wykonawca wykonuje urzadzenia
techniczne uniemozliwiajagce wyptyw wody, btota na te drogi. Wykonawca zobowigzany jest do
kontroli ich stanu co najmniej raz dziennie po zakonczeniu prac w danym dniu. W przypadku
naniesienia przez pojazdy Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw btota na drogi lesne lub
publiczne Wykonawca bezzwtocznie usuwa btoto z w/w drég. Podczas prowadzenia zrywki w
poblizu drég lesnych na Wykonawcy cigzy obowigzek utrzymania droznosci rowéw na odcinku
przylegajacym do miejsca prowadzonych prac.
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Podczas prowadzenia prac zrywkowych Wykonawca nie moze kaleczy¢ drzew pozostajacych w
drzewostanie, w zwigzku z tym przynajmniej drzewa rosnace przy zakretach szlaku zrywkowego
powinny by¢ zabezpieczone przymocowanymi watkami drewna lub przeno$nymi ostonami z rur
metalowych. Spowodowanie uszkodzen >1/4 obwodu pnia na wiecej niz 5% ilosci drzew w
drzewostanie na powierzchni objetej ustuga daje Zamawiajagcemu prawo do naliczenia kar
umownych. Zrywka nie moze powodowac zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna.

W lokalizacjach, gdzie zrywka dotyczy¢ bedzie drzew po cieciach w ogrodzonych uprawach w
ramach swojej pracy Wykonawca odpowiada za rozgrodzenie i ponowne zagrodzenie uprawy
zgodnie z zaleceniami Le$niczego (czynnos$¢ obejmuje co najmniej zdjecie siatki ze stupkow i jej
zabezpieczenie przed uszkodzeniami podczas prac z uzytkowania oraz po ich zakonczeniu
naciagniecie siatki na stupki, przybicie skoblami do stupkéw, przymocowanie siatki do ziemi za
pomoca kotkéw pomiedzy stupkami, tak aby zapewni¢ petna funkcjonalnos¢ ogrodzen i ochrone
odnowien przed zwierzetami kopytnymi.

SZLAKI ZRYWKOWE

1. Prace zwigzane z naprawa starych szlakéw zrywkowych obejmuja:
— usuniecie krzewoéw, powalonych drzew i pniakéw;
— mechaniczne odspojenie gruntu;
— wyréwnanie i wyprofilowanie powierzchni gruntu;
— zageszczenie gruntu spycharka gasienicowa;
— wypchanie nadmiaru gruntu na zewnatrz;
— naprawe przej$¢ przez potoki i cieki wodne poprzez naprawe mostkéw drewnianych;
— naprawe istniejacych na szlaku dylowanek;
— wykonanie i naprawe odwodnien szlaku przez wykonanie wodospustéw w formie rowka lub
dyla drewnianego, odprowadzajacego wode poza szlak zrywkowy.

Naprawa szlaku zrywkowego na danym odcinku moze obejmowac wszystkie lub jedynie wybrane
elementy z wymienionych powyzej czynnosci, podobnie jak w przypadku prac z zakresu pozyskania i
zrywki, sposéb wykonania okreslony zostanie w zleceniu wykonania prac, a zalezny jest od lokalnych
warunkéw terenowych i stopnia uszkodzenia szlaku. Przyjmuje sie, ze szlak zrywkowy ma miec
szeroko$¢ 3,5 m (z dopuszczeniem miejscowych odchylen + 0,50 m - jego ostateczna szeroko$é
ustalana jest w oparciu o warunki terenowe i zalecenia Le$niczego), ze spadkiem poprzecznym 3% w
kierunku do stoku, przy czym 3/4 szerokosci winno by¢ wykonane w gruncie rodzimym, a pozostata
szeroko$¢ w gruncie nasypowym, zageszczonym spycharka gasienicowa. Naprawa szlakéw
zrywkowych rozliczana bedzie w m? faktycznie naprawionego szlaku.

2. Prace polegajace na wykonaniu nowych szlakéw zrywkowych obejmuja:

mechaniczne odspojenie gruntu;

— wyréwnanie i wyprofilowanie powierzchni gruntu;

— zageszczenie gruntu spycharka gasienicowa;

— wypchanie nadmiaru gruntu na zewnatrz;

— odwodnienie szlaku przez wykonanie rowéw oraz wodospustéw w formie rowka lub dyla
drewnianego, odprowadzajacego wode poza szlak zrywkowy;

— karczowanie pni, wbudowanie urobku.

Przyjmuje sie, ze szlak zrywkowy ma mieé szeroko$¢ 3,5 m (z dopuszczeniem miejscowych odchylen +
0,50 m - jego ostateczna szerokosc ustalana jest w oparciu o warunki terenowe i zalecenia Le$niczego),
ze spadkiem poprzecznym 3% w kierunku do stoku, przy czym 3/4 szerokosci winno by¢ wykonane w
gruncie rodzimym, a pozostata szeroko$¢ w gruncie nasypowym, zageszczonym spycharka

Strona 10z 23



gasienicowa. Wykonanie nowego szlaku zrywkowego rozliczane bedzie w m?2 prac faktycznie
wykonanych.

3. Wykonanie dylowanek na szlakach zrywkowych obejmuje:
— wyréwnanie terenu;
— réwnolegte utozenie dyli zdrewnaiglastego lub lisciastego (materiat na koszt Zamawiajgcego)
o dtugosci wiekszej, o co najmniej 0,5 m od szerokosci szlaku na danym odcinku, a takze
wyréwnanie ich czéft;
— wecisniecie dylowanki ciezkim sprzetem mechanicznym przynajmniej do poziomu gruntu.

Analogicznie nalezy wykonaé naprawe dylowanek wykonywang w ramach naprawy szlakéw.

PRACE POMOCNICZE Z POZYSKANIA | ZRYWKI DREWNA

Czynnosci uboczne powigzane z pozyskaniem i zrywka drewna, nie ujete w zakresie podstawowym prac.
Czynnosci dodatkowe to np.:
- prace porzadkowe wzdtuz szlakéw zrywkowych w tym usuwanie ztoméw i wywrotéw,
- korowanie drewna,
- prace na sktadach drewna - podcigganie drewna, porzadkowanie,
- zlecone przez Lesniczego przesortowanie drewna,
- usuwanie sniegu z drég le$nych,
- pomoc przy obalaniu drzew trudnych,
- podcigganie samochodéw wywozowych z drewnem przy trudnych warunkach,
- porzadkowanie sktadéw przejsciowych,
- pomoc przy szacunkach brakarskich,
- dodatkowe odprowadzanie wody opadowej ze szlakéw i sktaddéw drewna,
- dodatkowe naprawy infrastruktury szlakéw oraz inne wedtug potrzeb.
Czynnosci te rozliczane beda w trzech grupach:
— godziny pracy wykonywane recznie bez uzycia narzedzi z silnikiem spalinowym;
— godziny pracy wykonywane recznie z uzyciem narzedzi spalinowych;
— godziny pracy wykonywane sprzetem mechanicznym - ciggnikami zrywkowymi lub rolniczymi
przystosowanymi do pracy w lesie.
Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie w zleceniu oraz protokole odbioru. Rozliczenie nastepuje z
doktadnoscig do petnych godzin zegarowych.

B. HODOWLA | OCHRONA LASU

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO ODNOWIEN

Prace polegaja na:

- recznymoczyszczeniu powierzchni przeznaczonych do odnowienia sztucznego z gatezi, podszytu,
podrostu gatunkow niepozadanych oraz usunieciu roslin runa z miejsc zachwaszczonych,
stosownie do uwag Les$niczego;

- przerzynce materiatu na mniejsze odcinki;

- ztozeniu w stosy lub pasy zebranych gatezi i usunietego podszytu/podrostu w miejscach
wskazanych przez wtasciwego terytorialnie Le$niczego;

- oczyszczeniu powierzchni z pozostatosci po scince drzew i lezaniny;

Zamawiajacy nie dopuszcza przygotowania powierzchni poprzez catkowite zdarcie wierzchniej warstwy
gleby za pomoca ciggnika zrywkowego/rolniczego. Dopuszcza sie wykonanie cze$ciowe prac przy uzyciu
sprzetu mechanicznego po uzgodnieniu ich zakresu z Le$niczym obwodu ochronnego na terenie, ktérego
prowadzone sg prace.
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ODNOWIENIA SZTUCZNE

Zakres prac obejmuje:

roztadunek zakupionego materiatu sadzeniowego ze srodka transportowego i przeniesienie gona
miejsce sktadowania sadzonek;

protokolarne przyjecie materiatu sadzeniowego wraz z opakowaniami na sadzonki od wtasciwego
terytorialnie Le$niczego;

zatadunek sadzonek na srodek transportu i ich dowiezienie z miejsca sktadowania na miejsce
sadzenia; Srodek transportu musi by¢ dostosowany do bezpiecznego przewozenia sadzonek
(przyczepa, laweta);

roztadunek sadzonek ze srodka transportu;

przygotowanie miejsc tymczasowego przechowywania sadzonek:

sadzonki z otwartym systemem korzeniowym - dotowanie (lokalne zagtebienie pod
okapem gdzie przetrzymywane bedg sadzonki do czasu zakonczenia prac na powierzchni),
nakrycie w celu ochrony przed wysychaniem (gateziami drzew iglastych lub mata
cieniujaca), podlewanie wg potrzeb;

sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym - przechowywanie sadzonek na
powierzchni otwartej, wykonanie stelaza i nakrycie sadzonek matg cieniujacy,
podlewanie konteneréw z sadzonkami;

Materiat cieniujacy dostarcza Zamawiajacy. Wykonawca zobowigzany jest zdad
Lesniczemu wtasciwego obwodu ochronnego materiat cieniujacy (ztoZzony, pozbawiony
fragmentow roslin, btota itp.).

donoszenie i roznoszenie sadzonek po powierzchni;
wykonanie talerza lub placéwki:

jodta - o0.0. Gorny San - wysadzana grupowo na placéwkach, ,w jamke”. Wykonanie
placéwki obejmuje usuniecie préochnicy naktadowej i odstoniecie warstwy mineralnej
podtoza, przekopanie gleby na gtebokos¢ 15-20 cm, niedopuszczalne jest pozostawianie
jakiejkolwiek roslinnosci w obrebie placéwki. Placéwka ma ksztatt kota o srednicy 3 m,
jej granice siegajg na odlegtos¢ nie mniejsza niz 0,5 m od naroznych sadzonek;

Ryc. 1 - sposéb wykonania placowki i schemat rozmieszczenia sadzonek na niej.

0,5m

®* sadzomika

gran lca /0[ acéwkl

buk - uprawa w regularnej wiezbie; sadzonka wysadzana pojedynczo na talerzach,
LW jamke” lub pod siekiero-motyke (w zaleznosci od rodzaju systemu korzeniowego).
Zadanie obejmuje przygotowanie ,talerza” o wymiarach 60 x 60 cm poprzez: usuniecie
préchnicy naktadowej i odstoniecie warstwy mineralnej podtoza, przekopanie gleby na
gtebokos$¢ 15-20 cm. Niedopuszczalne jest pozostawianie jakiejkolwiek roslinnosci w
obrebie talerza;
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- sadzenie polegajace na recznym wysadzeniu sadzonek z uzyciem narzedzi recznych, bez
podwiniecia korzeni - zbyt dtugie/uszkodzone korncowki korzeni podcina sie ostrym sekatorem
lub nozem. Po ulokowaniu sadzonki w glebie nalezy udeptac ziemie przy szyi korzeniowej.
Sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym powinny by¢ sadzone przy uzyciu kostura
dostosowanego do wielkosci brytki. Przed rozpoczeciem prac Le$niczy udzieli Wykonawcy
szczegbtowych instrukcji, co do przebiegu i wykonania odnowienia powierzchni;

- zwiezienie opakowan/konteneréw po sadzonkach do miejsca skad Wykonawca wytadowywat je
ze $rodka transportu lub do innego miejsca w poblizu drogi le$nej wskazanego przez wtasciwego
terytorialnie Lesniczego w obrebie danego obwodu ochronnego;

- zatadunek pustych konteneréw na srodek transportu z wykorzystaniem maksymalnego
potencjatu kadrowego;

Do momentu przekazania protokolarnie Lesniczemu pustych kontenerow Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny materialnie, w przypadku ich uszkodzenia zaptaci on Zamawiajagcemu kare w wysokosci
30 zt brutto za kazdy uszkodzony kontener. Od momentu protokolarnego przekazania sadzonek
Wykonawcy staje sie on za nie odpowiedzialny materialnie przed Zamawiajgcym. Wykonawca
zobowiazany jest do ich nalezytego zabezpieczenia oraz biezacego utrzymania wtasciwej wilgotnosci
systemow korzeniowych sadzonek. Jezeli z winy Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia sadzonek, np. przez
ich przesuszenie Zamawiajacy bedzie dochodzit wyréwnania swoich strat, tzn. kosztu zakupu i transportu
zniszczonych sadzonek na zasadach okreslonych w umowie.

Normy ilosciowe sadzonek:
- okoto 6000 sztuk na kazdy ha odnawianej powierzchni
Materiat sadzeniowy:
- jodta/bukz zakrytym systemem korzeniowym; dopuszcza sie mozliwos$¢ udziatu cze$ci materiatu
sadzeniowego z odkrytym systemem korzeniowym.

POPRAWKI NA UPRAWACH

Czynnos¢ wykonywana na uprawach zatozonych w latach uprzednich. Polega na wysadzeniu w miejscu luk
po sadzonkach z odnowienia sztucznego, ktére wypadty. Zakres prac, rodzaj materiatu sadzeniowego jest
analogiczny jak dla odnowien sztucznych na talerzach (przygotowanie ,talerza” o wymiarach 60 x 60 cm
poprzez: usuniecie préchnicy naktadowej i odstoniecie warstwy mineralnej podtoza, przekopanie gleby na
gtebokos$¢ 15-20 cm). Dla sadzonek wysadzanych na placéwkach wielko$c talerza bedzie wynosita 30 x 30
cm, a przekopac nalezy jedynie srodkowy fragment wielkos$ci 20 x 20 cm. Sadzonki z zakrytym systemem
korzeniowym nalezy wysadzi¢ ,w jamke”, natomiast sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym ,pod
siekiero-motyke”.

Materiat sadzeniowy:
- jodta/buk z zakrytym systemem korzeniowym; dopuszcza sie mozliwosc udziatu czesci materiatu
sadzeniowego z odkrytym systemem korzeniowym.

PIELEGNACJA ODNOWIEN - MOTYCZENIE

Termin realizacji w zleceniu prac nie krétszy niz 20 dni

Zabieg polegajacy na usunieciu konkurencyjnej roslinnosci zielnej poprzez sciecie chwastow i jednoczesne,
powierzchowne spulchnienie ziemi za pomoca motyki le$nej na powierzchni talerza/placéwki. Zabieg
nalezy wykonywac w taki sposob, aby nie narusza¢ systemu korzeniowego sadzonek. Za dopuszczalne
uznaje sie szkody w uprawie spowodowane $cieciem, zniszczeniem sadzonek do 3% catkowitej liczby
sadzonek na powierzchni, tacznie w ciggu danego roku kalendarzowego. Uszkodzenia z | oraz Il zabiegu na
danej uprawie sumujg sie. Przy uszkodzeniach przekraczajacych dopuszczalny poziom uszkodzen,
Wykonawca zobowigzany bedzie pokry¢ wartos¢ szkod z wtasnych srodkéw.

Przerwa pomiedzy wykonaniem pierwszego i drugiego zabiegu na danej powierzchni wynosi minimum 6
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tygodni.
W zakres prac wchodzi takze Sciecie wysokich chwastéw w miedzyrzedach oraz $ciecie jednorocznych i
dwuletnich odrosli drzew i krzewéw.

PIELEGNACJA ODNOWIEN - KOSZENIE

Termin realizacji w zleceniu prac nie krétszy niz 14 dni

Zabieg polegajacy na usunieciu konkurencyjnej roslinnosci zielnej poprzez $ciecie chwastéow na talerzu
wokét sadzonki oraz w miedzyrzedach za pomoca sierpa, kosy recznej lub mechanicznej. Zabieg nalezy
wykonywac w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ sadzonek. Za dopuszczalne uznaje sie szkody w uprawie
spowodowane $cieciem sadzonek do 3% catkowitej liczby sadzonek na powierzchni. Przy uszkodzeniach
przekraczajacych dopuszczalny poziom uszkodzen, wykonawca zobowigzany bedzie pokry¢ wartos¢
szkdd z wtasnych srodkow. Uszkodzenia z | oraz |l zabiegu na danej uprawie sumuja sie. Analogicznie jak
w przypadku motyczenia poziom 3% dotyczy wiec catkowitej liczby uszkodzonych sadzonek na danej
uprawie w ciggu catego roku kalendarzowego.

Przerwa pomiedzy wykonaniem pierwszego i drugiego zabiegu na danej powierzchni wynosi minimum 6
tygodni.

Do prawidtowego wykonania zabiegu zalicza sie takze sciecie jednorocznych i dwuletnich odrosli drzew i
krzewow.

ROZBIORKI OGRODZEN UPRAW LESNYCH:

Czynnos¢ obejmuje catkowity demontaz zabezpieczen z siatki:

- oczyszczenie siatki z fragmentéw roslin;

- zdjecie siatki oraz jej zrolowanie i zabezpieczenie przed rozwijaniem drutem lub sznurkiem;

- rozbioérke przetazéw, drabinek itp.;

- usuniecie stupkow poprzez ich Sciecie rowno z powierzchnig gleby lub ich wykopanie (powstaty
dot nalezy zasypac), a nastepnie ich przeciecie na krétsze odcinki i ztozenie w miejscu wskazanym
przez lesniczego;

- zatadunek siatki i jej transport a nastepnie roztadunek na utwardzonym placu;

Zrolowang siatke i jej fragmenty Wykonawca zwozi na utwardzony plac (lokalizacja: Tarnawa Nizna)
i sktada w miejscu wskazanym przez Lesniczego. Srodek transportu oraz przejazd zabezpiecza na wiasny
koszt Wykonawca.

NAPRAWA ZABEZPIECZEN Z SIATKI

Zadanie to polega na przywroceniu petnej funkcjonalnosci zabezpieczen z siatki przed zwierzyng i
obejmuje:

- dowiezienie wszystkich materiatéw na powierzchnie wraz z ich rozniesieniem;

- usuniecie powalonych drzew i gatezi wiszacych na ogrodzeniu, usuniecie z siatki wros$nietej jezyny
i ich odciggniecie/ ztozenie w odlegtosci co najmniej 1,5 metra od ogrodzenia;

- okorowanie stupdéw wraz zich opaleniem lub zabezpieczeniem smotg drzewna nawysoko$é¢ 70 cm
z grubszej strony stupka;

- usuniecie uszkodzonych stupéw, wkopanie nowych stupéw grubsza strong (opalong/
zaimpregnowang) w grunt na gteboko$¢ minimum 60 cm (+-/5cm); w przypadku uzycia
impregnatu do zabezpieczenia drewna (smota drzewna) wkopywanie dopuszczalne jest po
catkowitym wyschnieciu preparatu;

- stabilizacja stupkéw poprzez podpory o $rednicy minimum 10 cm wkopane jedng strong w grunt
na gtebokos¢ minimum 20 cm, drugg strong przybite zaciosem do stupka na powyzej % jego
wysokosci; stupki narozne nalezy zabezpieczy¢ podporami w dwéch kierunkach;

- faczenie siatki za pomoca drutu- jesli siatka na odcinku ogrodzenia wymieniana jest na nowa
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taczenie co najmniej w 4 miejscach w réwnych odlegtosciach na catej wysokosci

- potaczenie i naciggniecie przerwanych drutéw w siatce;

- przymocowanie zerwanej / nowej siatki do istniejgcych / nowych stupkéw - montaz siatki
skoblami (skoble min. 4 cm dtugosci ); na kazdym stupku siatka powinna by¢ zamocowana nie
mniej niz 8 szt. skobli w sposéb umozliwiajacy przesuwanie sie drutéw w poziomie pod skoblami;

- naciagniecie siatki;

- przymocowanie siatki do podtoza za pomoca kotkéw - minimum 2 sztuki na 1 przesto;

- zwiezienie zdemontowanych odcinkéw siatek podlegajgcych wymianie do miejsca sktadowania;
Fragmenty naprawionej siatki nalezy oznaczyé w terenie ,P21” i ,K21” jako poczatek i koniec
naprawianego, wymienione stupki nalezy oznaczy¢ sprayem do drewna cyfrg ,1” - oznaczenie napraw
ogrodzen wykonanych w 2021 roku. Jezeli ogrodzenie sgsiaduje ze szlakiem turystycznym oznaczenie
nalezy wykonac w taki sposéb by nie byto widoczne ze szlaku turystycznego.

Materiaty:

- stupki z drewna iglastego o dtugosci 250 cm i Srednicy bez kory w cienszym korcu minimum 12

cm, skoble ocynkowane, gwozdzie, drut, impregnat itp. Zapewnia Wykonawca;

- siatkado napraw - zapewnia Zamawiajacy; Wykonawca odbiera siatke protokolarnie z magazynu
obwodu ochronnego i rozlicza sie z jej zuzycia po wykonaniu napraw; transport siatki z magazynu
na powierzchnie roboczg lezy po stronie Wykonawcy;

Wymiana stupka i poprawa siatki rozliczane s3 jako osobne pozycje (odpowiednio w szt. lub kmtr). Jezeli
Wykonawca wymienia stupek sktadowa tej czynnosci jest tez zamocowanie do niego siatki zgodnie z
wytycznymi opisanymi dla poprawy jej zamocowania.

Cena oferty musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamdéwienia: tj. robocizne, koszty
zakupu i transportu drewna oraz transportu siatki z miejsc sktadowania do powierzchni objetej realizacja
zadania oraz wartos¢ zuzytych materiatéw. Zamawiajagcy wymaga, aby drewno uzyte do wykonania
zleconych prac byto pozyskane legalnie, surowiec powinien posiada¢ odbitg cechéwke oraz znacznik
plastikowy z numerem poswiadczajace jego legalne pozyskanie. Na wezwanie Zamawiajacego
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dowdd zakupu drewna.

ZABEZPIECZENIE UPRAW REPELENTEM:

Zadanie to obejmuje nastepujace prace:
- odbiér od Zamawiajacego i transport repelentu na powierzchnie roboczg;
- doniesienie preparatu do sadzonek;
- przygotowanie preparatu i narzedzi do naktadania;
- zabezpieczenie sadzonek przez naniesienie repelentu na sadzonke zgodnie z instrukcja
zataczong przez producenta na opakowaniu;
- oczyszczenie urzadzen i protokolarne zdanie opakowan po repelencie Lesniczemu obwodu
ochronnego;
Prace zwigzane z zabezpieczaniem upraw przy uzyciu repelentéw nalezy wykonywaé w okresie jesieni
(wrzesien - pazdziernik) w dni bezdeszczowe, gdy temperatura powietrza przekracza + 5 °C. BdPN
zapewnia niezbedne do wykonania prac iloSci preparatu. Ustalone normy zuzycia preparatu zgodne s3 ze
specyfikacjg repelentu. Zabezpieczenie jodet obejmuje natozenie repelentu na catym tegorocznym
przyroscie pedu szczytowego wraz z okotkiem (min 2 pedy boczne), dla gatunkow lisciastych zabezpieczy¢
repelentem nalezy odcinek pedu gtéwnego o dtugosci co najmniej 20 cm (mierzonej od wierzchotka).
Repelent zapewnia Zamawiajacy.

WYLOZENIE | ZLOZENIE PULAPEK FEROMONOWYCH

W zakres wyktadania putapek feromonowych wchodzi:
- pobranie putapek, oczyszczenie, transport wszystkich elementéw putapek z magazynu obwodu
ochronnego na powierzchnie wskazane przez Le$niczego; przeglad techniczny i drobne naprawy;
- zaostrzenie i wbicie palikéw oraz stabilne zamocowanie putapek we wskazanych lokalizacjach;
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- poprawne umieszczenie substancji wabigcych owady w putapkach, uzupetnienie w pojemnikach
ptynu do odtowu kornikéw (okoto 0,7 I/szt)

W zakres ztozenia putapek feromonowych wchodzi:

- zdemontowanie putapek,

- oprdéznienie pojemnikow,

- wyczyszczenie (doktadne umycie) putapek,

- zwiezienie wszystkich elementéw putapek do magazynu obwodu ochronnego

- ztozenie putapek w magazynie.
Termin realizacji zostanie okres$lony przez Lesniczego w oparciu o rozwéj populacji owadéw. Putapki,
ptyn, paliki oraz feromony dostarcza Zamawiajacy.

WYKEADANIE DRZEW PUEAPKOWYCH

Zadanie to polega na wykorzystaniu swiezych ztoméw i wywrotéw lub tez swiezo Scietych drzew do
odtowu szkodliwych owadéw. Wykonawca w terminie wskazanym przez Lesniczego: umiesci drewno
dtuzycowe we wskazanych miejscach oraz okoruje putapke. Kore nalezy spali¢ w wyznaczonym miejscu.
Drewno umieszczane jest na podktadach. Po zakoriczonym okresie badania rozwoju kornika drukarza
drewno nalezy wyrobié i zerwac do sktadu drewna.

CZYSZCZENIA POZNE

Usuwanie, ogtawianie lub obraczkowanie niepozadanych domieszek pozostatych z okresu uprawy,
usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierajgcych i obumartych. Nie nalezy usuwaé drzewek
wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke biocenotyczng. W przypadku rozpieraczy, ktérych
usuniecie spowodowato by powstanie luki nalezy wykonac ich podkrzesanie. Prace nalezy wykonac przy
pomocy siekiery, tasaka, pity na wysiegniku lub pilarki. Wyciete drzewka nalezy poprzerzynac i ztozyé¢ na
ziemi. Usunieta w trakcie czyszczenh roslinno$é musi by¢ odsunieta od pozostajgcych na powierzchni
drzewek tak aby zapewni¢ im swobodny wzrost. Szczegétowe wskazéwki dotyczace wykonania prac
przekazuje Lesniczy w zleceniu i podczas wprowadzenia na powierzchnie robocza.

POZOSTALE PRACE GODZINOWE Z HODOWLI | OCHRONY LASU

Zadania dodatkowe w zakresie hodowli i ochrony lasu, nie ujete w szczegdétowym wykazie prac. Czynnosci
dodatkowe to np.:

- sktadanie ztomow i wywrotow na uprawach;

- usuwanie posuszu na uprawach wraz z uprzatnieciem;

- okrzesywanie, uprzatnie i sktadanie gatezi na powierzchni upraw;

- usuwanie roslinnosci przerastajacej ogrodzenia upraw w lokalizacjach innych niz wskazanych do
naprawy ogrodzen;

- wykaszanie roslinnosci przy putapkach feromonowych;

- dodatkowe uzupetnienie feromondéw w putapkach;

- wynoszenie zalegajacej i ograniczajacej wzrost sadzonek biomasy poza obszar upraw,

- obraczkowanie pojedynczych drzew na uprawach,

- zbieranie $mieci do workéw poza powierzchniami roboczymi;

- odstoniecie odnowien - zapobieganie szkodom od okisci;

- dodatkowe prace zlecone przez Le$niczego wymagajace prac godzinowych dotyczacych hodowli i
ochrony lasu.

Czynnosci te rozliczane beda w dwoch grupach:

— godziny pracy wykonywane recznie bez uzycia narzedzi z silnikiem spalinowym;

— godziny pracy wykonywane recznie z uzyciem narzedzi spalinowych;
Szczegbdtowy zakres prac okreslony zostanie w zleceniu oraz protokole odbioru. Rozliczenie nastepuje z
doktadnoscig do petnych godzin zegarowych.
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‘ C.UTRZYMANIE DROZNOSCI DROG LESNYCH

‘ ODKRZACZANIE | WYCINKA DRZEW WZDtUZ DROG

Zadanie polega na wycince drzew, podrostu, krzewéw wzdtuz drég leSnych z poboczy, skarp, rowéw, przy
przepustach i infrastrukturze technicznej drég lesnych oraz w miejscach gdzie roslinnos¢ ogranicza
skrajnie drogi przy pomocy narzedzi recznych oraz pilarek tancuchowych. Zadanie obejmuje takze
podkrzesanie gatezi drzew wskazanych przez Lesniczego za pomoca pit na wysiegniku / trzonku
teleskopowym oraz wynoszenie materiatu na odlegto$¢ do 30 m od miejsca wycinki. Miejsce sktadowania
materiatu wskazuje Lesniczy. Sktadane gatezie nalezy poprzecinac tak aby zmniejszy¢ objetosc stert.
Ciecia zakrzaczenh nalezy wykonaé przy gruncie, a pniaki pozostate po wycince drzew nalezy skrécié
poprzez ich Sciecie bezposrednio przy ziemi. Na powierzchni roboczej nie mogg pozosta¢ zadne
zaostrzone konce $cinanej roslinnosci. W ramach realizacji zadania nalezy takze wykonaé uprzatniecie
wywrotéw i gatezi zalegajacych na powierzchniach wskazanych do wykonania zabiegu.

Pozyskana biomasa (grubizna i drobnica)ma zostac¢ zagospodarowana na jeden ze wskazanych sposobow:
1) ztozenie w stosy (grubizna) i sterty (drobnica). Wielko$¢ i miejsce ich ztozenia ustala lesniczy
wtasciwego obwodu ochronnego. Biomase nalezy ztozy¢ w sposéb zapewniajacy minimalna objetos¢
stosow i stert - rownolegte sktadanie, wyrdéwnanie czét, przerzynanie gatezi).

2) utylizacje przez zragbkowane.

Jednostka rozliczeniowa wykonanych prac jest hektar (ha). Zabieg wykonywany bedzie punktowo, na
wskazanych przez lesniczego odcinkach drogi. Suma powierzchni wskazanych odcinkéw daje obszar
wskazany do zabiegu w zakresie prac dla danej czesci zaméwienia.

WYKASZANIE POBOCZY - PRZEPUSTOW

Zadanie obejmuje koszenie reczne poboczy drég le$nych, skarp przydroznych oraz rowéw w lokalizacjach
posadowienia przepustéw drogowych. Trawy, chwasty, samosiewy i odrosty nalezy skosi¢ przy pomocy
kosiarek spalinowych. Zabieg nalezy wykona¢ z obu stron przepustéw. W ramach wykonania zadania
skoszong biomase nalezy wynie$¢ poza obszar koszenia i ztozy¢ w pryzme w miejscu wskazanym przez
Lesniczego. Skoszona biomasa nie moze zalega¢ na koronie drogi oraz powodowac zatkania sie przepustu.
Powierzchnia 0,48 ha stanowi sume mniejszych powierzchni na ktérych wykonywany bedzie zabieg
jednokrotnego wykaszania roslinnosci. Termin koszenia przewidziany jest na przetom Il i Il kwartatu, tj.
w okresie osiggniecia przez roslinno$¢ maksymalnej wysokosci.

WYROWNANIE POBOCZY

W ramach zadania wyréwnania poboczy nalezy wykonac:

- $ciecie miejsc zawyzonych ($ciaggniecie darni i ziemi),

- zasypanie zagtebien,

- rozplantowanie ziemi,

- wyréwnanie poboczy do wymaganego spadku poprzecznego,

- zatadunek nadmiaru ziemi na $rodek transportu i wywéz na koszt Wykonawcy. Miejsce roztadunku
nadmiaru ziemi z wyréwnania poboczy wskazuje lesniczy.

Do wyréwnania poboczy nalezy zastosowac materiat rodzimy pozyskany z prowadzonych prac. Prace
nalezy wykonywac przy uzyciu koparki podsiebiernej oraz srodka transportu przystosowanego do
przewozu ziemi.

Jednostka rozliczeniowa wykonanych prac jest metr kwadratowy (m2).
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OCZYSZCZANIE ROWOW Z NAMULOW

Oczyszczenie rowu z namutu polega na:

- usunieciu z rowu zalegajacych gatezi i konaréw, kamieni oraz wszelkich przeszkéd utrudniajacych
wykonanie prac;

- mechanicznym wybraniu obsypanego oraz naniesionego przez wode materiatu (namut, ziemia -warstwa
okoto 20 cm);

- wywozie wybranego materiatu transportem i na koszt Wykonawcy;

- uzupetnieniu i naprawie zniszczonych w czasie robét istniejacych elementéw infrastruktury;

- uporzadkowaniu terenu po prowadzonych pracach.

Wydobywanie namutu bedzie odbywac sie w taki sposdb, aby nie naruszy¢ struktury skarp, a wydobyty
namut, drewno i wybrany materiat nie zalegaty na koronie lub skarpie rowu.

Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z oczyszczanych rowow nalezy wywiezé poza obreb pasa drogi
lesnej i rozplantowaé¢ w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Urobek uzyskany podczas
oczyszczania rowdw wywozi¢ nalezy $rodkami transportu kotowego. Nie dopuszcza sie sktadania
materiatu zebranego podczas oczyszczania rowu na poboczach ani skarpie rowu w postaci watéw
ziemnych, gdyz sprzyja to ponownemu zamuleniu poprzez obsuwanie sie ziemi do rowu.

Podczas wykonywania prac nalezy zachowac spadek podtuzny rowu zgodny z uksztattowaniem terenu
pozwalajacy na przywrdécenie zdolnosci przepustowej rowu. Nalezy zachowaé pochylenie skarp rowu i
uwazac aby nie doprowadzic do niepotrzebnego naruszenia skarp zadarnionych, zabezpieczajacych przed
osuwaniem sie materiatu ziemnego. Rowy zaleca sie czysci¢ od dotu do géry - zaczynajac od wylotu rowu
w kierunku punktéw potozonych wyzej. Podczas prowadzenia prac nalezy uwazaé aby nie obnizy¢ dna
rowu co skutkowadé bedzie tworzeniem sie odcinkéw z zastojami wody. W przypadku powstania wyrw i
zagtebien w dnie rowu, Wykonawca wykona ich zageszczenie i wyréwnanie odpowiednim materiatem. Na
wszystkich odcinkach rowu, gdzie nastgpity znieksztatcenia skarp i dna, zmieniajgce profil podtuzny i
przekrdéj poprzeczny rowu nalezy wykonaé wyprofilowania tych elementéw, doprowadzajac do
odnowienia rowu.

Prace nalezy wykonywa¢ przy uzyciu koparki podsiebiernej oraz $rodka transportu przystosowanego do
przewozu ziemi.

Jednostka rozliczeniowa wykonanych prac jest metr biezacy (mb) oczyszczonego rowu;

UDRAZNIANIE PRZEPUSTOW

Zadanie polega na udroznieniu przepustéw o Srednicy w zakresie fi 40 - 160 cm poprzez:

- usuniecie z przepustu przeszkéd blokujacych przeptyw wody - gatezi, konaréw, kamieni itp.;
- usuniecie darni zarastajacej wlot i wylot przepustu;

- usuniecie z przepustu nagromadzonej ziemi, namutu, lisci itp.;

- wyniesienie materiatu blokujgcego przeptyw wody;

Roboty oczyszczajace przepusty nalezy wykonacé recznie przy pomocy topat, szpadli, sztychéwek itp. lub
z uzyciem wciggarek recznych lub mechanicznych badz pomp wysokocisnieniowych.

Usuniety z przepustu materiat nalezy wynie$é¢ poza obnizenie terenu i trase przeptywu wody. Nie
dopuszcza sie sktadowania materiatu pochodzacego z oczyszczenia na skarpach i rowach przydroznych.

Jednostka rozliczeniowa wykonanych prac jest metr biezacy (mb) oczyszczonego przepustu.
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‘ D. WYCINKA DRZEW NIEBEZPIECZNYCH W MIEJSCACH UDOSTEPNIANYCH TURYSTYCZNIE

‘ USUWANIE DRZEW NIEBEZPIECZNYCH - PRZEJSCIA KOMPLEKSOWE

Zakres prac obejmuje:

- 0znaczenie i zabezpieczenie miejsca prac;

- zablokowanie mozliwosci przejécia szlakiem/ $ciezka na czas wykonania prac;

- usuniecie drzew i gatezi stanowigcych zagrozenie dla oséb poruszajacych sie Sciezkg badz szlakiem
turystycznym (drzew stojacych, lezacych i zawieszonych, pochylonych itp),

- usuniecie - przeciecie drzew, krzewdw i gatezi utrudniajacych / uniemozliwiajacych przejscie szlakiem
(Sciezka) turystycznym oraz wzdtuz trasy;

- ztozenie gatezi / drewna jezeli wymaga od tego lokalizacja i charakter terenu badz odciagniecie ich poza
szlak/ sciezke na odlegto$¢ do 20 metréw;

- uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac.

Do usuniecia wyznaczone beda takze drzewa stanowigce zagrozenie zlokalizowane przy szlakach i
sciezkach w obrebie parkingéw, pdél namiotowych, wiat i deszczochronéw. Uwagi co do sposobu
wykonania zabiegu okresli le$niczy w zleceniu wykonania prac.

Przed przystapieniem do wykonania prac drzewa podlegajace zabiegowi (wycinka, przerzynka itp.)
zostang oznaczone farba.

Jezeli jest to mozliwe (z uwzglednieniem m.in. warunkéw terenowych i kierunku cigzenia drzewa) nalezy
przestrzegac kierunku obalania ,na zewnatrz” szlaku. W takim przypadku obalone drzewo pozostawiamy
bez okrzesania. W przypadku usuwanych bukéw w ramach wykonywanych prac Zamawiajacy zastrzega
mozliwos¢ zlecenia pociecia gatezi i konaréw w odcinki o dtugosci 1 metra i ztozenia ich w stos w miejscu
wskazanym przez Lesniczego. W przypadku usuwania drzew niebezpiecznych przy obiektach
turystycznych nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ okrzesania, wyrzynki watkéw, sktadania w stosy oraz
wynoszenia materiatu z wycinki poza obszar obiektu. W przypadku wycinki drzew przy pasie granicznym
nie dopuszcza sie sktadowania gatezi w jego obszarze, a wyciete drzewa nalezy poprzerzynad i wynies¢
poza pas.

Zadanie obejmuje takze podkrzesanie gatezi drzew wskazanych przez Le$niczego za pomocga pit na
wysiegniku / trzonku teleskopowym.

Jezeli zachodzi koniecznos¢ przerzynki drzewa zalegajgcego na szlaku nalezy wyciaé cze$é drzewa, aby
udroznié przejscie na szerokosci okoto 3 m - wedtug wskazéwek Lesniczego. Po wykonaniu prac na
szlakach/$ciezkach nie moga pozostaé zadne zalegajace gatezie oraz drewno; ciecia nalezy
przeprowadzac tak by nie pozostawic¢ zadnych ostrych i wystajacych fragmentéw gatezi itp.

Dzien roboczy obejmuje prace zespotu dwuosobowego (pilarz + pomocnik) przez 8 godzin, nie liczac
czasu dojazdu do miejsca wyijscia na szlak.

INTERWENCYJNE USUWANIE DRZEW NIEBEZPIECZNYCH

Wyjscie interwencyjne zlecane bedzie przez Zamawiajacego wedtug zaistniatych potrzeb. Zakres prac
interwencyjnych obejmuje wycinke drzew (m.in. drzew zawieszonych, wiatro/sSniegotoméw,
wiatro/$niegowatéw itp.) w przeciggu maksymalnie jednego dnia roboczego w dowolnych lokalizacjach
dotyczacych jednego obrebu ochronnego tzn. w ramach jednej ustugi interwencyjnego usuwania drzew
niebezpiecznych Wykonawca moze otrzymac zlecenie wykonania prac na réznych szlakach, przy czym
szacowany czas wykonania nie przekroczy jednego dnia roboczego zespotu dwuosobowego (8 godzin
pracy zespotu dwuosobowego, nie wliczajgc czasu dojazdu do pierwszego miejsca wyjscia na szlak, na
ktorym prowadzone bedg prace). W wiekszosci przypadkow beda to pojedyncze drzewa zagrazajace
bezpieczenstwu na skutek wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. Wykonanie prac
interwencyjnych musi nastgpi¢ w przeciggu trzech dni od daty telefonicznego poinformowania
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Wykonawcy (kontakt na numer telefoniczny wskazany w ofercie) o koniecznosci wykonania prac na
okreslonych szlakach/ sciezkach badz w miejscach udostepnianych turystycznie. W razie braku kontaktu
z Wykonawcg, Zamawiajacy zleci wykonanie prac zastepczych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest oznaczyc i zabezpieczy¢ miejsce pracy. Sposob wykonania i zakres prac
analogiczny jak dla przej$¢ kompleksowych.

E. WYCINKA DRZEW | KRZEWOW Z POLANY LESNE)J

Zadanie polega na wycince drzew, podrostu, krzewdéw z obszaru polany lesnej wraz z uprzatnieciem
catosci powierzchni z zalegajacych gatezi i biomasy powstatej podczas wykonywaniu zabiegu.

Ciecia zakrzaczen nalezy wykonac¢ przy gruncie, a pniaki pozostate po wycince drzew nalezy skrécic¢
poprzez ich $ciecie bezposrednio przy ziemi. Na powierzchni roboczej nie mogg pozosta¢ zadne
zaostrzone konce $cinanej roslinnosci.

Podczas wykonywania prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na gatunki niepodlegajace zabiegowi:
jatowce, réze, gtogi, drzewa owocowe i sosny. Gatunki te podlegaja wycince tylko w sytuacji
bezposredniego wskazania przez Lesniczego konkretnego egzemplarza.

Woyciete drzewa gatunkdéw sosna, modrzew i brzoza nalezy okrzesac i wyrobi¢ w watki 120 cm oraz ztozy¢
w stosy przy drodze. Pozostatg biomase o $rednicy o Srednicy <12cm , wierzby oraz wszystkie gatezie i
konary nalezy zutylizowad przez zrgbkowane. Zamawiajgcy dopuszcza wymienienie uzyskanej biomasy w
celu zrebkowania poza miejscem wycinki. W przypadku zrebkowania na powierzchni miejsce sktadowania
zrebek wskazuje lesniczy.

Jednostka rozliczeniowa wykonanych prac jest hektar (ha).
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POZOSTALE INFORMACJE

1. Do smarowania urzadzen tnacych Wykonawca zobowigzany jest stosowac oleje biodegradowalne.
Zamawiajacy wymaga, aby stosowane przez Wykonawce oleje ulegaty biodegradacji co najmniej w 60%
zgodnie z metodyka badan opisang w Rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 440/2008 z dnia 30 maja 2008 .
(dla substancji stabo rozpuszczalnych) ustalajgcej metody badan zgodnie z rozporzadzeniem (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH). Zamawiajacy zastrzega sobie prawo pobrania
probek oleju wykorzystywanego przez Wykonawce. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca
nieodptatnie udostepni prébki oleju w ilosci niezbednej do przeprowadzenia badan w laboratorium
diagnostycznym. Pobrania probek od Wykonawcy dokona komisja na powierzchni roboczej w lesie,
Wykonaweca nie bedzie powiadamiany wczesniej o pobieraniu prébek. Koszty badania prébek zaptaci
Zamawiajacy, jezeli probki wykaza biodegradowalnos$é wyzsza lub rowng 60%. W przypadku, gdy analiza
probek wykaze stosowanie przez Wykonawce oleju o biodegradowalnosci nizszej niz wymagana, koszty
badan obciagzajg Wykonawce i zgodnie z umowg zostang one potracone z wynagrodzenia Wykonawcy
wraz z karg umowna.
2. Wykonawca zobowigzany jest do:
- stosowania odpowiednich mat absorbujgcych rozlane paliwo/olej podczas uzupetniania ich stanu
w narzedziach spalinowych badZz zastepczo posiadanie i uzywanie przez pilarzy kanistréow z
bezpiecznymi koncédwkami, uniemozliwiajgcymi rozlanie oleju i mieszanki paliwowej podczas
tankowania;
- wyposazenia maszyn i ciggnikdw pracujacych w lesie w niezbedne srodki: sorbenty oleju i paliwa,
np. w postaci mat lub granulatu - chronigce przed skazeniem srodowiska naturalnego.
3. Przyjmuje sie norme zuzycia oleju biodegradowalnego do smarowania uktadéw tnacych w
eksploatowanych pitach tarnicuchowych: 0,05 litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna.
4. Okreslona struktura oraz lokalizacja prac pozyskania i zrywki moze ulegaé¢ zmianom, z powodu np.
gradacji kambio/ksylofagéw, nasilenia choréb grzybowych, czynnikéw atmosferycznych, niemozliwych do
oceny przed pozyskaniem wad drewna, uniemozliwiajgcych odbiér zgodnie z przewidywana struktura.
5. Po zakoniczeniu prac na danej powierzchni Wykonawca uprzatnie jg z wszelkiego typu odpadéow/$smieci,
WYwWoz3c je na gminne wysypisko smieci na wtasny koszt i ryzyko. Zamawiajacy nie odbierze prac na
powierzchni, z ktérej odpaddéw nie uprzatnieto.
6. Wszelkie narzedzia oraz materiaty niezbedne do wykonania prac Wykonawca kupuje i dostarcza we
wtasnym zakresie, poza materiatem wskazanym w opisie jako materiat na koszt Zamawiajgcego.
7. llo$¢ narzedzi i urzadzen wykorzystywanych do realizacji przedmiotowego zadania winna zapewnié
wtasciwe tempo realizacji w okresie objetym umowa. Wszystkie narzedzia i urzadzenia winny by¢ dobrane
w taki sposéb, by nie spowodowaé niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét.
8. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych zostang niedopuszczone do wykonywania robét.
9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo pobrania prébek oleju wykorzystywanego przez Wykonawce. Na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca nieodptatnie udostepni prébki oleju w ilosci niezbednej do
przeprowadzenia badan w laboratorium diagnostycznym. Pobrania probek od Wykonawcy dokona
komisja na powierzchni roboczej w lesie, Wykonawca nie bedzie powiadamiany wczes$niej o pobieraniu
probek. Koszty badania préobek zaptaci Zamawiajacy, jezeli prébki wykaza biodegradowalnosc¢ wyzsza lub
rowng 60%. W przypadku, gdy analiza prébek wykaze stosowanie przez Wykonawce oleju o
biodegradowalnosci nizszej niz wymagana, koszty badan obcigzaja Wykonawce i zgodnie z umowa
zostang one potracone z wynagrodzenia Wykonawcy wraz z karg umowna.
10. Zakres prac do wykonania w poszczegdlnych czesciach zaméwienia okreslajg tabele 1, 2 i 3.
Szczegbétowo rodzaj, miejsce, termin, zakres i sposéb wykonania danej czynnosci okresla zlecenie
wykonania prac. Zlecenie wypisuje wtasciwy terytorialnie Lesniczy.
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11. Podczas wykonywania wszelkich prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
BHP.

12. Prace  Wykonawca rozpoczyna od oznakowania terenu prac, drég i szlakéow tablicami
ostrzegawczymi dostarczonymi przez Zamawiajgcego i wtasnymi.

13. Przed rozpoczeciem prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna na danej powierzchni roboczej
Wykonawca usuwa drzew niebezpiecznych (zawieszonych, zwalonych itp.). Na powierzchniach
roboczych, na ktérych prowadzi sie $cinke, obalanie i wyrébke drewna pilarka, musi przebywaé co
najmniej dwoéch pracownikéw, majacych mozliwosé kontaktowania sie. W zadnym przypadku nie moze to
by¢ osoba przypadkowa lub cztonek rodziny, ktérzy nie uczestnicza w procesie pracy. Zamawiajacy
wymaga, aby Wykonawca stosowat sie do zasad zawartych w Instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki lesnej, stanowigcej Zatacznik do
zarzadzenia nr 36 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.

14. Prace nalezy wykonywac w czasie umozliwiajacym nadzér nad prawidtowosciag wykonywanych prac.
15. Wszystkie prace nalezy wykonywac z dotozeniem najwiekszej starannosci. Zakres wymienionych
czynnosciw ramach okreslonych zabiegéw moze ulec drobnej modyfikacji w stosunku do zamieszczonego
powyzej opisu prac, w zwigzku z warunkami terenowymi w danej lokalizacji prac.

16. Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu prac naprawi¢ wszelkie poczynione szkody w
infrastrukturze Zamawiajgcego oraz przywrécié¢ teren do stanu, jaki zastat przed przystgpieniem do
wykonania prac.

17. Prace na szlakach turystycznych nalezy prowadzi¢ w okresie zmniejszonego ruchu turystycznego

18. Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody wobec oséb trzecich i BAPN powstate w wyniku
prowadzenia prac.
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