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1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonanie usług z zakresu prac leśnych 

polegających na przeprowadzeniu cięć sanitarnych, cięć przebudowy składu gatunkowego, przemiany 

struktury drzewostanów oraz zrywki pozyskanego drewna wraz z pracami na szlakach zrywkowych  

i czynnościami towarzyszącymi na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w 2020 roku   

2. Wykonawca zobowiązany jest do optymalnej manipulacji drewna, mającej na celu otrzymanie możliwie 

najlepszych jakościowo sortymentów.  

3. Przedmiot zmówienia należy wykonać z zastosowaniem warunków technicznych na surowiec drzewny 

zgodnie z zarządzeniem nr 51 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych 

stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe 

(dostępne na stronie internetowej pod adresem: http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/) 

oraz  zgodnie ze wskazaniami Leśniczego obwodu ochronnego na terenie którego prowadzone są prace. 

4. Całość prac w ramach zamówienia podzielono na części, obejmujące wybrane obwody ochronne BdPN. 

Za  wyznaczanie drzew do wycięcia, szczegółowe określenie wyrabianych sortymentów wraz 

z  ich  parametrami, terminów i szczegółowych sposobów realizacji zadania odpowiadają Leśniczowie 

poszczególnych obwodów ochronnych. Ogólny kierunek obalania drzew, miejsca składowania drewna, 

szlaki zrywki drewna, elementy środowiska wymagające szczególnej ochrony, zlecenia wykonania prac 

(pozyskania i zrywki określonych sortymentów) określa i przekazuje Leśniczy obwodu ochronnego.   

 

5. Prace związane z pozyskaniem drewna prowadzi się przy użyciu ręcznych pilarek spalinowych i narzędzi 

pomocniczych.   

6. Prace z pozyskania drewna obejmują:   

 oznakowanie powierzchni prac tablicami ostrzegawczymi,;  

 przygotowanie stanowiska do ścinki zgodnie z ogólnie obowiązującymi instrukcjami BHP (w tym 

wycięcie drzew niebezpiecznych, zawieszonych, powalonych na powierzchniach roboczych);   

 ścinkę i obalanie drzew wskazanych do wycięcia;   

 okrzesanie ściętych drzew w sposób przewidziany w normach i warunkach technicznych  

na  wyrabiany sortyment; 

 manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazaniami Leśniczego;   

 wynoszenie i układanie drewna w stosy oraz łupanie drewna na szczapy (wg potrzeb);   

 przygotowanie drewna do odbioru;   

 uporządkowanie stanowiska i powierzchni manipulacyjnej,  

 poskładanie gałęzi (po zakończeniu prac z zakresu  pozyskania drewna, Wykonawca składa gałęzie 

na powierzchniach rębnych, przy drogach, szlakach zrywkowych, ciekach wodnych, ścieżkach 

obchodowych, szlakach turystycznych, uprawach, kępach odnowień naturalnych, jak również 

w  drzewostanach, w których w najbliższym czasie są projektowane prace odnowieniowe; gałęzie 

Wykonawca składa w stosy w miejscach pozbawionych odnowienia, przecinając gałęzie 

na  mniejsze odcinki, celem zmniejszenia objętości stosu; sposób i miejsce składowania gałęzi 

określa Leśniczy); 

 wszelkie inne czynności niezbędne dla prawidłowego wykonania prac. 

  

7. Podczas prac z zakresu pozyskania drewna należy przestrzegać następujących zasad i wytycznych: 

 okrzesanie i wstępną manipulację surowca należy wykonać przy pniu; 

 ścinkę drzew na powierzchni upraw należy wykonywać z dołożeniem największej staranności, 

by  nie powodować uszkodzeń sadzonek oraz za usunięcie gałęzi z powierzchni gdzie występuje 

odnowienie (także poza zabezpieczenie z siatki, jeżeli wewnątrz nie ma miejsc na złożenie stosów); 

 ścinkę drzew w sąsiedztwie zabezpieczeń z siatki Wykonawca prowadzi w taki sposób, aby nie 

dochodziło do uszkadzania ogrodzeń; 

 jeżeli zachodzi konieczność obalenia drzewa rosnącego w sąsiedztwie grodzenia i zostałoby ono 

w  wyniku tej czynności uszkodzone Wykonawca we własnym zakresie rozgradza, a następnie 

ponownie zagradza fragment zabezpieczenia, który mógłby zostać uszkodzony; właściwości 

użytkowe zabezpieczeń z siatki ponownie zmontowanych przez Wykonawcę nie mogą ulec 

pogorszeniu względem pierwotnych (szczególnie dotyczy to naciągu siatki).  
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8. Prace związane ze zrywką drewna polegają na mechanicznym przetransportowaniu pozyskanego drewna 

na trasie od miejsca pozyskania do wyznaczonych tymczasowych składnic drewna przy drogach 

wywozowych.  Dopuszcza się zrywkę konną. Zrywka sortymentów wielkowymiarowych oraz S3 musi 

odbywać się techniką półpodwieszoną. 

9. Za wyznaczenie przebiegu tras zrywkowych, terminów zrywki, lokalizacji składów drewna 

oraz  merytoryczny nadzór nad pracami odpowiadają Leśniczowie poszczególnych obwodów ochronnych. 

10. Prace w zakresie zrywki drewna obejmują:   

 uporządkowanie oraz udrożnienie dróg i tras zrywkowych przed przystąpieniem do prac;   

 załadunek drewna na środek transportu;   

 transport po wyznaczonych szlakach  z miejsca pozyskania do miejsca składowania;   

 wyładunek drewna na składzie wraz z jego ułożeniem w stosy/mygły zgodnie z obowiązującymi 

i  przepisami BHP, normami oraz zaleceniami BdPN;   

 przygotowanie drewna do odbioru (na koniec każdego dnia roboczego); 

 naprawę szlaku po wykonanej zrywce;   

 utrzymanie drożności wodospustów na szlakach zrywkowych, a w razie konieczności wykonania 

nowych; 

 bieżące odprowadzanie wody z użytkowanych szlaków; 

 wszelkie inne czynności niezbędne dla prawidłowego wykonania prac.  

 

11. Podczas prac z zakresu pozyskania drewna należy przestrzegać następujących zasad i wytycznych: 

 zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkodzenia drzew pozostających 

na  powierzchniach roboczych i rosnących przy szlakach zrywkowych; drzewa rosnące przy 

zakrętach szlaku zrywkowego powinny być zabezpieczone przymocowanymi wałkami drewna 

lub  przenośnymi osłonami z rur metalowych; 

 zrywkę drzew obalanych na szlaki należy wykonywać na bieżąco; 

 zrywkę należy organizować i wykonywać bez zbędnej zwłoki, po pozyskaniu drewna, w sposób 

wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna 

 prowadząc zrywkę drewna Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać przejezdność szlaku 

zrywkowego oraz dbać o utrzymanie właściwego stanu szlaków zrywkowych, dróg dojazdowych 

i  składów drewna; 

 Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego usuwania naniesionego przez pojazdy błota z dróg 

leśnych i publicznych; 

 podczas prowadzenia zrywki w pobliżu dróg leśnych na Wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania 

drożności rowów na odcinku przylegającym do miejsca prowadzonych prac; 

 w lokalizacjach, gdzie zrywka dotyczyć będzie drzew po cięciach w ogrodzonych uprawach 

w  ramach swojej pracy Wykonawca odpowiada za rozgrodzenie i ponowne zagrodzenie uprawy 

zgodnie z zaleceniami Leśniczego (czynność obejmuje co najmniej zdjęcie siatki ze słupków i jej 

zabezpieczenie przed uszkodzeniami podczas prac z użytkowania oraz po ich zakończeniu 

naciągnięcie siatki na słupki, przybicie skoblami do słupków, przymocowanie siatki do ziemi 

za  pomocą kołków pomiędzy słupkami, tak aby zapewnić pełną funkcjonalność ogrodzeń i ochronę 

odnowień przed zwierzętami kopytnymi. 

 

12. Do smarowania urządzeń tnących Wykonawca zobowiązany jest stosować oleje biodegradowalne. 

Zamawiający wymaga, aby stosowane przez Wykonawcę oleje ulegały biodegradacji co najmniej w 60% 

zgodnie z metodyką badań opisaną w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. (dla 

substancji słabo rozpuszczalnych) ustalającej metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) 

nr  1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń 

 i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).  Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania 

próbek oleju wykorzystywanego przez Wykonawcę. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca nieodpłatnie 

udostępni próbki oleju w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań w laboratorium diagnostycznym. 

Pobrania próbek od Wykonawcy dokona komisja na powierzchni roboczej w lesie, Wykonawca nie będzie 

powiadamiany wcześniej o pobieraniu próbek. Koszty badania próbek zapłaci Zamawiający, jeżeli próbki 

wykażą biodegradowalność wyższą lub równą 60%. W przypadku, gdy analiza próbek wykaże stosowanie 

przez Wykonawcę oleju o biodegradowalności niższej niż wymagana, koszty badań obciążają Wykonawcę 

 i zgodnie z umową zostaną one potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy wraz z karą umowną. 
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13. Wykonawca zobowiązany jest do:   

 stosowania odpowiednich mat  absorbujących rozlane paliwo/olej podczas uzupełniania ich stanu 

w pilarkach bądź zastępczo posiadanie i używanie przez pilarzy kanistrów z bezpiecznymi 

końcówkami, uniemożliwiającymi rozlanie oleju i mieszanki paliwowej podczas tankowania pilarki;   

 wyposażenia maszyn i ciągników pracujących w lesie w niezbędne środki: sorbenty oleju i paliwa, 

np. w postaci mat lub granulatu – chroniące przed skażeniem środowiska naturalnego.   

14. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu miesięczne rozliczenie zużycia olejów wykorzystanych 

do  smarowania urządzeń tnących stosowanych przy pozyskaniu i zrywce drewna. Rozliczenie zawiera 

co  najmniej dane na temat ilości i pełnej nazwy stosowanego oleju.  Na wezwanie Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kopie faktury lub innych dowodów księgowych za zakup oleju 

i  kart charakterystyki preparatu niebezpiecznego, potwierdzające stopień biodegradowalności oleju.  

W razie niedostarczenia rozliczenia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania wystawienia 

dalszych protokołów odbioru prac, do czasu doręczenia wymaganego rozliczenia. Rozliczenia te powinny 

pokrywać cały okres realizacji umowy.   

15. Przyjmuje się normę zużycia oleju biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych 

piłach łańcuchowych: 0,05 litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna. 

16. Prace związane z naprawą starych szlaków zrywkowych obejmują:   

 usunięcie krzewów, powalonych drzew i pniaków;   

 mechaniczne odspojenie gruntu;   

 wyrównanie i wyprofilowanie powierzchni gruntu;   

 zagęszczenie gruntu spycharką gąsienicową;   

 wypchanie nadmiaru gruntu na zewnątrz;   

 naprawę przejść przez potoki i cieki wodne poprzez naprawę mostków drewnianych; 

 naprawę istniejących na szlaku dylowanek; 

 wykonanie i naprawę odwodnień szlaku przez wykonanie wodospustów w formie rowka lub dyla 

drewnianego, odprowadzającego wodę poza szlak zrywkowy.   

 

Naprawa szlaku zrywkowego na danym odcinku może obejmować wszystkie lub jedynie wybrane elementy 

 z wymienionych powyżej czynności, podobnie jak w przypadku prac z zakresu pozyskania i zrywki, sposób 

wykonania określony zostanie w zleceniu wykonania prac, a zależny jest od lokalnych warunków terenowych 

 i stopnia uszkodzenia szlaku. Przyjmuje się, że szlak zrywkowy ma mieć szerokość 3,5 m (z dopuszczeniem 

miejscowych odchyleń ± 0,50 m ‐  jego ostateczna szerokość ustalana jest w oparciu o warunki terenowe 

 i zalecenia Leśniczego), ze spadkiem poprzecznym 3% w kierunku do stoku, przy czym 3/4 szerokości winno 

być wykonane w gruncie rodzimym, a pozostała szerokość w gruncie nasypowym, zagęszczonym spycharką 

gąsienicową. Naprawa szlaków zrywkowych rozliczana będzie w m2 faktycznie naprawionego szlaku.   

  

17. Prace polegające na wykonaniu nowych szlaków zrywkowych obejmują:   

 mechaniczne odspojenie gruntu;   

 wyrównanie i wyprofilowanie powierzchni gruntu;   

 zagęszczenie gruntu spycharką gąsienicową;   

 wypchanie nadmiaru gruntu na zewnątrz;   

 odwodnienie szlaku przez wykonanie rowów oraz wodospustów w formie rowka lub dyla drewnianego, 

odprowadzającego wodę poza szlak zrywkowy; 

 karczowanie pni, wbudowanie urobku.  

  

Przyjmuje się, że szlak zrywkowy ma mieć szerokość 3,5 m (z dopuszczeniem miejscowych odchyleń ± 0,50 m ‐  

jego ostateczna szerokość ustalana jest w oparciu o warunki terenowe i zalecenia Leśniczego), ze spadkiem 

poprzecznym 3% w kierunku do stoku, przy czym 3/4 szerokości winno być wykonane w gruncie rodzimym,  

a pozostała szerokość w gruncie nasypowym, zagęszczonym spycharką gąsienicową. Wykonanie nowego szlaku 

zrywkowego rozliczane będzie w m2 prac faktycznie wykonanych.  
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18. Wykonanie dylowanek na szlakach zrywkowych obejmuje:   

 wyrównanie terenu;   

 równoległe ułożenie dyli z drewna iglastego lub liściastego (materiał na koszt Zamawiającego) 

 o długości większej o co najmniej 0,5 m od szerokości szlaku na danym odcinku, a także wyrównanie 

ich czół;    

 wciśnięcie dylowanki ciężkim sprzętem mechanicznym przynajmniej do poziomu gruntu.   

   

Analogicznie należy wykonać naprawę dylowanek wykonywaną w ramach naprawy szlaków.   

  

19. Dla każdego z pakietów przewidziano także czynności uboczne powiązane z pozyskaniem i zrywką drewna, 

nie ujęte w zakresie podstawowym tych czynności. Czynności dodatkowe to np.: prace porządkowe wzdłuż 

szlaków zrywkowych w tym usuwanie złomów i wywrotów, korowanie drewna, prace na składach drewna, 

zlecone przez Leśniczego przesortowanie drewna, usuwanie śniegu z dróg leśnych, pomoc przy obalaniu 

drzew trudnych, dodatkowe naprawy infrastruktury szlaków oraz inne według potrzeb.   

Czynności te rozliczane będą w trzech grupach:   

 godziny pracy wykonywane ręcznie bez użycia narzędzi z silnikiem spalinowym;   

 godziny pracy wykonywane  ręcznie z użyciem narzędzi spalinowych; 

 godziny pracy wykonywane sprzętem mechanicznym ‐ ciągnikami zrywkowymi lub rolniczymi 

przystosowanymi do prac w lesie ;  

 

20. Wszelkie materiały niezbędne do wykonania prac Wykonawca kupuje i dostarcza we własnym zakresie, poza 

materiałem wskazanym w opisie jako materiał na koszt Zamawiającego.  

21. Zakres prac do wykonania w poszczególnych pakietach określają tabele 1, 2 i 3. Szczegółowo rodzaj, miejsce, 

termin, zakres i sposób wykonania danej czynności określa zlecenie wykonania prac. Zlecenie wypisuje 

właściwy terytorialnie Leśniczy.  

22. Podczas wykonywania wszelkich prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów  BHP.  

23. Prace  Wykonawca  rozpoczyna  od  oznakowania  dróg i szlaków tablicami ostrzegawczymi dostarczonymi 

przez Zamawiającego i własnymi oraz usunięcia drzew niebezpiecznych (zawieszonych, zwalonych itp.). 

Na  powierzchniach roboczych, na których prowadzi się ścinkę, obalanie i wyróbkę drewna pilarką, musi 

przebywać co najmniej dwóch pracowników, mających możliwość kontaktowania się. W żadnym przypadku 

nie może to być osoba przypadkowa lub członek rodziny, którzy nie uczestniczą w procesie pracy. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca stosował się do zasad zawartych w Instrukcji bezpieczeństwa 

 i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej, stanowiącej Załącznik 

do zarządzenia nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.   

24. Prace  Wykonawca  rozpoczyna  od  oznakowania  dróg i szlaków tablicami ostrzegawczymi dostarczonymi 

przez Zamawiającego i własnymi oraz usunięcia drzew niebezpiecznych (zawieszonych, zwalonych itp.). 

Na  powierzchniach roboczych, na których prowadzi się ścinkę, obalanie i wyróbkę drewna pilarką, musi 

przebywać co najmniej dwóch pracowników, mających możliwość kontaktowania się. W żadnym przypadku 

nie może to być osoba przypadkowa lub członek rodziny, którzy nie uczestniczą w procesie pracy. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca stosował się do zasad zawartych w Instrukcji bezpieczeństwa 

 i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej, stanowiącej Załącznik 

do zarządzenia nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r. 

25. Po zakończeniu prac na danej powierzchni, Wykonawca uprzątnie ją z wszelkiego typu odpadów/śmieci 

 i zagospodaruje je zgodnie z przepisami prawa. Zamawiający nie odbierze prac na powierzchni, z której 

odpadów nie uprzątnięto. 
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Tabela 1. Planowany zakres prac pozyskania i zrywki drewna w BdPN w 2020 roku  

 

Obwód ochronny Oddział 
Pod- 

oddział 
Gatunek 

Rozmiar prac 
[m3] 

j.m. 
Grupa / klasa 

drewna 
Średnia długość 

zrywki [mb] 
Powierzchnia 

manipulacyjna [ha] 

Górny San / pakiet I 

25 a BK 72,00 m³ S2 2000 28,62 

25 a BK 106,00 m³ S4 2000 28,62 

25 a BK 25,00 m³ WC/WD 2000 28,62 

36 d SW 2,00 m³ S2 300 15,3 

36 d SW 26,00 m³ WC/WD 300 15,3 

36 b OL 35,00 m³ S2 200 27,74 

37 b SW 8,00 m³ S2 1700 36,45 

37 b SW 98,00 m³ WC/WD 1700 36,45 

38 a OL 35,00 m³ S2 1600 17 

48 a SW 25,00 m³ WC/WD 700 9,29 

48 a SW 2,00 m³ S2 700 9,29 

49 a SW 2,00 m³ S2 700 13,21 

49 a SW 24,00 m³ WC/WD 700 13,21 

58 c SW 3,00 m³ S2 500 8,97 

58 c SW 46,00 m³ WC/WD 500 8,97 

58 f SW 5,00 m³ S2 300 9,24 

58 f SW 37,00 m³ WC/WD 300 9,24 

59 c SW 15,00 m³ S3 600 15,12 

59 c SW 70,00 m³ WC/WD 600 15,12 

61 c SW 4,00 m³ S2 700 16,86 

61 c SW 74,00 m³ WC/WD 700 16,86 

74 c SW 6,00 m³ S2 800 6,98 

74 c SW 70,00 m³ WC/WD 800 6,98 

75 d SW 4,00 m³ S2 600 4,97 

75 d SW 45,00 m³ WC/WD 600 4,97 

78 a SW 2,50 m³ S2 600 17,88 

78 a SW 26,00 m³ WC/WD 600 17,88 

80 a BK 62,00 m³ S2 2100 23,14 

80 a BK 91,00 m³ S4 2100 23,14 

80 a BK 25,00 m³ WC/WD 2100 23,14 

80 c SW 5,00 m³ S2 1600 6,82 

80 c SW 60,00 m³ WC/WD 1600 6,82 

81 c SW 8,00 m³ S2 2200 17,22 

81 c SW 93,00 m³ WC/WD 2200 17,22 

83 c SW 4,00 m³ S2 1400 24,29 

83 c SW 86,00 m³ WC/WD 1400 24,29 

85 b SW 2,00 m³ S2 1100 6,79 

85 b SW 28,00 m³ WC/WD 1100 6,79 

87 f SW 7,00 m³ S2 1800 28,85 

87 f SW 94,00 m³ WC/WD 1800 28,85 

89 a SW 10,00 m³ S2 1800 37,92 

89 a SW 13,00 m³ S3 1800 37,92 

89 a SW 160,00 m³ WC/WD 1800 37,92 

Razem 1615,5 m³    

Drewno średniowymiarowe: 503,5 m³, drewno wielkowymiarowe 1112m³: 
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Obwód ochronny Oddział 
Pod- 

oddział 
Gatunek 

Rozmiar prac 
[m3] 

j.m. 
Grupa / klasa 

drewna 
Średnia długość 

zrywki [mb] 
Powierzchnia 

manipulacyjna [ha] 

Osada / pakiet II 
 

167 c BK 121,00 m³ S2 1200 38,5 

167 c BK 186,00 m³ S4 1200 38,5 

167 c BK 43,00 m³ WC/WD 1200 38,5 

168 c SW 73,00 m³ S2 900 13,53 

168 c SW 113,00 m³ WC/WD 900 13,53 

169 b SW 20,00 m³ S2 900 27,09 

169 b SW 30,00 m³ WC/WD 900 27,09 

170 a SW 20,00 m³ S2 900 11,07 

170 a SW 30,00 m³ WC/WD 900 11,07 

206 b BK 100,00 m³ S2 1200 50,42 

206 b BK 157,00 m³ S4 1200 50,42 

206 b BK 43,00 m³ WC/WD 1200 50,42 

203 a MD 15,00 m³ S2 500 11,08 

203 a MD 23,00 m³ WC/WD 500 11,08 

203 a SW 79,00 m³ S2 200 11,08 

203 a SW 33,00 m³ WC/WD 200 11,08 

208 d SW 30,00 m³ S2 1200 15,24 

208 d SW 20,00 m³ WC/WD 1200 15,24 

209 b SW 26,00 m³ S2 600 13,14 

209 b SW 24,00 m³ WC/WD 600 13,14 

Razem 1186 m³    

Drewno średniowymiarowe: 827 m³, drewno wielkowymiarowe 359m³: 

 

Określona powyżej spodziewana struktura oraz lokalizacja prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna może ulegać 

zmianom, z powodu np. gradacji kambio/ksylofagów, nasilenia chorób grzybowych, czynników atmosferycznych, 

niemożliwych do oceny przed pozyskaniem wad drewna, uniemożliwiających odbiór zgodnie z przewidywaną 

strukturą. Ilość drewna ujęta w kolumnie „Rozmiar prac” określa masę drewna (m³), która podlega pozyskaniu, 

 a następnie zrywce.  

    

Tabela 2. Planowany zakres prac na szlakach zrywkowych na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w 2020 r.    

 Część  Obwód ochronny  Czynność  Rozmiar prac [m2]  

I  Górny San  

naprawa szlaków zrywkowych  4500  

wykonanie nowego szlaku zrywkowego  1200  

wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym  595 

II  Osada  naprawa szlaków zrywkowych  3600  

  

Tabela 3. Planowany zakres prac godzinowych związanych z pozyskaniem i zrywką drewna.   

  Część  Obwód ochronny  Czynność  Rozmiar prac  (h) 

I  Górny San  

prace godzinowe ręczne  75  

prace godzinowe ręczne z narzędziami spalinowymi  75  

prace godzinowe zmechanizowane  105  

II  Osada  

prace godzinowe ręczne  60  

prace godzinowe ręczne z narzędziami spalinowymi  40 

prace godzinowe zmechanizowane  40  

 


