Zatacznik nr 1 - Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia.

1. Przedmiotem postepowania jest udzielenie zaméwienia na wykonanie ustug z zakresu prac lesnych
polegajacych na przeprowadzeniu cie¢ sanitarnych, cie¢ przebudowy sktadu gatunkowego, przemiany
struktury drzewostanéw oraz zrywki pozyskanego drewna wraz z pracami na szlakach zrywkowych
i czynnosciami towarzyszacymi na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w 2020 roku

2. Wykonawca zobowigzany jest do optymalnej manipulacji drewna, majacej na celu otrzymanie mozliwie
najlepszych jakosciowo sortymentéw.

3. Przedmiot zmoéwienia nalezy wykonaé¢ z zastosowaniem warunkéw technicznych na surowiec drzewny
zgodnie z zarzadzeniem nr 51 z dnia 30 wrzes$nia 2019 r. w sprawie wprowadzenia warunkéw technicznych
stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w Panstwowym Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe
(dostepne na stronie internetowej pod adresem: http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/)
oraz zgodnie ze wskazaniami Le$niczego obwodu ochronnego na terenie ktérego prowadzone s3 prace.

4., Catos¢ prac w ramach zaméwienia podzielono na czesci, obejmujace wybrane obwody ochronne BdPN.
Za wyznaczanie drzew do wyciecia, szczegdétowe okreslenie wyrabianych sortymentéw wraz
z ich parametrami, terminéw i szczegétowych sposobdéw realizacji zadania odpowiadajg Le$niczowie
poszczegblnych obwoddéw ochronnych. Ogoélny kierunek obalania drzew, miejsca sktadowania drewna,
szlaki zrywki drewna, elementy srodowiska wymagajace szczegdlnej ochrony, zlecenia wykonania prac
(pozyskania i zrywki okreslonych sortymentow) okresla i przekazuje Lesniczy obwodu ochronnego.

5. Prace zwiazane z pozyskaniem drewna prowadzi sie przy uzyciu recznych pilarek spalinowych i narzedzi
pomocniczych.

6. Prace z pozyskania drewna obejmuja:

oznakowanie powierzchni prac tablicami ostrzegawczymi,;

przygotowanie stanowiska do Scinki zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi instrukcjami BHP (w tym
wyciecie drzew niebezpiecznych, zawieszonych, powalonych na powierzchniach roboczych);
scinke i obalanie drzew wskazanych do wyciecia;

okrzesanie $cietych drzew w sposdéb przewidziany w normach i warunkach technicznych
na wyrabiany sortyment;

manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazaniami Le$niczego;

wynoszenie i uktadanie drewna w stosy oraz tupanie drewna na szczapy (wg potrzeb);
przygotowanie drewna do odbioru;

uporzadkowanie stanowiska i powierzchni manipulacyjnej,

posktadanie gatezi (po zakonczeniu prac z zakresu pozyskania drewna, Wykonawca sktada gatezie
na powierzchniach rebnych, przy drogach, szlakach zrywkowych, ciekach wodnych, Sciezkach
obchodowych, szlakach turystycznych, uprawach, kepach odnowien naturalnych, jak réwniez
w drzewostanach, w ktérych w najblizszym czasie sg projektowane prace odnowieniowe; gatezie
Wykonawca sktada w stosy w miejscach pozbawionych odnowienia, przecinajac gatezie
na mniejsze odcinki, celem zmniejszenia objetosci stosu; sposéb i miejsce sktadowania gatezi
okresla Lesniczy);

wszelkie inne czynnosci niezbedne dla prawidtowego wykonania prac.

7. Podczas prac z zakresu pozyskania drewna nalezy przestrzegac nastepujacych zasad i wytycznych:

okrzesanie i wstepna manipulacje surowca nalezy wykonac przy pniu;

$cinke drzew na powierzchni upraw nalezy wykonywac z dotozeniem najwiekszej starannosci,
by nie powodowac uszkodzen sadzonek oraz za usuniecie gatezi z powierzchni gdzie wystepuje
odnowienie (takze poza zabezpieczenie z siatki, jezeli wewnatrz nie ma miejsc na ztozenie stoséw);
$cinke drzew w sasiedztwie zabezpieczen z siatki Wykonawca prowadzi w taki sposob, aby nie
dochodzito do uszkadzania ogrodzen;

jezeli zachodzi koniecznos¢ obalenia drzewa rosnacego w sagsiedztwie grodzenia i zostatoby ono
w wyniku tej czynnosci uszkodzone Wykonawca we wiasnym zakresie rozgradza, a nastepnie
ponownie zagradza fragment zabezpieczenia, ktéry mogtby zosta¢ uszkodzony; wtasciwosci
uzytkowe zabezpieczen z siatki ponownie zmontowanych przez Wykonawce nie moga ulec
pogorszeniu wzgledem pierwotnych (szczegdlnie dotyczy to naciggu siatki).
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8. Prace zwiazane ze zrywka drewna polegajg na mechanicznym przetransportowaniu pozyskanego drewna
na trasie od miejsca pozyskania do wyznaczonych tymczasowych sktadnic drewna przy drogach
wywozowych. Dopuszcza sie zrywke konna. Zrywka sortymentéw wielkowymiarowych oraz S3 musi
odbywac sie technika pétpodwieszona.

9.Za wyznaczenie przebiegu tras zrywkowych, terminéw zrywki, lokalizacji sktadéw drewna
oraz merytoryczny nadzér nad pracami odpowiadajg Lesniczowie poszczegdlnych obwoddéw ochronnych.

10. Prace w zakresie zrywki drewna obejmuja:

— uporzadkowanie oraz udroznienie drég i tras zrywkowych przed przystapieniem do prac;

—  zatadunek drewna na srodek transportu;

— transport po wyznaczonych szlakach z miejsca pozyskania do miejsca sktadowania;

— wytadunek drewna na sktadzie wraz z jego utozeniem w stosy/mygty zgodnie z obowigzujacymi
i przepisami BHP, normami oraz zaleceniami BdPN;

—  przygotowanie drewna do odbioru (na koniec kazdego dnia roboczego);

— naprawe szlaku po wykonanej zrywce;

— utrzymanie droznosci wodospustéw na szlakach zrywkowych, a w razie koniecznosci wykonania
nowych;

—  biezace odprowadzanie wody z uzytkowanych szlakéw;

— wszelkie inne czynnosci niezbedne dla prawidtowego wykonania prac.

11. Podczas prac z zakresu pozyskania drewna nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad i wytycznych:

— zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposdb minimalizujacy uszkodzenia drzew pozostajacych
na powierzchniach roboczych i rosnacych przy szlakach zrywkowych; drzewa rosnace przy
zakretach szlaku zrywkowego powinny by¢ zabezpieczone przymocowanymi watkami drewna
lub przenos$nymi ostonami z rur metalowych;

—  zrywke drzew obalanych na szlaki nalezy wykonywa¢ na biezaco;

— zrywke nalezy organizowac i wykonywac¢ bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w sposéb
wykluczajacy zmniejszenie wartosci pozyskanego drewna

— prowadzac zrywke drewna Wykonawca zobowiagzany jest utrzymywaé przejezdnos¢ szlaku
zrywkowego oraz dba¢ o utrzymanie wtasciwego stanu szlakéw zrywkowych, drég dojazdowych
i sktadéw drewna;

—  Wykonawca zobowiazany jest do biezacego usuwania naniesionego przez pojazdy btota z drég
lesnych i publicznych;

—  podczas prowadzenia zrywki w poblizu drég lesnych na Wykonawcy cigzy obowigzek utrzymania
droznosci rowéw na odcinku przylegajacym do miejsca prowadzonych prac;

— w lokalizacjach, gdzie zrywka dotyczy¢ bedzie drzew po cieciach w ogrodzonych uprawach
w ramach swojej pracy Wykonawca odpowiada za rozgrodzenie i ponowne zagrodzenie uprawy
zgodnie z zaleceniami Lesniczego (czynno$¢ obejmuje co najmniej zdjecie siatki ze stupkow i jej
zabezpieczenie przed uszkodzeniami podczas prac z uzytkowania oraz po ich zakonczeniu
naciagniecie siatki na stupki, przybicie skoblami do stupkéw, przymocowanie siatki do ziemi
za pomoca kotkéw pomiedzy stupkami, tak aby zapewnié¢ petna funkcjonalnos$¢ ogrodzen i ochrone
odnowien przed zwierzetami kopytnymi.

12. Do smarowania urzadzen tnacych Wykonawca zobowigzany jest stosowac oleje biodegradowalne.
Zamawiajacy wymaga, aby stosowane przez Wykonawce oleje ulegaty biodegradacji co najmniej w 60%
zgodnie z metodyka badan opisang w Rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. (dla
substancji stabo rozpuszczalnych) ustalajacej metody badan zgodnie z rozporzadzeniem (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH). Zamawiajacy zastrzega sobie prawo pobrania
probek oleju wykorzystywanego przez Wykonawce. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca nieodptatnie
udostepni probki oleju w ilosci niezbednej do przeprowadzenia badan w laboratorium diagnostycznym.
Pobrania probek od Wykonawcy dokona komisja na powierzchni roboczej w lesie, Wykonawca nie bedzie
powiadamiany wczesniej o pobieraniu prébek. Koszty badania probek zaptaci Zamawiajacy, jezeli probki
wykaza biodegradowalnos$¢ wyzsza lub réowng 60%. W przypadku, gdy analiza prébek wykaze stosowanie
przez Wykonawce oleju o biodegradowalnosci nizszej niz wymagana, koszty badan obcigzaja Wykonawce
i zgodnie z umowa zostang one potracone z wynagrodzenia Wykonawcy wraz z karg umowna.
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13. Wykonawca zobowigzany jest do:

— stosowania odpowiednich mat absorbujacych rozlane paliwo/olej podczas uzupetniania ich stanu
w pilarkach badz zastepczo posiadanie i uzywanie przez pilarzy kanistrow z bezpiecznymi
koncéwkami, uniemozliwiajgcymi rozlanie oleju i mieszanki paliwowej podczas tankowania pilarki;

—  wyposazenia maszyn i ciggnikow pracujacych w lesie w niezbedne srodki: sorbenty oleju i paliwa,
np. w postaci mat lub granulatu - chroniace przed skazeniem srodowiska naturalnego.

14. Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu miesieczne rozliczenie zuzycia olejow wykorzystanych
do smarowania urzadzen tnacych stosowanych przy pozyskaniu i zrywce drewna. Rozliczenie zawiera
co najmniej dane na temat ilosci i petnej nazwy stosowanego oleju. Na wezwanie Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kopie faktury lub innych dowodéw ksiegowych za zakup oleju
i kart charakterystyki preparatu niebezpiecznego, potwierdzajace stopien biodegradowalnosci oleju.

W razie niedostarczenia rozliczenia, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wstrzymania wystawienia
dalszych protokotéw odbioru prac, do czasu doreczenia wymaganego rozliczenia. Rozliczenia te powinny
pokrywac caty okres realizacji umowy.

15. Przyjmuje sie norme zuzycia oleju biodegradowalnego do smarowania uktadéw tngcych w eksploatowanych
pitach tarncuchowych: 0,05 litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna.

16. Prace zwiazane z naprawa starych szlakéw zrywkowych obejmuja:

usuniecie krzewdw, powalonych drzew i pniakéw;

mechaniczne odspojenie gruntu;

wyréwnanie i wyprofilowanie powierzchni gruntu;

zageszczenie gruntu spycharka gasienicowa;

wypchanie nadmiaru gruntu na zewnatrz;

naprawe przejsc przez potoki i cieki wodne poprzez naprawe mostkéw drewnianych;

naprawe istniejacych na szlaku dylowanek;

wykonanie i naprawe odwodnien szlaku przez wykonanie wodospustéw w formie rowka lub dyla
drewnianego, odprowadzajacego wode poza szlak zrywkowy.

Naprawa szlaku zrywkowego na danym odcinku moze obejmowaé wszystkie lub jedynie wybrane elementy
z wymienionych powyzej czynnosci, podobnie jak w przypadku prac z zakresu pozyskania i zrywki, sposéb
wykonania okreslony zostanie w zleceniu wykonania prac, a zalezny jest od lokalnych warunkéw terenowych
i stopnia uszkodzenia szlaku. Przyjmuje sie, ze szlak zrywkowy ma miec¢ szerokos¢ 3,5 m (z dopuszczeniem
miejscowych odchylen + 0,50 m - jego ostateczna szerokos$¢ ustalana jest w oparciu o warunki terenowe
i zalecenia Les$niczego), ze spadkiem poprzecznym 3% w kierunku do stoku, przy czym 3/4 szerokosci winno
by¢ wykonane w gruncie rodzimym, a pozostata szerokos¢ w gruncie nasypowym, zageszczonym spycharka
gasienicowa. Naprawa szlakéw zrywkowych rozliczana bedzie w m2 faktycznie naprawionego szlaku.

17. Prace polegajace na wykonaniu nowych szlakéw zrywkowych obejmuja:

mechaniczne odspojenie gruntu;

wyréwnanie i wyprofilowanie powierzchni gruntu;

zageszczenie gruntu spycharka gasienicowa;

wypchanie nadmiaru gruntu na zewnatrz;

odwodnienie szlaku przez wykonanie rowéw oraz wodospustéw w formie rowka lub dyla drewnianego,
odprowadzajgcego wode poza szlak zrywkowy;

karczowanie pni, wbudowanie urobku.

Przyjmuje sie, ze szlak zrywkowy ma mie¢ szerokos¢ 3,5 m (z dopuszczeniem miejscowych odchylen + 0,50 m -
jego ostateczna szeroko$¢ ustalana jest w oparciu o warunki terenowe i zalecenia Le$niczego), ze spadkiem
poprzecznym 3% w kierunku do stoku, przy czym 3/4 szerokosci winno by¢ wykonane w gruncie rodzimym,
a pozostata szerokos$¢ w gruncie nasypowym, zageszczonym spycharka gasienicowa. Wykonanie nowego szlaku
zrywkowego rozliczane bedzie w m2 prac faktycznie wykonanych.
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18. Wykonanie dylowanek na szlakach zrywkowych obejmuje:
—  wyrdéwnanie terenu;
— réwnolegte utozenie dyli z drewna iglastego lub lisciastego (materiat na koszt Zamawiajacego)
o dtugosci wiekszej o co najmniej 0,5 m od szerokosci szlaku na danym odcinku, a takze wyréwnanie
ich czoft;
— wcisniecie dylowanki ciezkim sprzetem mechanicznym przynajmniej do poziomu gruntu.

Analogicznie nalezy wykonaé naprawe dylowanek wykonywang w ramach naprawy szlakéw.

19. Dla kazdego z pakietéw przewidziano takze czynnosci uboczne powigzane z pozyskaniem i zrywka drewna,
nie ujete w zakresie podstawowym tych czynnosci. Czynnosci dodatkowe to np.: prace porzadkowe wzdtuz
szlakéw zrywkowych w tym usuwanie ztomow i wywrotéw, korowanie drewna, prace na sktadach drewna,
zlecone przez Lesniczego przesortowanie drewna, usuwanie $niegu z drég lesnych, pomoc przy obalaniu
drzew trudnych, dodatkowe naprawy infrastruktury szlakéw oraz inne wedtug potrzeb.

Czynnosci te rozliczane beda w trzech grupach:

—  godziny pracy wykonywane recznie bez uzycia narzedzi z silnikiem spalinowym;

—  godziny pracy wykonywane recznie z uzyciem narzedzi spalinowych;

— godziny pracy wykonywane sprzetem mechanicznym - ciggnikami zrywkowymi lub rolniczymi
przystosowanymido prac w lesie;

20. Wszelkie materiaty niezbedne do wykonania prac Wykonawca kupuje i dostarcza we wtasnym zakresie, poza
materiatem wskazanym w opisie jako materiat na koszt Zamawiajacego.

21. Zakres prac do wykonania w poszczegolnych pakietach okreslaja tabele 1, 2 i 3. Szczegétowo rodzaj, miejsce,
termin, zakres i sposéb wykonania danej czynnosci okresla zlecenie wykonania prac. Zlecenie wypisuje
wtasciwy terytorialnie Lesniczy.

22. Podczas wykonywania wszelkich prac Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw BHP.

23. Prace Wykonawca rozpoczyna od oznakowania drég i szlakéw tablicami ostrzegawczymi dostarczonymi
przez Zamawiajacego i wtasnymi oraz usuniecia drzew niebezpiecznych (zawieszonych, zwalonych itp.).
Na powierzchniach roboczych, na ktérych prowadzi sie $cinke, obalanie i wyrébke drewna pilarka, musi
przebywac co najmniej dwéch pracownikéw, majacych mozliwos$é kontaktowania sie. W zadnym przypadku
nie moze to by¢ osoba przypadkowa lub cztonek rodziny, ktérzy nie uczestnicza w procesie pracy.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca stosowat sie do zasad zawartych w Instrukcji bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki lesnej, stanowiacej Zatacznik
do zarzadzenia nr 36 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 20 kwietnia 2012r.

24, Prace Wykonawca rozpoczyna od oznakowania drég i szlakéw tablicami ostrzegawczymi dostarczonymi
przez Zamawiajacego i wtasnymi oraz usuniecia drzew niebezpiecznych (zawieszonych, zwalonych itp.).
Na powierzchniach roboczych, na ktérych prowadzi sie $cinke, obalanie i wyrébke drewna pilarka, musi
przebywac co najmniej dwéch pracownikéw, majacych mozliwos¢ kontaktowania sie. W zadnym przypadku
nie moze to by¢ osoba przypadkowa lub cztonek rodziny, ktérzy nie uczestnicza w procesie pracy.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca stosowat sie do zasad zawartych w Instrukcji bezpieczenstwa

i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki lesnej, stanowiacej Zatacznik
do zarzadzenia nr 36 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 20 kwietnia 2012r.

25. Po zakonczeniu prac na danej powierzchni, Wykonawca uprzatnie jg z wszelkiego typu odpadéw/$mieci

i zagospodaruje je zgodnie z przepisami prawa. Zamawiajacy nie odbierze prac na powierzchni, z ktorej
odpaddw nie uprzatnieto.
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Tabela 1. Planowany zakres prac pozyskania i zrywki drewna w BdPN w 2020 roku

Obwodocvamny | Ol | P24 | Gounee | Rormarpac |y | Gpa/kisa | Sediodugei | powerzenis
25 a BK 72,00 m® S2 2000 28,62
25 a BK 106,00 m® S4 2000 28,62
25 a BK 25,00 m® WC/WD 2000 28,62
36 d SW 2,00 m® S2 300 15,3
36 d SW 26,00 m® WC/WD 300 15,3
36 b OL 35,00 m® S2 200 27,74
37 b SW 8,00 m® S2 1700 36,45
37 b SW 98,00 m® WC/WD 1700 36,45
38 a oL 35,00 m® S2 1600 17
48 a SW 25,00 m® WC/WD 700 9,29
48 a SW 2,00 m® S2 700 9,29
49 a SW 2,00 m® S2 700 13,21
49 a SW 24,00 m® WC/WD 700 13,21
58 C SW 3,00 m® S2 500 8,97
58 [« SW 46,00 m® WC/WD 500 8,97
58 f SW 5,00 m* S2 300 9,24
58 f SW 37,00 m* WC/WD 300 9,24
59 C SW 15,00 m® S3 600 15,12
59 [« SW 70,00 m® WC/WD 600 15,12
61 C SW 4,00 m® S2 700 16,86
61 [« SW 74,00 m® WC/WD 700 16,86
74 C SW 6,00 m* S2 800 6,98

Goérny San / pakiet | 74 [« SwW 70,00 m?® WC/WD 800 6,98
75 d SW 4,00 m® S2 600 4,97
75 d SW 45,00 m® WC/WD 600 4,97
78 a SW 2,50 m’ S2 600 17,88
78 a SW 26,00 m’ WC/WD 600 17,88
80 a BK 62,00 m® S2 2100 23,14
80 a BK 91,00 m® S4 2100 23,14
80 a BK 25,00 m® WC/WD 2100 23,14
80 C SW 5,00 m® S2 1600 6,82
80 C SW 60,00 m® WC/WD 1600 6,82
81 C SW 8,00 m® S2 2200 17,22
81 [« SW 93,00 m® WC/WD 2200 17,22
83 [« SW 4,00 m® S2 1400 24,29
83 C SW 86,00 m® WC/WD 1400 24,29
85 b SW 2,00 m® S2 1100 6,79
85 b SW 28,00 m® WC/WD 1100 6,79
87 f SwW 7,00 m® S2 1800 28,85
87 f SwW 94,00 m* WC/WD 1800 28,85
89 a SW 10,00 m® S2 1800 37,92
89 a SW 13,00 m* S3 1800 37,92
89 a SW 160,00 m* WC/WD 1800 37,92

Razem 1615,5 m®
Drewno $redniowymiarowe: 503,5 m?, drewno wielkowymiarowe 1112m?:
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Obwéd ochronny Oddziat ozggi; ' Gatunek RoszrLa:;']prac j.m. Grt;e:v/vlriasa S'rzefyr:,ivak?;:lgbclxéé mai?;\:liﬁ\ rczycj:r;i[aha]
167 c BK 121,00 m® S2 1200 38,5
167 C BK 186,00 m® S4 1200 38,5
167 C BK 43,00 m® WC/WD 1200 38,5
168 c SW 73,00 m® S2 900 13,53
168 C SW 113,00 m® WC/WD 900 13,53
169 b SW 20,00 m® S2 900 27,09
169 b SW 30,00 m® WC/WD 900 27,09
170 a SW 20,00 m® S2 900 11,07
170 a SW 30,00 m® WC/WD 900 11,07
206 b BK 100,00 m® S2 1200 50,42

Osada/pakietll | 206 b BK 157,00 m? sS4 1200 50,42
206 b BK 43,00 m® WC/WD 1200 50,42
203 a MD 15,00 m® S2 500 11,08
203 a MD 23,00 m® WC/WD 500 11,08
203 a SW 79,00 m® S2 200 11,08
203 a SW 33,00 m® WC/WD 200 11,08
208 d SW 30,00 m® S2 1200 15,24
208 d SW 20,00 m® WC/WD 1200 15,24
209 b SW 26,00 m® S2 600 13,14
209 b SW 24,00 m® WC/WD 600 13,14

Razem 1186 m®
Drewno $redniowymiarowe: 827 m®, drewno wielkowymiarowe 359m?:

Okreslona powyzej spodziewana struktura oraz lokalizacja prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna moze ulegaé
zmianom, z powodu np. gradacji kambio/ksylofagéw, nasilenia choréb grzybowych, czynnikéw atmosferycznych,
niemozliwych do oceny przed pozyskaniem wad drewna, uniemozliwiajgcych odbiér zgodnie z przewidywanag
struktura. llo$¢ drewna ujeta w kolumnie ,Rozmiar prac” okresla mase drewna (m®), ktéra podlega pozyskaniu,
a nastepnie zrywce.

Tabela 2. Planowany zakres prac na szlakach zrywkowych na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w 2020 .

Czesé Obwéd ochronny Czynnosé Rozmiar prac [m?]
naprawa szlakéw zrywkowych 4500
Gorny San wykonanie nowego szlaku zrywkowego 1200
wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym 595
1l Osada naprawa szlakéw zrywkowych 3600

Tabela 3. Planowany zakres prac godzinowych zwigzanych z pozyskaniem i zrywka drewna.

Czesé Obwadd ochronny Czynnosé Rozmiar prac (h)
prace godzinowe reczne 75
| Gorny San prace godzinowe reczne z narzedziami spalinowymi 75
prace godzinowe zmechanizowane 105
prace godzinowe reczne 60
1l Osada prace godzinowe reczne z narzedziami spalinowymi 40
prace godzinowe zmechanizowane 40




