Zalacznik nr 1 do SWZ. Opis przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem postepowania jest udzielenie zaméwienia na ,Wykonanie zabiegéw ochrony czynnej
w ekosystemach lesnych oraz usuwanie drzew w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2021 roku”
w zakresie:

- regulacji sktadu gatunkowego i zageszczenia drzew w drzewostanie (ciecia przebudowy
sktadu gatunkowego oraz przemiany budowy i struktury wiekowej) - pozyskanie drewna;

- zrywki pozyskanego drewna;

- prac na szlakach zrywkowych (naprawa i wykonanie nowych szlakéw zrywkowych,
budowa dylowanek);

- przygotowania powierzchni do odnowien sztucznych oraz odnowienie sztuczne tych
powierzchni pozadanymi gatunkami drzew;

- dosadzenia pozadanych gatunkéw drzew na uprawach lesnych (poprawki) na sztucznie
odnowionych powierzchniach;

- usuwania konkurencyjnej roslinnosci zielnej i drzewiastej na uprawach sztucznych w
przebudowywanych drzewostanach (pielegnacja upraw poprzez koszenie i motyczenie,
czyszczenia pozne);

- zabezpieczenia upraw lesnych przed zwierzetami kopytnymi przez natozenie repelentu
oraz naprawe i konserwacje ogrodzen z siatki;

- usuwania zbednych zabezpieczen z siatki;

- wyktadania drzew putapkowych (putapki klasyczne) i putapek feromonowych;

- prac pomocniczych rozlicznych godzinowo;

- usuwania drzew niebezpiecznych w bezposrednim sgsiedztwie szlakéow i Sciezek

turystycznych a takze przy obiektach udostepnianych turystycznie.

Zakres prac wraz z podziatem na czesci oraz wskazaniem planowanych terminéw wykonania zabiegéw
zawierajg ponizsze tabele:

- tabela nr 1: zakres prac dla czesci | zamoéwienia
- tabela nr 2: zakres prac dla czesci Il zamodwienia
- tabela nr 3: zakres prac dla czesci lll zaméwienia

- tabela nr 4: zakres prac dla czesci IV zaméwienia
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Tabela nr 1: zakres prac dla czesci | zaméwienia

obwéd

ochronny czynnosé ilos¢ j.m. termin wykonania
A.1. POZYSKANIE DREWNA
pozyskanie - drewno wielkowymiarowe (W) - rodz. BK 10 m®
pozyskanie - drewno wielkowymiarowe (W) - rodz. SW 966 m®
Gérny San | pozyskanie - drewno sredniowymiarowe (S) - rodz. BK 290 m® do 30.11.2021
pozyskanie - drewno $redniowymiarowe (S) - rodz. SW 89 m®
pozyskanie - drewno $redniowymiarowe (S) - rodz. OL 70 m®
razem | 1425 m?®

d, 1/79d,1/804a,1/81c,1/83¢c, 1/89 a;

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: 1/25 a, 1/25g,1/36 b, 1/36d, 1/37 b, 1/38 a,1/48 a,1/51a,1/58 b, 1/58 ¢, 1/61 ¢, 1/74 h, 1/75

A.2. ZRYWKA MECHANICZNA

©

zrywka drewna wielkowymiarowego (W) < 500 m 166 m
zrywka drewna wielkowymiarowego (W) > 500 < 1000 m 160 m®
zrywka drewna wielkowymiarowego (W) > 1000 < 1500 m 216 m®
zrywka drewna wielkowymiarowego (W) > 1500 < 2000 m 434 m®
Gérny San - -
zrywka drewna $redniowymiarowego (S) < 500 m 34 m®
zrywka drewna $redniowymiarowego (S) > 500 < 1000 m 20 m®
zrywka drewna $redniowymiarowego (S) > 1000 < 1500 m 64 m®
zrywka drewna $redniowymiarowego (S) > 1500 < 2000 m 331 m®
razem | 1425 m®

do 30.11.2021

d, 1/79d,1/804a,1/81¢,1/83¢, 1/89 a;

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: 1/25 a,1/25g,1/36 b,1/36d,1/37b,1/38 3, 1/48 3, 1/514a,1/58 b, 1/58 ¢, 1/61 ¢, 1/74 h,1/75

A.3.SZLAKI ZRYWKOWE

wykonanie nowych szlakéw zrywkowych 1200 m

Gorny S laké k h 1800 2
y San | naprawa .sza owzerv owyc m d030.11.2021

wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym 280 m?

razem | 3280 m?

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: szlaki zrywkowe i operacyjne na terenie obwodu ochronnego;

A.4. PRACE POMOCNICZE Z POZYSKANIA | ZRYWKI DREWNA

prace godzinowe zmechanizowane 93 h

Gorny San | prace godzinowe reczne z narzedziami spalinowymi 66 h
y >an | prace oczInowe reczne 2 Narzetziami spaTnowym d030.11.2021

prace godzinowe reczne 66 h

razem| 225 h

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: obszar obwodu ochronnego;

obwad

ochronny czynnosc ilos¢ j.m. termin wykonania
B.1. MELIORACJE AGROTECHNICZNE
Gorny San | przygotowanie powierzchni do odnowien 1 ha
do 21.09.2021
razem 1 ha

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: 1/75d,1/89 a,1/58 ¢, 1/59 ¢
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B.2. ODNOWIENIA SZTUCZNE | PORAWAWKI NA UPRAWACH LESNYCH

odnowienie sztuczne (placowki - Jd) 0,75 ha

Goérny San | odnowienie sztuczne (talerz - Bk) 0,25 ha
- do 25.10.2021

poprawki na uprawach 0,97 ha

razem| 1,97 ha

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: 1/75d,1/89 a,1/58 ¢, 1/59¢,1/36 b,1/48 a,1/49 a,1/514a,1/58b,1/58 ¢, 1/61c,1/61h,
1/78 a,1/79d,1/81¢c,1/83¢c,1/84 a

B.3. PIELEGNACJA UPRAW POPRZEZ KOSZENIE | MOTYCZENIE

koszenie pierwszy zabieg 6,2 ha |[do23.07.2021/20.08.2021*
koszenie drugi zabieg 3,7 ha do 07.09.2021
Gorny San . .
motyczenie pierwszy zabieg 8,95 ha do 23.07.2021
motyczenie drugi zabieg 8,95 ha do 07.09.2021
Tarnawa | koszenie pierwszy zabieg 0,5 ha do 20.08.2021
razem| 28,3 ha

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: 1/36 b, 1/48 a,1/83 ¢, 1/69f,1/51a,1/61c¢,1/61h,1/84a,1/78d,1/81c¢,1/24c,1/37 b, 1/83
c,1/48d,1/49 a,1/58b,1/58 ¢, 1/58f,1/78 a,1/79d,1/80 ¢,1/25g,1/89 a,1/75d, 1/256 ix;
*termin wykonania zabiegu dla powierzchni poddawanych tylko jednemu zabiegowi

B.4.CZYSZCZENIA POZNE

Gorny San | czyszczenia pdzne 3,1 ha

do 31.10.2021

razem| 3,1 ha

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: 1/59c, 1/58f,1/58d, 1/48 a

B.5. PULAPKI FEROMONOWE | KLASYCZNE

wytozenie putapek feromonowych 80 szt wg zlecenia
Gorny San | ztozenie putapek feromonowych 80 szt do 18.09.2021
wyktadanie drzew putapkowych (putapki klasyczne) 20 szt do 31.08.2021
razem | 180 szt

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: obszar obwodu ochronnego;

B.6. ZABEZPIECZENIE UPRAW REPELENTEM

Gorny San | zabezpieczenie upraw repelentem 24,9 ha
Tarnawa | zabezpieczenie upraw repelentem 1 ha do 31.10.2021
razem| 25,9 ha

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: 1/24c,1/25g,1/25f,1/36a,1/36b,1/36d,1/37 b, 1/48 a,1/48d, 1/49 a,1/51 a,1/58 b,
1/58¢,1/58f,1/59a,1/59¢,1/74h,1/78 3,1/79d,1/80¢, 1/81 ¢, 1/83 ¢, 1/84a,1/85f,1/87f,1/894a,1/37 b, 1/89 a,
1/265 ix,

B.7.NAPRAWY | ROZBIORKI OGRODZEN UPRAW LESNYCH

naprawa (wymiana) stupa 150 szt
. do 30.11.2021
Goérny San | naprawa siatki 14 kmtr
rozbiorka ogrodzen 0,63 kmtr do 31.10.2021
razem - -
uwagi: VAT 23%; lokalizacja: obszar obwodu ochronnego;
B.8. PRACE POMOCNICZE Z HODOWLI | OCHRONY LASU
prace godzinowe reczne z narzedziami spalinowymi 150 h
Gorny San
prace godzinowe reczne 60 h do 30.11.2021
razem | 210 h

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: obszar obwodu ochronnego;
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Tabela nr 2: zakres prac dla czesci || zamoéwienia

obwdd

ochronny czynnosé ilog¢ jom. termin wykonania
A.1. POZYSKANIE DREWNA
pozyskanie - drewno wielkowymiarowe (W) - rodz. BK 114 m®
pozyskanie - drewno wielkowymiarowe (W) - rodz. SW, MD 141 m®
Osada
pozyskanie - drewno $redniowymiarowe (S) - rodz. BK 356 m? do 30.11.2021
pozyskanie - drewno $redniowymiarowe (S) - rodz. SW, MD 219 m®
razem | 830 m®
uwagi: VAT 8%; lokalizacja: 2/167 ¢, 2/168 ¢, 2/169 b, 2/203 a, 2/206 b, 2/208 d
A.2. ZRYWKA MECHANICZNA
zrywka drewna wielkowymiarowego (W) < 500 m 35 m®
zrywka drewna wielkowymiarowego (W) > 500 < 1000 m 96 m®
zrywka drewna wielkowymiarowego (W) > 1000 < 1500 m 124 m®
Osada - -
zrywka drewna $redniowymiarowego (S) < 500 m 85 m® do 30.11.2021
zrywka drewna $redniowymiarowego (S) > 500 < 1000 m 116 m®
zrywka drewna $redniowymiarowego (S) > 1000 < 1500 m 374 m®
razem | 830 m®
uwagi: VAT 8%; lokalizacja: 2/167 ¢,2/168 ¢, 2/169 b, 2/203 a, 2/206 b, 2/208 d
A.3.SZLAKI ZRYWKOWE
Osada naprawa szlakow zrywkowych 3600 m?
“azem | 3600 " do 30.11.2021
uwagi: VAT 8%; lokalizacja: szlaki zrywkowe i operacyjne na terenie obwodu ochronnego;
A.4. PRACE POMOCNICZE Z POZYSKANIA | ZRYWKI DREWNA
prace godzinowe zmechanizowane 30 h
Osada prace godzinowe reczne z narzedziami spalinowymi 30 h 40 30.11.2021
prace godzinowe reczne 50 h
razem| 110 h
uwagi: VAT 8%; lokalizacja: obszar obwodu ochronnego;
obwéd o o s . . .
ochronny czynnosé ilos¢ j.m. termin wykonania
B.1. PIELEGNACJA UPRAW POPRZEZ KOSZENIE | MOTYCZENIE
Osada koszenie pierwszy zabieg 4 ha do 30.06.2021
koszenie drugi zabieg 4 ha do 31.08.2021
razem| 8 ha
uwagi: VAT 8%; lokalizacja: 2/168 c,2/169b,2/170 a,2/170d
B.2. ZABEZPIECZENIE UPRAW REPELENTEM
Osada zabezpieczenie upraw repelentem : :a 40 20.10.2021
razem a
uwagi: VAT 8%; lokalizacja: 2/168c,2/169b,2/1704a,2/170d,;
B.3. PRACE POMOCNICZE Z HODOWLI | OCHRONY LASU
Osad prace godzinowe reczne z narzedziami spalinowymi 10
sada prace godzinowe reczne 10 do 30.11.2021
razem| 20

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: obszar obwodu ochronnego;
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Tabela nr 3: zakres prac dla czesci lll zaméwienia

C.WYCINKA DRZEW NIEBEZPIECZNYCH W MIEJSCACH UDOSTEPNIANYCH TURYSTYCZNIE

obwadd
ochronny

C.1. INTERWENCYJNE USUWANIE DRZEW NIEBEZPIECZNYCH

Gorny
San
Tarnawa
Tarnica
Ustrzyki
Gorne
Wotosate

czynnosé ilos¢ j.m. termin wykonania

usuwanie drzew niebezpiecznych obreb |

- przejécia interwencyjne 10 |ustuga do 30.11.2021

razem| 10 |ustuga

uwagi: VAT 8%,; lokalizacja: wszystkie udostepniane miejsca i obiekty oraz szlaki i $ciezki turystyczne,
przyrodnicze i historyczne w ramach wskazanych obwodéw ochronnych - wg potrzeb; (maks. 1 dzier roboczy
zespotu 2-osobowego)

C.2. USUWANIE DRZEW NIEBEZPIECZNYCH - PRZEJSCIA KOMPLEKSOWE

Gorny
San

usuwanie drzew niebezpiecznych - przejscie kompleksowe | 1 ustuga do 30.11.2021

uwagi: VAT 8%,; ustuga obejmuje 3 dni robocze pracy zespotu dwuosobowego (pilarz + pomocnik); lokalizacja:
szlaki / $ciezki turystyczne: Bukowiec - Beniowa / Negryléw - Sianki - Zrédta Sanu;

Tarnawa | usuwanie drzew niebezpiecznych - przejscie kompleksowe | 1 ustuga do 30.11.2021

uwagi: VAT 8%,; ustuga obejmuje 3 dni robocze pracy zespotu dwuosobowego (pilarz + pomocnik); lokalizacja:
szlaki / Sciezki turystyczne: Muczne - Bukowe Berdo, Tarnawa - DZwiniacz Gérny, torfowiska Tarnawa, Bukowiec
$ciezka na cmentarze;

usuwanie drzew niebezpiecznych - przejscie
kompleksowe

Tarnica

1 |ustuga do 30.11.2021

uwagi: VAT 8%,; ustuga obejmuje 2 dni robocze pracy zespotu dwuosobowego (pilarz + pomocnik); lokalizacja:
szlaki / Sciezki turystyczne: Wotosate - Przetecz Bukowska;

Wotosate | usuwanie drzew niebezpiecznych - przejscie kompleksowe 1 ustuga do 30.11.2021

uwagi: VAT 8%,; ustuga obejmuje 1 dzien roboczy pracy zespotu dwuosobowego (pilarz + pomocnik); lokalizacja:
szlaki / Sciezki turystyczne: Wotosate - Tarnica;

Ustrzyki

Gérne usuwanie drzew niebezpiecznych - przejscie kompleksowe 1 ustuga do 30.11.2021

uwagi: VAT 8%; ustuga obejmuje 3 dni robocze pracy zespotu dwuosobowego (pilarz + pomocnik); lokalizacja:
szlaki / Sciezki turystyczne: Ustrzyki Gérne - Szeroki Wierch, Rzeczyca - Wielka Rawka; Widetki - Bukowe Berdo,
$ciezka wokét Ustrzyk Gérnych, $ciezka Salamandra
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Tabela nr 4: zakres prac dla czesci IV zaméwienia

obwéd
ochronny

czynnosé ilog¢ jom. termin wykonania

C.1. INTERWENCYJNE USUWANIE DRZEW NIEBEZPIECZNYCH

Carynskie

Moczarne usuwanie c.irzew nlebgzplecznych obreb I 8 ustuga 40 30.11.2021
Osada - przejscia interwencyjne

Suche Rzeki

razem| 8 ustuga

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: wszystkie udostepniane miejsca i obiekty oraz szlaki i $ciezki turystyczne,
przyrodnicze i historyczne w ramach wskazanych obwodéw ochronnych - wedtug potrzeb; (maks. 1 dziefi roboczy
zespotu 2-osobowego)

C.2. USUWANIE DRZEW NIEBEZPIECZNYCH - PRZEJSCIA KOMPLEKSOWE

Carynskie usuwanie drzew niebezpiecznych - przejscie kompleksowe 1 ustuga do 30.11.2021

uwagi: VAT 8%; ustuga obejmuje 2 dni robocze pracy zespotu dwuosobowego (pilarz + pomocnik); lokalizacja:
szlaki / $ciezki turystyczne - Berezki - Przystup Carynski - Potonina Carynska, Ustrzyki Gérne - Potonina
Carynska - Brzeg Goérne, Przetecz Wyznianska - Potonina Carynska;

Moczarne usuwanie drzew niebezpiecznych - przejscie kompleksowe 1 ustuga do 30.11.2021

uwagi: VAT 8%,; ustuga obejmuje 4 dni robocze pracy zespotu dwuosobowego (pilarz + pomocnik); lokalizacja:
szlaki / Sciezki turystyczne - Przetecz Wyznianska - Mata Rawka - Krzemieniec - Czertez - Rabia Skata - Wetlina;
Mata Rawka - Dziat (do deszczochronu);

Osada usuwanie drzew niebezpiecznych - przejscie kompleksowe 1 ustuga do 30.11.2021

uwagi: VAT 8%,; ustuga obejmuje 4 dni robocze pracy zespotu dwuosobowego (pilarz + pomocnik); lokalizacja:
szlaki / Sciezki turystyczne ; Brzegi Gorne - Potonina Wetlinska - Przetecz Wyzna; Przetecz Wyzna - Dziat;
Wetlina - Dziat; Gérna Wetlinka - Potonina Wetlinska (koniska droga); Wetlina - Przetecz Ortowicza; Kalnica -
Smerek; Brzegi Gorne - Przetecz Ortowicza (szlak konny);

Suche Rzeki | usuwanie drzew niebezpiecznych - przejscie kompleksowe 1 ustuga do 30.11.2021

uwagi: VAT 8%,; ustuga obejmuje 1 dzien roboczy pracy zespotu dwuosobowego (pilarz + pomocnik); lokalizacja:
szlaki / $ciezki turystyczne (piesze i konne); Suche Rzeki - Przetecz Ortowicza - Krysowa;
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OPISWYKONANIA PRAC

‘ A. POZYSKANIE | ZRYWKA DREWNA

‘ POZYSKANIE DREWNA

1. Za wyznaczanie drzew do wyciecia, szczegdétowe okreslenie wyrabianych sortymentéw wraz z ich
parametrami, terminy i szczegdtowe sposoby realizacji zadania odpowiadajg Lesniczowie poszczegdlnych
obwodéw ochronnych. Ogélny kierunek obalania drzew, miejsca sktadowania drewna, szlaki zrywki
drewna, elementy srodowiska wymagajace szczegdlnej ochrony, zlecenia wykonania prac (pozyskania
i zrywki okreslonych sortymentow) okresla i przekazuje Lesniczy obwodu ochronnego

2. Wykonawca w ramach prac obejmujacych pozyskanie drewna zobowigzany jest do optymalnej
manipulacji drewna, majacej na celu otrzymanie mozliwie najlepszych jako$ciowo sortymentéw.

3. Pozyskanie drewna nalezy wykonac z zastosowaniem warunkéw technicznych na surowiec drzewny
zgodnie z zarzadzeniem nr 51 z dnia 30 wrzesnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia warunkow
technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w Pariistwowym Gospodarstwie Lesnym Lasy
Panstwowe (dostepne na stronie internetowej pod adresem:
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/) oraz zgodnie ze wskazaniami Les$niczego obwodu
ochronnego na terenie, ktérego prowadzone s3 prace.

4. Prace zwiazane z pozyskaniem drewna prowadzi sie przy uzyciu recznych pilarek spalinowych
i narzedzi pomocniczych.

5. Prace z pozyskania drewna obejmuja:

- oznakowanie powierzchni prac tablicami ostrzegawczymi,;

- przygotowanie stanowiska do $cinki zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi instrukcjami BHP (w tym
wyciecie drzew niebezpiecznych, zawieszonych, powalonych na powierzchniach roboczych);

- $cinke i obalanie drzew wskazanych do wyciecia;

- okrzesanie $cietych drzew w sposéb przewidziany w normach i warunkach technicznych
na wyrabiany sortyment;

- manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazaniami Le$niczego;

- wynoszenie i uktadanie drewna w stosy oraz tupanie drewna na szczapy (wg potrzeb);

- przygotowanie drewna do odbioru;

- uporzadkowanie stanowiska i powierzchni manipulacyjnej,

- posktadanie gatezi (po zakonczeniu prac z zakresu pozyskania drewna, Wykonawca sktada gatezie
na powierzchniach rebnych, przy drogach, szlakach zrywkowych, ciekach wodnych, $ciezkach
obchodowych, szlakach turystycznych, uprawach, kepach odnowien naturalnych, jak réowniez
w drzewostanach, w ktérych w najblizszym czasie s projektowane prace odnowieniowe; gatezie
Wykonawca sktada w stosy w miejscach pozbawionych odnowienia, przecinajac gatezie
na mniejsze odcinki, celem zmniejszenia objetosci stosu; sposéb i miejsce sktadowania gatezi
okresla Lesniczy);

- wszelkie inne czynnosci niezbedne dla prawidtowego wykonania prac.

6. Podczas prac z zakresu pozyskania drewna nalezy przestrzegac nastepujacych zasad i wytycznych:

- okrzesanie i wstepng manipulacje surowca nalezy wykonac przy pniu;

- écinke drzew na powierzchni upraw nalezy wykonywac¢ z dotozeniem najwiekszej starannosci,
by nie powodowac uszkodzen sadzonek oraz za usuniecie gatezi z powierzchni gdzie wystepuje
odnowienie (takze poza zabezpieczenie z siatki, jezeli wewnatrz nie ma miejsc na ztozenie stosow);

- Scinke drzew w sasiedztwie zabezpieczen z siatki Wykonawca prowadzi w taki sposdb, aby nie
dochodzito do uszkadzania ogrodzen;

- jezeli zachodzi koniecznos$¢ obalenia drzewa rosnacego w sasiedztwie grodzenia i zostatoby ono
w wyniku tej czynnosci uszkodzone Wykonawca we wtasnym zakresie rozgradza, a nastepnie
ponownie zagradza fragment zabezpieczenia, ktéry mogtby zosta¢ uszkodzony; wiasciwosci
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uzytkowe zabezpieczeh z siatki ponownie zmontowanych przez Wykonawce nie mogg ulec
pogorszeniu wzgledem pierwotnych (szczegdlnie dotyczy to naciggu siatki).

ZRYWKA DREWNA

1. Prace zwigzane ze zrywka drewna polegaja na mechanicznym przetransportowaniu pozyskanego
drewna na trasie od miejsca pozyskania do wyznaczonych tymczasowych sktadnic drewna przy drogach
wywozowych. Dopuszcza sie zrywke konna. Zrywka sortymentéw wielkowymiarowych oraz S3 musi
odbywac sie technika pétpodwieszona.

2.Za wyznaczenie przebiegu tras zrywkowych, terminéw zrywki, lokalizacji sktadéw drewna
oraz merytoryczny nadzér nad pracami odpowiadajg LeSniczowie poszczegdlnych obwodéw ochronnych.
3. Prace w zakresie zrywki drewna obejmuja:

uporzadkowanie oraz udroznienie drég i tras zrywkowych przed przystapieniem do prac;
zatadunek drewna na $rodek transportu;

transport po wyznaczonych szlakach z miejsca pozyskania do miejsca sktadowania;
wytadunek drewna na sktadzie wraz z jego utozeniem w stosy/mygty zgodnie
z obowigzujgcymii przepisami BHP, normami oraz zaleceniami BdPN;

przygotowanie drewna do odbioru (na koniec kazdego dnia roboczego);

naprawe szlaku po wykonanej zrywce;

utrzymanie droznosci wodospustéw na szlakach zrywkowych, a w razie koniecznosci
wykonania nowych;

biezgce odprowadzanie wody z uzytkowanych szlakéw;

wszelkie inne czynnosci niezbedne dla prawidtowego wykonania prac.

4. Podczas prac z zakresu zrywki drewna nalezy przestrzegac nastepujacych zasad i wytycznych:

zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy uszkodzenia drzew
pozostajgcych na powierzchniach roboczych i rosnacych przy szlakach zrywkowych;
drzewa rosngce przy zakretach szlaku zrywkowego powinny byé zabezpieczone
przymocowanymi watkami drewna lub przeno$nymi ostonami z rur metalowych;

zrywke drzew obalanych na szlaki nalezy wykonywac na biezaco;

zrywke nalezy organizowaé i wykonywaé bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna,
w sposéb wykluczajacy zmniejszenie wartosci pozyskanego drewna

prowadzac zrywke drewna Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé przejezdnosc
szlaku zrywkowego oraz dba¢ o utrzymanie wtasciwego stanu szlakéw zrywkowych, drég
dojazdowychi sktadéw drewna;

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego usuwania naniesionego przez pojazdy btota
zdrég lesnych i publicznych;

podczas prowadzenia zrywki w poblizu drég lesSnych na Wykonawcy cigzy obowigzek
utrzymania droznosci rowdw na odcinku przylegajacym do miejsca prowadzonych prac;

Informacje pozostate dotyczace zrywki drewna:

Za wyznaczenie przebiegu tras zrywkowych, terminéw zrywki, lokalizacji sktadéw drewna oraz
merytoryczny nadzér nad pracami odpowiadajg Les$niczowie poszczegdlnych obwodéw
ochronnych.

Zerwane drewno $redniowymiarowe Wykonawca uktada na sktadzie w stosy/mygty segregujac je
osobno dla poszczegdélnych gatunkow, klas jakosciowo-wymiarowych oraz uktadajac je na
legarach celem zabezpieczenia drewna przed deprecjacja. Stosy powinny mie¢ dolng i gérna
ptaszczyzne pozioma (w terenie pochytym majg one byc¢ rownolegte do powierzchni terenu), zas
czota réwne i pionowe. Watki/szczapy uktadane maja by¢ na podktadkach, pomiedzy pionowymi
kotkami. W terenie, gdzie nie ma mozliwosci wbicia kotkéw, drewno nalezy ztozy¢ w przeplatany
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stos zwykty i krzyzowy. Watki o réznych zbiezystosciach nalezy uktadaé naprzemiennie grubszymi
koncami. Stosy w lesie nalezy uktada¢ z 5% nadmiarem wysokosci. Stos musi by¢ stabilny.
Drewno wielkowymiarowe, sktadowane w mygtach ma by¢ utozone na podktadkach (co najmniej
dwach o $rednicy d1/2 nie mniejszej niz 15 cm), czoto mygty winno byé wyréwnane, dopuszczalna
réznica pomiedzy poszczegdlnymi sztukami wynosi 0,5 m. Drewno przetransportowane do
sktadow wywozowych musi by¢ na koniec kazdego dnia roboczego przygotowane do odbidrki.
Nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o stojace drzewa.

Po zakonczeniu prac zrywkowych na danej powierzchni Wykonawca zobowigzany jest naprawic
uszkodzenia na uzytkowanych przez siebie szlakach zrywkowych i sktadach drewna, po
zakonczeniu prac przywracajac je do stanu nie gorszego niz stan zastany przed rozpoczeciem prac.
Przez caty okres prowadzenia prac Wykonawca ma obowigzek dbac¢ o szlaki zrywkowe, drogi
dojazdowe i sktady drewna, utrzymywac ich przejezdnos¢, funkcjonalnos¢ oraz na biezaco
pilnowaé¢ odprowadzenia wody, zapobiegajac jej podtuznemu sptywowi (droznosé spustéw).
Wykonawca zobowigzany jest do biezacego odprowadzania wody ze szlaku zrywkowego poprzez
utrzymanie droznosci istniejagcych wodospustéw, a w razie koniecznosci wykonania nowych.
W okresie zwiekszonej wilgotnosci podtoza w miejscu potaczenia uzytkowanych przez siebie
szlakéw zrywkowych z drogami lesnymi lub publicznymi Wykonawca wykonuje urzadzenia
techniczne uniemozliwiajace wyptyw wody, btota na te drogi. Wykonawca zobowigzany jest do
kontroli ich stanu co najmniej raz dziennie po zakonczeniu prac w danym dniu. W przypadku
naniesienia przez pojazdy Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw btota na drogi lesne lub
publiczne Wykonawca bezzwtocznie usuwa btoto z w/w drég. Podczas prowadzenia zrywki
w poblizu drég le$nych na Wykonawcy cigzy obowigzek utrzymania droznosci rowéw na odcinku
przylegajacym do miejsca prowadzonych prac.

Podczas prowadzenia prac zrywkowych Wykonawca nie moze kaleczy¢ drzew pozostajacych
w drzewostanie, w zwigzku z tym przynajmniej drzewa rosnace przy zakretach szlaku
zrywkowego powinny by¢ zabezpieczone przymocowanymi watkami drewna lub przenosnymi
ostonami z rur metalowych. Spowodowanie uszkodzen >1/4 obwodu pnia na wiecej niz 5% ilosci
drzew w drzewostanie na powierzchni objetej ustugg daje Zamawiajagcemu prawo do naliczenia
kar umownych. Zrywka nie moze powodowac zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna.

W lokalizacjach, gdzie zrywka dotyczy¢ bedzie drzew po cieciach w ogrodzonych uprawach
w ramach swojej pracy Wykonawca odpowiada za rozgrodzenie i ponowne zagrodzenie uprawy
zgodnie z zaleceniami Lesniczego (czynnos$¢ obejmuje co najmniej zdjecie siatki ze stupkdw i jej
zabezpieczenie przed uszkodzeniami podczas prac z uzytkowania oraz po ich zakonczeniu
naciagniecie siatki na stupki, przybicie skoblami do stupkéw, przymocowanie siatki do ziemi za
pomocg kotkéw pomiedzy stupkami, tak aby zapewnic petng funkcjonalnos¢ ogrodzen i ochrone
odnowien przed zwierzetami kopytnymi.

SZLAKI ZRYWKOWE

1. Prace zwigzane z naprawa starych szlakéw zrywkowych obejmuja:
— usuniecie krzewow, powalonych drzew i pniakéw;
— mechaniczne odspojenie gruntu;
— wyrdwnanie i wyprofilowanie powierzchni gruntu;
— zageszczenie gruntu spycharka gasienicowa;
— wypchanie nadmiaru gruntu na zewnatrz;
— naprawe przejs$c przez potoki i cieki wodne poprzez naprawe mostkéw drewnianych;
— naprawe istniejacych na szlaku dylowanek;
— wykonanie i naprawe odwodnien szlaku przez wykonanie wodospustéw w formie rowka lub
dyla drewnianego, odprowadzajacego wode poza szlak zrywkowy.
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Naprawa szlaku zrywkowego na danym odcinku moze obejmowac wszystkie lub jedynie wybrane
elementy z wymienionych powyzej czynnosci, podobnie jak w przypadku prac z zakresu pozyskania
i zrywki, sposéb wykonania okreslony zostanie w zleceniu wykonania prac, a zalezny jest od
lokalnych warunkéw terenowych i stopnia uszkodzenia szlaku. Przyjmuje sie, ze szlak zrywkowy ma
miec szerokosc¢ 3,5 m (z dopuszczeniem miejscowych odchylen + 0,50 m - jego ostateczna szerokosc
ustalana jest w oparciu o warunki terenowe i zalecenia Lesniczego), ze spadkiem poprzecznym 3%
w kierunku do stoku, przy czym 3/4 szerokosci winno by¢ wykonane w gruncie rodzimym, a pozostata
szeroko$¢ w gruncie nasypowym, zageszczonym spycharka gasienicowa. Naprawa szlakéw
zrywkowych rozliczana bedzie w m? faktycznie naprawionego szlaku.

2. Prace polegajace na wykonaniu nowych szlakéw zrywkowych obejmuja:
— mechaniczne odspojenie gruntu;
— wyréwnanie i wyprofilowanie powierzchni gruntu;
— zageszczenie gruntu spycharka gasienicows;
— wypchanie nadmiaru gruntu na zewnatrz;
— odwodnienie szlaku przez wykonanie rowéw oraz wodospustéw w formie rowka lub dyla
drewnianego, odprowadzajgcego wode poza szlak zrywkowy;
— karczowanie pni, wbudowanie urobku.

Przyjmuje sie, ze szlak zrywkowy ma mie¢ szeroko$¢ 3,5 m (z dopuszczeniem miejscowych odchylen
+ 0,50 m - jego ostateczna szeroko$¢ ustalana jest w oparciu o warunki terenowe i zalecenia
Lesniczego), ze spadkiem poprzecznym 3% w kierunku do stoku, przy czym 3/4 szerokosci winno by¢
wykonane w gruncie rodzimym, a pozostata szeroko$¢ w gruncie nasypowym, zageszczonym
spycharka gasienicowa. Wykonanie nowego szlaku zrywkowego rozliczane bedzie w m? prac
faktycznie wykonanych.

3. Wykonanie dylowanek na szlakach zrywkowych obejmuje:
— wyréwnanie terenu;
— réwnolegte utozenie dyli zdrewnaiglastego lub lisciastego (materiat na koszt Zamawiajgcego)
o dtugosci wiekszej, o co najmniej 0,5 m od szerokosci szlaku na danym odcinku, a takze
wyréwnanie ich czéft;
— wecisniecie dylowanki ciezkim sprzetem mechanicznym przynajmniej do poziomu gruntu.

Analogicznie nalezy wykona¢ naprawe dylowanek wykonywang w ramach naprawy szlakéw.

PRACE POMOCNICZE Z POZYSKANIA | ZRYWKI DREWNA

Czynnosci uboczne powigzane z pozyskaniem i zrywka drewna, nie ujete w zakresie podstawowym prac.
Czynnosci dodatkowe to np.:

- prace porzadkowe wzdtuz szlakow zrywkowych w tym usuwanie ztoméw i wywrotéw,
- korowanie drewna,

- prace na sktadach drewna - podciagganie drewna, porzadkowanie,

- zlecone przez Le$niczego przesortowanie drewna,

- usuwanie $niegu z drég lesnych,

- pomoc przy obalaniu drzew trudnych,

- podcigganie samochodéw wywozowych z drewnem przy trudnych warunkach,

- porzadkowanie sktadéw przejsciowych,

- pomoc przy szacunkach brakarskich,

- dodatkowe odprowadzanie wody opadowej ze szlakow i sktadéw drewna,

- dodatkowe naprawy infrastruktury szlakéw oraz inne wedtug potrzeb.

Czynnosci te rozliczane beda w trzech grupach:

Strona 10z 18



— godziny pracy wykonywane recznie bez uzycia narzedzi z silnikiem spalinowym;
— godziny pracy wykonywane recznie z uzyciem narzedzi spalinowych;
— godziny pracy wykonywane sprzetem mechanicznym - ciggnikami zrywkowymi lub rolniczymi
przystosowanymi do pracy w lesie.
Szczegbdtowy zakres prac okreslony zostanie w zleceniu oraz protokole odbioru. Rozliczenie nastepuje z
doktadnoscig do petnych godzin zegarowych.

B. HODOWLA | OCHRONA LASU

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO ODNOWIEN

Prace polegaja na:

- recznymoczyszczeniu powierzchni przeznaczonych do odnowienia sztucznego z gatezi, podszytu,
podrostu gatunkow niepozadanych oraz usunieciu roslin runa z miejsc zachwaszczonych,
stosownie do uwag Les$niczego;

- przerzynce materiatu na mniejsze odcinki;

- ztozeniu w stosy lub pasy zebranych gatezi i usunietego podszytu/podrostu w miejscach
wskazanych przez wtasciwego terytorialnie Le$niczego;

- oczyszczeniu powierzchni z pozostatosci po Scince drzew i lezaniny;

Zamawiajacy nie dopuszcza przygotowania powierzchni poprzez catkowite zdarcie wierzchniej warstwy
gleby za pomoca ciagnika zrywkowego/rolniczego. Dopuszcza sie wykonanie cze$ciowe prac przy uzyciu
sprzetu mechanicznego po uzgodnieniu ich zakresu z Le$niczym obwodu ochronnego na terenie, ktérego
prowadzone s3 prace.

ODNOWIENIA SZTUCZNE

Zakres prac obejmuje:

- roztadunek zakupionego materiatu sadzeniowego ze srodka transportowego i przeniesienie go
na miejsce sktadowania sadzonek;

- protokolarne przyjecie materiatu sadzeniowego wraz z opakowaniami na sadzonki od wtasciwego
terytorialnie Le$niczego;

- zatadunek sadzonek na srodek transportu i ich dowiezienie z miejsca sktadowania na miejsce
sadzenia; Srodek transportu musi by¢ dostosowany do bezpiecznego przewozenia sadzonek
(przyczepa, laweta);

- roztadunek sadzonek ze srodka transportu;

- przygotowanie miejsc tymczasowego przechowywania sadzonek:

e sadzonki z otwartym systemem korzeniowym - dotowanie (lokalne zagtebienie pod
okapem gdzie przetrzymywane bedg sadzonki do czasu zakonczenia prac na powierzchni),
nakrycie w celu ochrony przed wysychaniem (gateziami drzew iglastych lub mata
cieniujaca), podlewanie wg potrzeb;

e sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym - przechowywanie sadzonek
na powierzchni otwartej, wykonanie stelaza i nakrycie sadzonek mata cieniujaca,
podlewanie konteneréw z sadzonkami;

Materiat cieniujacy dostarcza Zamawiajacy. Wykonawca zobowigzany jest zdad
Lesniczemu wtasciwego obwodu ochronnego materiat cieniujgcy (ztoZzony, pozbawiony
fragmentow roslin, btotaiitp.).

- donoszenie i roznoszenie sadzonek po powierzchni;

- wykonanie talerza lub placéwki:

e jodta - 0.0. Gérny San - wysadzana grupowo na placéwkach, ,w jamke”. Wykonanie
placowki obejmuje usuniecie préchnicy naktadowej i odstoniecie warstwy mineralnej
podtoza, przekopanie gleby na gtebokos¢ 15-20 cm, niedopuszczalne jest pozostawianie
jakiejkolwiek roslinnosci w obrebie placéwki. Placéwka ma ksztatt kota o srednicy 3 m,
jej granice siegaja na odlegtosc nie mniejsza niz 0,5 m od naroznych sadzonek;
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Ryc. 1 - sposdb wykonania placéwki i schemat rozmieszczenia sadzonek na niej.

0,5m

®* sadzomka

gram'ca /)( acowbl

e buk - uprawa w regularnej wiezbie; sadzonka wysadzana pojedynczo na talerzach,
W jamke” lub pod siekiero-motyke (w zaleznosci od rodzaju systemu korzeniowego).
Zadanie obejmuje przygotowanie ,talerza” o wymiarach 60 x 60 cm poprzez: usuniecie
préchnicy naktadowej i odstoniecie warstwy mineralnej podtoza, przekopanie gleby
na gtebokos¢ 15-20 cm. Niedopuszczalne jest pozostawianie jakiejkolwiek roslinnosci
w obrebie talerza;

- sadzenie polegajace na recznym wysadzeniu sadzonek z uzyciem narzedzi recznych, bez
podwiniecia korzeni - zbyt dtugie/uszkodzone koncéwki korzeni podcina sie ostrym sekatorem
lub nozem. Po ulokowaniu sadzonki w glebie nalezy udeptac¢ ziemie przy szyi korzeniowej.
Sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym powinny by¢ sadzone przy uzyciu kostura
dostosowanego do wielkosci brytki. Przed rozpoczeciem prac Les$niczy udzieli Wykonawcy
szczegbtowych instrukcji, co do przebiegu i wykonania odnowienia powierzchni;

- zwiezienie opakowan/konteneréw po sadzonkach do miejsca skad Wykonawca wytadowywat
je ze $rodka transportu lub do innego miejsca w poblizu drogi lesnej wskazanego przez
witasciwego terytorialnie Le$niczego w obrebie danego obwodu ochronnego;

- zatadunek pustych konteneréow na $rodek transportu z wykorzystaniem maksymalnego
potencjatu kadrowego;

Do momentu przekazania protokolarnie Lesniczemu pustych konteneréw Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny materialnie, w przypadku ich uszkodzenia zaptaci on Zamawiajacemu kare w wysokosci
30 zt brutto za kazdy uszkodzony kontener. Od momentu protokolarnego przekazania sadzonek
Wykonawcy staje sie on za nie odpowiedzialny materialnie przed Zamawiajgcym. Wykonawca
zobowigzany jest do ich nalezytego zabezpieczenia oraz biezacego utrzymania wtasciwej wilgotnosci
systemow korzeniowych sadzonek. Jezeli z winy Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia sadzonek, np. przez
ich przesuszenie Zamawiajacy bedzie dochodzit wyréwnania swoich strat, tzn. kosztu zakupu i transportu
zniszczonych sadzonek na zasadach okreslonych w umowie.

Normy ilosciowe sadzonek:
- okoto 6000 sztuk na kazdy ha odnawianej powierzchni
Materiat sadzeniowy:
- jodta/bukzzakrytym systemem korzeniowym; dopuszcza sie mozliwos¢ udziatu czesci materiatu
sadzeniowego z odkrytym systemem korzeniowym.
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POPRAWKI NA UPRAWACH

Czynnosc¢ wykonywana na uprawach zatozonych w latach uprzednich. Polega na wysadzeniu w miejscu luk
po sadzonkach z odnowienia sztucznego, ktére wypadty. Zakres prac, rodzaj materiatu sadzeniowego jest
analogiczny jak dla odnowien sztucznych na talerzach (przygotowanie ,talerza” o wymiarach 60 x 60 cm
poprzez: usuniecie prochnicy naktadowej i odstoniecie warstwy mineralnej podtoza, przekopanie gleby na
gtebokos$¢ 15-20 cm). Dla sadzonek wysadzanych na placowkach wielkos¢ talerza bedzie wynosita 30 x 30
cm, a przekopac nalezy jedynie srodkowy fragment wielkosci 20 x 20 cm. Sadzonki z zakrytym systemem
korzeniowym nalezy wysadzi¢ ,w jamke”, natomiast sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym ,pod
siekiero-motyke”.

Materiat sadzeniowy: jodta / buk z zakrytym systemem korzeniowym; dopuszcza sie mozliwos¢ udziatu
czesci materiatu sadzeniowego z odkrytym systemem korzeniowym.

PIELEGNACJA ODNOWIEN - MOTYCZENIE

Termin realizacji w zleceniu prac nie krétszy niz 20 dni

Zabieg polegajacy na usunieciu konkurencyjnej roslinnosci zielnej poprzez $ciecie chwastéw i jednoczesne,
powierzchowne spulchnienie ziemi za pomocg motyki leSnej na powierzchni talerza/placéwki. Zabieg
nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby nie naruszaé systemu korzeniowego sadzonek. Za dopuszczalne
uznaje sie szkody w uprawie spowodowane $cieciem, zniszczeniem sadzonek do 3% catkowitej liczby
sadzonek na powierzchni, tacznie w ciggu danego roku kalendarzowego. Uszkodzenia z | oraz |l zabiegu na
danej uprawie sumujg sie. Przy uszkodzeniach przekraczajacych dopuszczalny poziom uszkodzen,
Wykonawca zobowigzany bedzie pokry¢ wartos¢ szkéd z wtasnych srodkéw.

Przerwa pomiedzy wykonaniem pierwszego i drugiego zabiegu na danej powierzchni wynosi minimum
6 tygodni.

W zakres prac wchodzi takze Sciecie wysokich chwastéw w miedzyrzedach oraz $ciecie jednorocznych

i dwuletnich odrosli drzew i krzewéw.

PIELEGNACJA ODNOWIEN - KOSZENIE

Termin realizacji w zleceniu prac nie krétszy niz 14 dni

Zabieg polegajacy na usunieciu konkurencyjnej roslinnosci zielnej poprzez $ciecie chwastow na talerzu
wokét sadzonki oraz w miedzyrzedach za pomoca sierpa, kosy recznej lub mechanicznej. Zabieg nalezy
wykonywac w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ sadzonek. Za dopuszczalne uznaje sie szkody w uprawie
spowodowane $cieciem sadzonek do 3% catkowitej liczby sadzonek na powierzchni. Przy uszkodzeniach
przekraczajacych dopuszczalny poziom uszkodzen, wykonawca zobowigzany bedzie pokry¢ wartosé
szkdd z wiasnych srodkéw. Uszkodzenia z | oraz Il zabiegu na danej uprawie sumuja sie. Analogicznie jak
w przypadku motyczenia poziom 3% dotyczy wiec catkowitej liczby uszkodzonych sadzonek na danej
uprawie w ciggu catego roku kalendarzowego.

Przerwa pomiedzy wykonaniem pierwszego i drugiego zabiegu na danej powierzchni wynosi minimum
6 tygodni.

Do prawidtowego wykonania zabiegu zalicza sie takze $ciecie jednorocznych i dwuletnich odrosli drzew

i krzewow.

ROZBIORKI OGRODZEN UPRAW LESNYCH:

Czynnos¢ obejmuje catkowity demontaz zabezpieczen z siatki:
- oczyszczenie siatki z fragmentéw roslin;
- zdjecie siatki oraz jej zrolowanie i zabezpieczenie przed rozwijaniem drutem lub sznurkiem;
- rozbiorke przetazéow, drabinek itp.;
- usuniecie stupkow poprzez ich $ciecie réwno z powierzchnia gleby lub ich wykopanie (powstaty
dot nalezy zasypad), a nastepnie ich przeciecie na krétsze odcinki i ztozenie w miejscu wskazanym
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przez lesniczego;
- zatadunek siatki i jej transport a nastepnie roztadunek na utwardzonym placu;
Zrolowang siatke i jej fragmenty Wykonawca zwozi na utwardzony plac (lokalizacja: Tarnawa Nizna)
i sktada w miejscu wskazanym przez Le$niczego. Srodek transportu oraz przejazd zabezpiecza na wiasny
koszt Wykonawca.

NAPRAWA ZABEZPIECZEN Z SIATKI

Zadanie to polega na przywroceniu petnej funkcjonalnosci zabezpieczen z siatki przed zwierzyng i
obejmuje:

- dowiezienie wszystkich materiatéw na powierzchnie wraz z ich rozniesieniem;

- usuniecie powalonych drzew i gatezi wiszgcych na ogrodzeniu, usuniecie z siatki wrosnietejjezyny
i ich odciagniecie/ ztozenie w odlegtosci co najmniej 1,5 metra od ogrodzenia;

- okorowanie stupow wraz zich opaleniem lub zabezpieczeniem smotg drzewng na wysoko$¢ 70 cm
z grubszej strony stupka;

- usuniecie uszkodzonych stupéw, wkopanie nowych stupéw grubsza strong (opalona/
zaimpregnowang) w grunt na gteboko$s¢ minimum 60 cm (+-/5cm); w przypadku uzycia
impregnatu do zabezpieczenia drewna (smota drzewna) wkopywanie dopuszczalne jest
po catkowitym wyschnieciu preparatu;

- stabilizacja stupkéw poprzez podpory o $rednicy minimum 10 cm wkopane jedng strong w grunt
na gteboko$¢ minimum 20 cm, drugg strong przybite zaciosem do stupka na powyzej % jego
wysokosci; stupki narozne nalezy zabezpieczy¢ podporami w dwéch kierunkach;

- taczenie siatki za pomoca drutu- jesli siatka na odcinku ogrodzenia wymieniana jest na nowg
taczenie co najmniej w 4 miejscach w réwnych odlegtosciach na catej wysokosci

- potaczenieinaciggniecie przerwanych drutéw w siatce;

- przymocowanie zerwanej / nowej siatki do istniejacych / nowych stupkéw - montaz siatki
skoblami (skoble min. 4 cm dtugosci ); na kazdym stupku siatka powinna by¢ zamocowana nie
mniej niz 8 szt. skobli w sposéb umozliwiajacy przesuwanie sie drutéw w poziomie pod skoblami;

- naciagniecie siatki;

- przymocowanie siatki do podtoza za pomoca kotkéw - minimum 2 sztuki na 1 przesto;

- zwiezienie zdemontowanych odcinkéw siatek podlegajgcych wymianie do miejsca sktadowania;
Fragmenty naprawionej siatki nalezy oznaczy¢ w terenie ,P21” i ,K21” jako poczatek i koniec
naprawianego, wymienione stupki nalezy oznaczy¢ sprayem do drewna cyfrg ,1” - oznaczenie napraw
ogrodzen wykonanych w 2021 roku. Jezeli ogrodzenie sgsiaduje ze szlakiem turystycznym oznaczenie
nalezy wykonac w taki sposéb by nie byto widoczne ze szlaku turystycznego.

Materiaty:

- stupki z drewna iglastego o dtugosci 250 cm i Srednicy bez kory w ciefiszym koricu minimum 12

cm, skoble ocynkowane, gwozdzie, drut, impregnat itp. Zapewnia Wykonawca;

- siatkado napraw - zapewnia Zamawiajacy; Wykonawca odbiera siatke protokolarnie z magazynu
obwodu ochronnego i rozlicza sie z jej zuzycia po wykonaniu napraw; transport siatki z magazynu
na powierzchnie roboczg lezy po stronie Wykonawcy;

Wymiana stupka i poprawa siatki rozliczane s3 jako osobne pozycje (odpowiednio w szt. lub kmtr). Jezeli
Wykonawca wymienia stupek sktadowsa tej czynnosci jest tez zamocowanie do niego siatki zgodnie
z wytycznymi opisanymi dla poprawy jej zamocowania.

Cena oferty musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamdwienia: tj. robocizne, koszty
zakupu i transportu drewna oraz transportu siatki z miejsc sktadowania do powierzchni objetej realizacja
zadania oraz wartos$¢ zuzytych materiatéw. Zamawiajagcy wymaga, aby drewno uzyte do wykonania
zleconych prac byto pozyskane legalnie, surowiec powinien posiadac¢ odbitg cechéwke oraz znacznik
plastikowy z numerem poswiadczajace jego legalne pozyskanie. Na wezwanie Zamawiajacego
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dowdd zakupu drewna.
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ZABEZPIECZENIE UPRAW REPELENTEM:

Zadanie to obejmuje nastepujace prace:
- odbioér od Zamawiajacego i transport repelentu na powierzchnie robocza;
- doniesienie preparatu do sadzonek;
- przygotowanie preparatu i narzedzi do naktadania;
- zabezpieczenie sadzonek przez naniesienie repelentu na sadzonke zgodnie z instrukcja
zataczong przez producenta na opakowaniu;
- oczyszczenie urzadzen i protokolarne zdanie opakowan po repelencie Lesniczemu obwodu
ochronnego;
Prace zwigzane z zabezpieczaniem upraw przy uzyciu repelentéw nalezy wykonywaé w okresie jesieni
(wrzesien - pazdziernik) w dni bezdeszczowe, gdy temperatura powietrza przekracza + 5 °C. BdPN
zapewnia niezbedne do wykonania prac ilosci preparatu. Ustalone normy zuzycia preparatu zgodne s3 ze
specyfikacjg repelentu. Zabezpieczenie jodet obejmuje natozenie repelentu na catym tegorocznym
przyroscie pedu szczytowego wraz z okétkiem (min 2 pedy boczne), dla gatunkow lisciastych zabezpieczyé
repelentem nalezy odcinek pedu gtéwnego o dtugosci co najmniej 20 cm (mierzonej od wierzchotka).
Repelent zapewnia Zamawiajacy.

WYLOZENIE | ZLOZENIE PULAPEK FEROMONOWYCH

W zakres wyktadania putapek feromonowych wchodzi:
- pobranie putapek, oczyszczenie, transport wszystkich elementéw putapek z magazynu obwodu
ochronnego na powierzchnie wskazane przez Le$niczego; przeglad techniczny i drobne naprawy;
- zaostrzenie i wbicie palikow oraz stabilne zamocowanie putapek we wskazanych lokalizacjach;
- poprawne umieszczenie substancji wabigcych owady w putapkach, uzupetnienie w pojemnikach
ptynu do odtowu kornikéw (okoto 0,7 I/szt)
W zakres ztozenia putapek feromonowych wchodzi:
- zdemontowanie putapek,
- oproéznienie pojemnikow,
- wyczyszczenie (doktadne umycie) putapek,
- zwiezienie wszystkich elementéw putapek do magazynu obwodu ochronnego
- ztozenie putapek w magazynie.
Termin realizacji zostanie okreslony przez Lesniczego w oparciu o rozwéj populacji owadéw. Putapki,
ptyn, paliki oraz feromony dostarcza Zamawiajacy.

WYKtADANIE DRZEW PUEAPKOWYCH

Zadanie to polega na wykorzystaniu swiezych ztoméw i wywrotéw lub tez swiezo $cietych drzew do
odtowu szkodliwych owadow. Wykonawca w terminie wskazanym przez Lesniczego: umiesci drewno
dtuzycowe we wskazanych miejscach oraz okoruje putapke. Kore nalezy spali¢ w wyznaczonym miejscu.
Drewno umieszczane jest na podktadach. Po zakoniczonym okresie badania rozwoju kornika drukarza
drewno nalezy wyrobié i zerwac do sktadu drewna.

CZYSZCZENIA POZNE

Usuwanie, ogtawianie lub obraczkowanie niepozadanych domieszek pozostatych z okresu uprawy,
usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierajagcych i obumartych. Nie nalezy usuwa¢ drzewek
wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke biocenotyczng. W przypadku rozpieraczy, ktérych
usuniecie spowodowato by powstanie luki nalezy wykonac ich podkrzesanie. Prace nalezy wykonac przy
pomocy siekiery, tasaka, pity na wysiegniku lub pilarki. Wyciete drzewka nalezy poprzerzynac i ztozyé¢ na
ziemi. Usunieta w trakcie czyszczen roslinno$é musi by¢ odsunieta od pozostajacych na powierzchni
drzewek tak aby zapewni¢ im swobodny wzrost. Szczegétowe wskazéwki dotyczace wykonania prac
przekazuje Lesniczy w zleceniu i podczas wprowadzenia na powierzchnie robocza.
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POZOSTALE PRACE GODZINOWE Z HODOWLI | OCHRONY LASU

Zadania dodatkowe w zakresie hodowli i ochrony lasu, nie ujete w szczegdétowym wykazie prac. Czynnosci
dodatkowe to np.:

- sktadanie ztomoéw i wywrotéw na uprawach;

- usuwanie posuszu na uprawach wraz z uprzatnieciem;

- okrzesywanie, uprzatnie i sktadanie gatezi na powierzchni upraw;

- usuwanie roslinnosci przerastajgcej ogrodzenia upraw w lokalizacjach innych niz wskazanych do
naprawy ogrodzen;

- wykaszanie roslinnosci przy putapkach feromonowych;

- dodatkowe uzupetnienie feromonéw w putapkach;

- wynoszenie zalegajacej i ograniczajacej wzrost sadzonek biomasy poza obszar upraw,

- obraczkowanie pojedynczych drzew na uprawach,

- zbieranie $Smieci do workdéw poza powierzchniami roboczymi;

- odstoniecie odnowien - zapobieganie szkodom od okisci;

- dodatkowe prace zlecone przez Lesniczego wymagajace prac godzinowych dotyczacych hodowli i
ochrony lasu.

Czynnosci te rozliczane bedg w dwéch grupach:

— godziny pracy wykonywane recznie bez uzycia narzedzi z silnikiem spalinowym;

— godziny pracy wykonywane recznie z uzyciem narzedzi spalinowych;
Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie w zleceniu oraz protokole odbioru. Rozliczenie nastepuje z
doktadnoscia do petnych godzin zegarowych.

‘ C.WYCINKA DRZEW NIEBEZPIECZNYCH W MIEJSCACH UDOSTEPNIANYCH TURYSTYCZNIE

‘ USUWANIE DRZEW NIEBEZPIECZNYCH - PRZEJSCIA KOMPLEKSOWE

Zakres prac obejmuje:

- 0znaczenie i zabezpieczenie miejsca prac;

- zablokowanie mozliwosci przejscia szlakiem/ $ciezka na czas wykonania prac;

- usuniecie drzew i gatezi stanowigcych zagrozenie dla oséb poruszajacych sie $ciezkg badz szlakiem
turystycznym (drzew stojacych, lezacych i zawieszonych, pochylonych itp),

- usuniecie - przeciecie drzew, krzewdw i gatezi utrudniajgcych / uniemozliwiajacych przejécie szlakiem
(Sciezka) turystycznym oraz wzdtuz trasy;

- ztozenie gatezi / drewna jezeli wymaga od tego lokalizacja i charakter terenu badz odciagniecie ich poza
szlak/ sciezke na odlegtos¢ do 20 metrow;

- uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac.

Do usuniecia wyznaczone bedg takze drzewa stanowigce zagrozenie zlokalizowane przy szlakach
i éciezkach w obrebie parkingéw, pd6l namiotowych, wiat i deszczochronéw. Uwagi co do sposobu
wykonania zabiegu okresli lesniczy w zleceniu wykonania prac. Przed przystapieniem do wykonania prac
drzewa podlegajace zabiegowi (wycinka, przerzynka itp.) zostang oznaczone farba.

Jezeli jest to mozliwe (z uwzglednieniem m.in. warunkow terenowych i kierunku cigzenia drzewa) nalezy
przestrzegac kierunku obalania ,na zewnatrz” szlaku. W takim przypadku obalone drzewo pozostawiamy
bez okrzesania. W przypadku usuwanych bukéw w ramach wykonywanych prac Zamawiajacy zastrzega
mozliwos¢ zlecenia pociecia gatezi i konaréw w odcinki o dtugosci 1 metra i ztozenia ich w stos w miejscu
wskazanym przez Lesniczego. W przypadku usuwania drzew niebezpiecznych przy obiektach
turystycznych nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ okrzesania, wyrzynki watkéw, sktadania w stosy oraz
wynoszenia materiatu z wycinki poza obszar obiektu. W przypadku wycinki drzew przy pasie granicznym
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nie dopuszcza sie sktadowania gatezi w jego obszarze, a wyciete drzewa nalezy poprzerzynac i wynies$é
poza pas.

Zadanie obejmuje takze podkrzesanie gatezi drzew wskazanych przez Lesniczego za pomocg pit na
wysiegniku / trzonku teleskopowym.

Jezeli zachodzi koniecznos¢ przerzynki drzewa zalegajgcego na szlaku nalezy wyciagé cze$é drzewa, aby
udrozni¢ przejscie na szerokosci okoto 3 m - wedtug wskazéwek Lesniczego. Po wykonaniu prac na
szlakach/$ciezkach nie moga pozostac¢ zadne zalegajace gatezie oraz drewno; ciecia nalezy
przeprowadzac tak by nie pozostawic¢ zadnych ostrych i wystajacych fragmentow gatezi itp.

Dzien roboczy obejmuje prace zespotu dwuosobowego (pilarz + pomocnik) przez 8 godzin, nie liczac
czasu dojazdu do miejsca wyjscia na szlak.

INTERWENCYJNE USUWANIE DRZEW NIEBEZPIECZNYCH

Wyijscie interwencyjne zlecane bedzie przez Zamawiajacego wedtug zaistniatych potrzeb. Zakres prac
interwencyjnych obejmuje wycinke drzew (m.in. drzew zawieszonych, wiatro/sniegotoméw,
wiatro/$niegowatow itp.) w przeciaggu maksymalnie jednego dnia roboczego w dowolnych lokalizacjach
dotyczacych jednego obrebu ochronnego tzn. w ramach jednej ustugi interwencyjnego usuwania drzew
niebezpiecznych Wykonawca moze otrzymac zlecenie wykonania prac na réznych szlakach, przy czym
szacowany czas wykonania nie przekroczy jednego dnia roboczego zespotu dwuosobowego (8 godzin
pracy zespotu dwuosobowego, nie wliczajac czasu dojazdu do pierwszego miejsca wyjscia na szlak,
na ktérym prowadzone bedga prace). W wiekszosci przypadkow beda to pojedyncze drzewa zagrazajace
bezpieczenstwu na skutek wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. Wykonanie prac
interwencyjnych musi nastgpi¢ w przeciggu trzech dni od daty telefonicznego poinformowania
Wykonawcy (kontakt na numer telefoniczny wskazany w ofercie) o koniecznosci wykonania prac
na okreslonych szlakach/ $ciezkach badZz w miejscach udostepnianych turystycznie. W razie braku
kontaktu z Wykonawca, Zamawiajacy zleci wykonanie prac zastepczych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowiazany jest oznaczyc i zabezpieczy¢ miejsce pracy. Sposéb wykonania i zakres prac
analogiczny jak dla przejs¢ kompleksowych.

POZOSTALE INFORMACJE

1. Do smarowania urzadzen tnacych Wykonawca zobowigzany jest stosowac oleje biodegradowalne.
Zamawiajacy wymaga, aby stosowane przez Wykonawce oleje ulegaty biodegradacji co najmniej w 60%
zgodnie z metodyka badan opisang w Rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r.
(dla substancji stabo rozpuszczalnych) ustalajagcej metody badan zgodnie z rozporzadzeniem (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH). Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
pobrania prébek oleju wykorzystywanego przez Wykonawce. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
nieodptatnie udostepni prébki oleju w ilosci niezbednej do przeprowadzenia badan w laboratorium
diagnostycznym. Pobrania probek od Wykonawcy dokona komisja na powierzchni roboczej w lesie,
Wykonawca nie bedzie powiadamiany wczesniej o pobieraniu prébek. Koszty badania prébek zaptaci
Zamawiajacy, jezeli probki wykaza biodegradowalnos$¢ wyzsza lub réwng 60%. W przypadku, gdy analiza
probek wykaze stosowanie przez Wykonawce oleju o biodegradowalnosci nizszej niz wymagana, koszty
badan obcigzaja Wykonawce i zgodnie z umowg zostang one potracone z wynagrodzenia Wykonawcy
wraz z karg umowna.
2. Wykonawca zobowigzany jest do:

- stosowania odpowiednich mat absorbujacych rozlane paliwo/olej podczas uzupetniania ich stanu

w narzedziach spalinowych badz zastepczo posiadanie i uzywanie przez pilarzy kanistréow

z bezpiecznymi koncéwkami, uniemozliwiajagcymi rozlanie oleju i mieszanki paliwowej podczas

tankowania;

- wyposazenia maszyn i ciggnikéw pracujacych w lesie w niezbedne $rodki: sorbenty oleju i paliwa,

np. w postaci mat lub granulatu - chroniace przed skazeniem $rodowiska naturalnego.
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3. Przyjmuje sie norme zuzycia oleju biodegradowalnego do smarowania uktadéw tnacych
w eksploatowanych pitach taricuchowych: 0,05 litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna.

4. Okredlona struktura oraz lokalizacja prac pozyskania i zrywki moze ulega¢ zmianom, z powodu
np. gradacji kambio/ksylofagdw, nasilenia chordb grzybowych, czynnikdw atmosferycznych,
niemozliwych do oceny przed pozyskaniem wad drewna, uniemozliwiajgcych odbiér zgodnie
z przewidywang struktura.

5. Po zakoniczeniu prac na danej powierzchni Wykonaweca uprzatnie jg z wszelkiego typu odpadéw/smieci,
wywozac je na gminne wysypisko Smieci na wtasny koszt i ryzyko. Zamawiajacy nie odbierze prac
na powierzchni, z ktérej odpaddéw nie uprzatnieto.

6. Wszelkie narzedzia oraz materiaty niezbedne do wykonania prac Wykonawca kupuje i dostarcza
we wtasnym zakresie, poza materiatem wskazanym w opisie jako materiat na koszt Zamawiajacego.

7. llo$¢ narzedzi i urzadzen wykorzystywanych do realizacji przedmiotowego zadania winna zapewnic
wtasciwe tempo realizacji w okresie objetym umowa. Wszystkie narzedzia i urzadzenia winny by¢ dobrane
w taki sposdb, by nie spowodowac niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych robét.

8. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych zostana niedopuszczone do wykonywania robét.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo pobrania prébek oleju wykorzystywanego przez Wykonawce.
Na Zzadanie Zamawiajagcego Wykonawca nieodptatnie udostepni prébki oleju w ilosci niezbednej
do przeprowadzenia badan w laboratorium diagnostycznym. Pobrania préobek od Wykonawcy dokona
komisja na powierzchni roboczej w lesie, Wykonawca nie bedzie powiadamiany wczesniej o pobieraniu
probek. Koszty badania prébek zaptaci Zamawiajacy, jezeli prébki wykaza biodegradowalnosé wyzszg lub
rowng 60%. W przypadku, gdy analiza prébek wykaze stosowanie przez Wykonawce oleju
o biodegradowalnosci nizszej niz wymagana, koszty badan obcigzajg Wykonawce i zgodnie z umowg
zostang one potracone z wynagrodzenia Wykonawcy wraz z karg umowna.

10. Zakres prac do wykonania w poszczegdlnych czesciach zaméwienia okreslajg tabele 1, 2 i 3.
Szczegbétowo rodzaj, miejsce, termin, zakres i sposéb wykonania danej czynnosci okresla zlecenie
wykonania prac. Zlecenie wypisuje wtasciwy terytorialnie Lesniczy badZ osoba zastepujgca go w pracy.
11. Podczas wykonywania wszelkich prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
BHP.

12. Prace Wykonawca rozpoczyna od oznakowania terenu prac, drég i szlakéw tablicami
ostrzegawczymi dostarczonymi przez Zamawiajgcego i wtasnymi.

13. Przed rozpoczeciem prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna na danej powierzchni roboczej
Wykonawca usuwa drzewa niebezpieczne (zawieszone, ztamane itp.). Na powierzchniach roboczych,
na ktérych prowadzi sie scinke, obalanie i wyrébke drewna pilarka, musi przebywa¢ co najmniej dwéch
pracownikéw, majacych mozliwos¢ kontaktowania sie. W zadnym przypadku nie moze to by¢ osoba
przypadkowa lub cztonek rodziny, ktérzy nie uczestnicza w procesie pracy. Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca stosowat sie do zasad zawartych w Instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki lesnej, stanowigcej Zatacznik do zarzadzenia nr
36 Dyrektora Generalnego Laséw Panistwowych z dnia 20 kwietnia 2012 .

14. Prace nalezy wykonywac w czasie umozliwiajacym nadzér nad prawidtowoscia wykonywanych prac
oraz rozliczenie czasu pracy o ile wymaga tego sposéb rozliczenia dla danej czynnosci.

15. Wszystkie prace nalezy wykonywaé z dotozeniem najwiekszej starannosci. Zakres wymienionych
czynnosci w ramach okreslonych zabiegéw moze ulec drobnej modyfikacji w stosunku do zamieszczonego
powyzej opisu prac, w zwiazku z warunkami terenowymi w danej lokalizacji prac.

16. Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu prac naprawi¢ wszelkie poczynione szkody
w infrastrukturze Zamawiajgcego oraz przywrdcic¢ teren do stanu, jaki zastat przed przystgpieniem
do wykonania prac.

17. Prace na szlakach turystycznych nalezy prowadzi¢ w okresie zmniejszonego ruchu turystycznego.
18. Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody wobec oséb trzecich i BAPN powstate w wyniku
prowadzenia prac.
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