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Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na „Wykonanie zabiegów ochrony czynnej  

w ekosystemach leśnych oraz usuwanie drzew w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2021 roku”  

w zakresie: 

- regulacji składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanie (cięcia przebudowy 

składu gatunkowego oraz przemiany budowy i struktury wiekowej) – pozyskanie drewna; 

- zrywki pozyskanego drewna; 

- prac na szlakach zrywkowych (naprawa i wykonanie nowych szlaków zrywkowych, 

budowa dylowanek); 

- przygotowania powierzchni do odnowień sztucznych oraz odnowienie sztuczne tych 

powierzchni pożądanymi gatunkami drzew; 

- dosadzenia pożądanych gatunków drzew na uprawach leśnych (poprawki) na sztucznie 

odnowionych powierzchniach; 

- usuwania konkurencyjnej roślinności zielnej i drzewiastej na uprawach sztucznych w 

przebudowywanych drzewostanach (pielęgnacja upraw poprzez koszenie i motyczenie, 

czyszczenia późne); 

- zabezpieczenia upraw leśnych przed zwierzętami kopytnymi przez nałożenie repelentu 

oraz naprawę i konserwację ogrodzeń z siatki; 

- usuwania zbędnych zabezpieczeń z siatki; 

- wykładania drzew pułapkowych (pułapki klasyczne) i pułapek feromonowych; 

- prac pomocniczych rozlicznych godzinowo; 

- usuwania drzew niebezpiecznych w bezpośrednim sąsiedztwie szlaków i ścieżek 

turystycznych a także przy obiektach udostępnianych turystycznie. 

 

Zakres prac wraz z podziałem na części oraz wskazaniem planowanych terminów wykonania zabiegów 
zawierają poniższe tabele: 

- tabela nr 1: zakres prac dla części I zamówienia 

- tabela nr 2: zakres prac dla części II zamówienia 

- tabela nr 3: zakres prac dla części III zamówienia 

- tabela nr 4: zakres prac dla części IV zamówienia 
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Tabela nr 1: zakres prac dla części I zamówienia 

CZĘŚĆ I. ZAKRES I ROZMIAR PRAC 

A. POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

obwód 
ochronny 

czynność ilość j.m. termin wykonania 

A.1. POZYSKANIE DREWNA 

Górny San 

pozyskanie - drewno wielkowymiarowe (W) - rodz. BK 10 m³ 

do 30.11.2021 

pozyskanie - drewno wielkowymiarowe (W) - rodz. SW 966 m³ 

pozyskanie - drewno średniowymiarowe (S) - rodz. BK 290 m³ 

pozyskanie - drewno średniowymiarowe (S) - rodz. SW 89 m³ 

pozyskanie - drewno średniowymiarowe (S) - rodz. OL 70 m³ 

razem 1425 m³ 

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: 1/25 a, 1/25 g, 1/36 b, 1/36 d, 1/37 b, 1/38 a, 1/48 a, 1/51 a, 1/58 b, 1/58 c, 1/61 c, 1/74 h, 1/75 
d, 1/79 d, 1/80 a, 1/81 c, 1/83 c, 1/89 a; 

A.2. ZRYWKA MECHANICZNA 

Górny San 

zrywka drewna wielkowymiarowego (W)  ≤ 500 m  166 m³ 

do 30.11.2021 

zrywka drewna wielkowymiarowego (W) > 500 ≤ 1000 m 160 m³ 

zrywka drewna wielkowymiarowego (W) > 1000 ≤ 1500 m 216 m³ 

zrywka drewna wielkowymiarowego (W) > 1500 ≤ 2000 m 434 m³ 

zrywka drewna średniowymiarowego (S)  ≤ 500 m  34 m³ 

zrywka drewna średniowymiarowego (S) > 500 ≤ 1000 m 20 m³ 

zrywka drewna średniowymiarowego (S) > 1000 ≤ 1500 m 64 m³ 

zrywka drewna średniowymiarowego (S) > 1500 ≤ 2000 m 331 m³ 

razem 1425 m³ 

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: 1/25 a, 1/25 g, 1/36 b, 1/36 d, 1/37 b, 1/38 a, 1/48 a, 1/51 a, 1/58 b, 1/58 c, 1/61 c, 1/74 h, 1/75 
d, 1/79 d, 1/80 a, 1/81 c, 1/83 c, 1/89 a; 

A.3. SZLAKI ZRYWKOWE 

Górny San 

wykonanie nowych szlaków zrywkowych 1200 m² 

do 30.11.2021 
naprawa szlaków zrywkowych 1800 m² 

wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym 280 m² 

razem 3280 m² 

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: szlaki zrywkowe i operacyjne na terenie obwodu ochronnego; 

A.4. PRACE POMOCNICZE Z POZYSKANIA I ZRYWKI DREWNA 

Górny San 

prace godzinowe zmechanizowane 93 h 

do 30.11.2021 
prace godzinowe ręczne z narzędziami spalinowymi 66 h 

prace godzinowe ręczne 66 h 

razem 225 h 

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: obszar obwodu ochronnego; 

B. HODOWLA I OCHRONA LASU 

obwód 
ochronny 

czynność ilość j.m. termin wykonania 

B.1. MELIORACJE AGROTECHNICZNE 

Górny San przygotowanie powierzchni do odnowień 1 ha 
do 21.09.2021 

razem 1 ha 

uwagi: VAT 8%; lokalizacja:  1/75 d, 1/89 a, 1/58 c, 1/59 c 
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B.2. ODNOWIENIA SZTUCZNE I PORAWAWKI NA UPRAWACH LEŚNYCH 

Górny San 

odnowienie sztuczne (placówki - Jd) 0,75 ha 

do 25.10.2021 
odnowienie sztuczne (talerz - Bk) 0,25 ha 

poprawki na uprawach 0,97 ha 

  razem 1,97 ha 

uwagi: VAT 8%; lokalizacja:  1/75 d, 1/89 a, 1/58 c, 1/59 c, 1/36 b, 1/48 a, 1/49 a, 1/51 a, 1/58 b, 1/58 c, 1/61 c, 1/61 h, 
1/78 a, 1/79 d, 1/81 c, 1/83 c, 1/84 a 

B.3. PIELĘGNACJA UPRAW POPRZEZ KOSZENIE I MOTYCZENIE 

Górny San 

koszenie pierwszy zabieg 6,2 ha do 23.07.2021/ 20.08.2021* 

koszenie drugi zabieg 3,7 ha do 07.09.2021 

motyczenie pierwszy zabieg 8,95 ha do 23.07.2021 

motyczenie drugi zabieg 8,95 ha do 07.09.2021 

Tarnawa koszenie pierwszy zabieg 0,5 ha do 20.08.2021 

razem 28,3 ha   

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: 1/36 b, 1/48 a, 1/83 c, 1/69 f, 1/51 a, 1/61 c, 1/61 h, 1/84 a, 1/78 d, 1/81 c, 1/24 c, 1/37 b, 1/83 
c, 1/48 d, 1/49 a, 1/58 b, 1/58 c, 1/58 f, 1/78 a, 1/79 d, 1/80 c,1/25 g, 1/89 a, 1/75 d, 1/256 ix; 
*termin wykonania zabiegu dla powierzchni poddawanych tylko jednemu zabiegowi 

B.4. CZYSZCZENIA PÓŹNE 

Górny San czyszczenia późne 3,1 ha 
do 31.10.2021 

razem 3,1 ha 

uwagi: VAT 8%; lokalizacja:  1/59 c, 1/58 f, 1/58 d, 1/48 a 

B.5. PUŁAPKI FEROMONOWE I KLASYCZNE 

Górny San 

wyłożenie pułapek feromonowych 80 szt wg zlecenia 

złożenie pułapek feromonowych 80 szt do 18.09.2021 

wykładanie drzew pułapkowych (pułapki klasyczne) 20 szt do 31.08.2021 

razem 180 szt   

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: obszar obwodu ochronnego; 

B.6. ZABEZPIECZENIE UPRAW REPELENTEM 

Górny San zabezpieczenie upraw repelentem 24,9 ha 

do 31.10.2021 Tarnawa zabezpieczenie upraw repelentem 1 ha 

razem 25,9 ha 

uwagi: VAT 8%; lokalizacja:  1/24 c, 1/25 g, 1/25 f, 1/36 a, 1/36 b, 1/36 d, 1/37 b, 1/48 a, 1/48 d, 1/49 a, 1/51 a, 1/58 b, 
1/58 c, 1/58 f, 1/59 a, 1/59 c, 1/74 h, 1/78 a, 1/79 d, 1/80 c, 1/81 c, 1/83 c,  1/84 a, 1/85 f, 1/87 f, 1/89 a, 1/37 b, 1/89 a, 
1/265 ix, 

B.7. NAPRAWY I ROZBIÓRKI OGRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH 

Górny San 

naprawa (wymiana) słupa 150 szt 
do 30.11.2021 

naprawa siatki 1,4 kmtr 

rozbiórka ogrodzeń 0,63 kmtr do 31.10.2021 

razem  -   -    

uwagi: VAT 23%; lokalizacja: obszar obwodu ochronnego; 

B.8. PRACE POMOCNICZE Z HODOWLI I OCHRONY LASU 

Górny San 
prace godzinowe ręczne z narzędziami spalinowymi 150 h 

do 30.11.2021 prace godzinowe ręczne 60 h 

razem 210 h 

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: obszar obwodu ochronnego; 
  



 

Strona 4 z 18 
  

Tabela nr 2: zakres prac dla części II zamówienia 

CZĘŚĆ II. ZAKRES I ROZMIAR PRAC 

A. POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

obwód 
ochronny 

czynność ilość j.m. termin wykonania 

A.1. POZYSKANIE DREWNA 

Osada 

pozyskanie - drewno wielkowymiarowe (W) - rodz. BK 114 m³ 

do 30.11.2021 

pozyskanie - drewno wielkowymiarowe (W) - rodz. SW, MD 141 m³ 

pozyskanie - drewno średniowymiarowe (S) - rodz. BK 356 m³ 

pozyskanie - drewno średniowymiarowe (S) - rodz. SW, MD 219 m³ 

razem 830 m³ 

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: 2/167 c, 2/168 c, 2/169 b, 2/203 a, 2/206 b, 2/208 d 

A.2. ZRYWKA MECHANICZNA 

Osada 

zrywka drewna wielkowymiarowego (W)  ≤ 500 m  35 m³ 

do 30.11.2021 

zrywka drewna wielkowymiarowego (W) > 500 ≤ 1000 m 96 m³ 

zrywka drewna wielkowymiarowego (W) > 1000 ≤ 1500 m 124 m³ 

zrywka drewna średniowymiarowego (S)  ≤ 500 m  85 m³ 

zrywka drewna średniowymiarowego (S) > 500 ≤ 1000 m 116 m³ 

zrywka drewna średniowymiarowego (S) > 1000 ≤ 1500 m 374 m³ 

razem 830 m³ 

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: 2/167 c, 2/168 c, 2/169 b, 2/203 a, 2/206 b, 2/208 d 

A.3. SZLAKI ZRYWKOWE 

Osada naprawa szlaków zrywkowych 3600 m² 
do 30.11.2021 

razem 3600 m² 

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: szlaki zrywkowe i operacyjne na terenie obwodu ochronnego; 

A.4. PRACE POMOCNICZE Z POZYSKANIA I ZRYWKI DREWNA 

Osada 

prace godzinowe zmechanizowane 30 h 

do 30.11.2021 
prace godzinowe ręczne z narzędziami spalinowymi 30 h 

prace godzinowe ręczne 50 h 

razem 110 h 

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: obszar obwodu ochronnego; 

B. HODOWLA I OCHRONA LASU 

obwód 
ochronny 

czynność ilość j.m. termin wykonania 

B.1. PIELĘGNACJA UPRAW POPRZEZ KOSZENIE I MOTYCZENIE 

Osada 
koszenie pierwszy zabieg 4 ha do 30.06.2021 

koszenie drugi zabieg 4 ha do 31.08.2021 

razem 8 ha   

uwagi: VAT 8%; lokalizacja:  2/168 c, 2/169 b, 2/170 a, 2/170 d 

B.2. ZABEZPIECZENIE UPRAW REPELENTEM 

Osada zabezpieczenie upraw repelentem 4 ha 
do 20.10.2021 

razem 4 ha 

uwagi: VAT 8%; lokalizacja:   2/168 c, 2/169 b, 2/170 a, 2/170 d; 

B.3. PRACE POMOCNICZE Z HODOWLI I OCHRONY LASU 

Osada 
prace godzinowe ręczne z narzędziami spalinowymi 10 h 

do 30.11.2021 prace godzinowe ręczne 10 h 

razem 20 h 

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: obszar obwodu ochronnego; 
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Tabela nr 3: zakres prac dla części III zamówienia 

CZĘŚĆ III. ZAKRES I ROZMIAR PRAC 

C. WYCINKA DRZEW NIEBEZPIECZNYCH W MIEJSCACH UDOSTĘPNIANYCH TURYSTYCZNIE 

obwód 
ochronny 

czynność ilość j.m. termin wykonania 

C.1. INTERWENCYJNE USUWANIE DRZEW NIEBEZPIECZNYCH 

Górny 
San 
Tarnawa 
Tarnica 
Ustrzyki 
Górne 
Wołosate 

usuwanie drzew niebezpiecznych obręb I  
- przejścia interwencyjne 

10 usługa do 30.11.2021 

razem 10 usługa   

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: wszystkie udostępniane miejsca i obiekty oraz szlaki i ścieżki turystyczne, 
przyrodnicze i historyczne w ramach wskazanych obwodów ochronnych – wg potrzeb; (maks. 1 dzień roboczy 
zespołu 2-osobowego) 

C.2. USUWANIE DRZEW NIEBEZPIECZNYCH - PRZEJŚCIA KOMPLEKSOWE 

Górny 
San  

usuwanie drzew niebezpiecznych - przejście kompleksowe 1  usługa do 30.11.2021 

uwagi: VAT 8%; usługa obejmuje 3 dni robocze pracy zespołu dwuosobowego (pilarz + pomocnik); lokalizacja: 
szlaki / ścieżki turystyczne: Bukowiec – Beniowa / Negrylów –  Sianki - źródła Sanu; 

Tarnawa  usuwanie drzew niebezpiecznych - przejście kompleksowe  1  usługa do 30.11.2021 

uwagi: VAT 8%; usługa obejmuje 3 dni robocze pracy zespołu dwuosobowego (pilarz + pomocnik);  lokalizacja: 
szlaki / ścieżki turystyczne: Muczne – Bukowe Berdo, Tarnawa - Dźwiniacz Górny, torfowiska Tarnawa, Bukowiec 
ścieżka na cmentarze;  

Tarnica 
usuwanie drzew niebezpiecznych – przejście 
kompleksowe 

1 usługa do 30.11.2021 

uwagi: VAT 8%; usługa obejmuje 2 dni robocze pracy zespołu dwuosobowego (pilarz + pomocnik);  lokalizacja: 
szlaki / ścieżki turystyczne: Wołosate – Przełęcz Bukowska; 

Wołosate usuwanie drzew niebezpiecznych - przejście kompleksowe 1 usługa do 30.11.2021 

uwagi: VAT 8%; usługa obejmuje 1 dzień roboczy pracy zespołu dwuosobowego (pilarz + pomocnik);  lokalizacja: 
szlaki / ścieżki turystyczne: Wołosate – Tarnica; 

Ustrzyki 
Górne 

usuwanie drzew niebezpiecznych - przejście kompleksowe 1 usługa do 30.11.2021 

uwagi: VAT 8%; usługa obejmuje 3 dni robocze pracy zespołu dwuosobowego (pilarz + pomocnik);  lokalizacja: 
szlaki / ścieżki turystyczne: Ustrzyki Górne – Szeroki Wierch, Rzeczyca – Wielka Rawka; Widełki – Bukowe Berdo, 
ścieżka wokół Ustrzyk Górnych, ścieżka Salamandra 
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Tabela nr 4: zakres prac dla części IV zamówienia 

CZĘŚĆ IV. ZAKRES I ROZMIAR PRAC 

C. WYCINKA DRZEW NIEBEZPIECZNYCH W MIEJSCACH UDOSTĘPNIANYCH TURYSTYCZNIE 

obwód 
ochronny 

czynność ilość j.m. termin wykonania 

C.1. INTERWENCYJNE USUWANIE DRZEW NIEBEZPIECZNYCH 

Caryńskie 
Moczarne 
Osada 
Suche Rzeki 

usuwanie drzew niebezpiecznych obręb II  
- przejścia interwencyjne 

8 usługa do 30.11.2021 

razem 8 usługa   

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: wszystkie udostępniane miejsca i obiekty oraz szlaki i ścieżki turystyczne, 
przyrodnicze i historyczne w ramach wskazanych obwodów ochronnych - według potrzeb; (maks. 1 dzień roboczy 
zespołu 2-osobowego) 

C.2. USUWANIE DRZEW NIEBEZPIECZNYCH - PRZEJŚCIA KOMPLEKSOWE 

Caryńskie  usuwanie drzew niebezpiecznych - przejście kompleksowe  1  usługa do 30.11.2021 

uwagi: VAT 8%; usługa obejmuje 2 dni robocze pracy zespołu dwuosobowego (pilarz + pomocnik);  lokalizacja: 
szlaki / ścieżki turystyczne – Bereżki – Przysłup Caryński – Połonina Caryńska, Ustrzyki Górne – Połonina 
Caryńska – Brzeg Górne, Przełęcz Wyżniańska – Połonina Caryńska;  

Moczarne usuwanie drzew niebezpiecznych - przejście kompleksowe 1 usługa do 30.11.2021 

uwagi: VAT 8%; usługa obejmuje 4 dni robocze pracy zespołu dwuosobowego (pilarz + pomocnik);  lokalizacja: 
szlaki / ścieżki turystyczne – Przełęcz Wyżniańska – Mała Rawka – Krzemieniec – Czerteż - Rabia Skała – Wetlina; 
Mała Rawka – Dział (do deszczochronu); 

Osada usuwanie drzew niebezpiecznych - przejście kompleksowe 1 usługa do 30.11.2021 

uwagi: VAT 8%; usługa obejmuje 4 dni robocze pracy zespołu dwuosobowego (pilarz + pomocnik);  lokalizacja: 
szlaki / ścieżki turystyczne ; Brzegi Górne – Połonina Wetlińska – Przełęcz Wyżna; Przełęcz Wyżna – Dział; 
Wetlina – Dział; Górna Wetlinka – Połonina Wetlińska (końska droga); Wetlina - Przełęcz Orłowicza; Kalnica – 
Smerek; Brzegi Górne – Przełęcz Orłowicza (szlak konny); 

Suche Rzeki usuwanie drzew niebezpiecznych - przejście kompleksowe 1 usługa do 30.11.2021 

uwagi: VAT 8%; usługa obejmuje 1 dzień roboczy pracy zespołu dwuosobowego (pilarz + pomocnik);  lokalizacja: 
szlaki / ścieżki turystyczne (piesze i konne); Suche Rzeki – Przełęcz Orłowicza – Krysowa; 
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OPIS WYKONANIA PRAC 

A. POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 
 

POZYSKANIE DREWNA 

1. Za wyznaczanie drzew do wycięcia, szczegółowe określenie wyrabianych sortymentów wraz z ich 

parametrami, terminy i szczegółowe sposoby realizacji zadania odpowiadają Leśniczowie poszczególnych 

obwodów ochronnych. Ogólny kierunek obalania drzew, miejsca składowania drewna, szlaki zrywki 

drewna, elementy środowiska wymagające szczególnej ochrony, zlecenia wykonania prac (pozyskania  

i zrywki określonych sortymentów) określa i przekazuje Leśniczy obwodu ochronnego 

2. Wykonawca w ramach prac obejmujących pozyskanie drewna zobowiązany jest do optymalnej 

manipulacji drewna, mającej na celu otrzymanie możliwie najlepszych jakościowo sortymentów.  

3. Pozyskanie drewna należy wykonać z zastosowaniem warunków technicznych na surowiec drzewny 

zgodnie z zarządzeniem nr 51 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia warunków 

technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy 

Państwowe (dostępne na stronie internetowej pod adresem: 

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/) oraz  zgodnie ze wskazaniami Leśniczego obwodu 

ochronnego na terenie, którego prowadzone są prace. 

4. Prace związane z pozyskaniem drewna prowadzi się przy użyciu ręcznych pilarek spalinowych  

i narzędzi pomocniczych.   

5. Prace z pozyskania drewna obejmują:   

- oznakowanie powierzchni prac tablicami ostrzegawczymi,;  

- przygotowanie stanowiska do ścinki zgodnie z ogólnie obowiązującymi instrukcjami BHP (w tym 

wycięcie drzew niebezpiecznych, zawieszonych, powalonych na powierzchniach roboczych);   

- ścinkę i obalanie drzew wskazanych do wycięcia;   

- okrzesanie ściętych drzew w sposób przewidziany w normach i warunkach technicznych  

na  wyrabiany sortyment; 

- manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazaniami Leśniczego;   

- wynoszenie i układanie drewna w stosy oraz łupanie drewna na szczapy (wg potrzeb);   

- przygotowanie drewna do odbioru;   

- uporządkowanie stanowiska i powierzchni manipulacyjnej,  

- poskładanie gałęzi (po zakończeniu prac z zakresu  pozyskania drewna, Wykonawca składa gałęzie 

na powierzchniach rębnych, przy drogach, szlakach zrywkowych, ciekach wodnych, ścieżkach 

obchodowych, szlakach turystycznych, uprawach, kępach odnowień naturalnych, jak również 

w  drzewostanach, w których w najbliższym czasie są projektowane prace odnowieniowe; gałęzie 

Wykonawca składa w stosy w miejscach pozbawionych odnowienia, przecinając gałęzie 

na  mniejsze odcinki, celem zmniejszenia objętości stosu; sposób i miejsce składowania gałęzi 

określa Leśniczy); 

- wszelkie inne czynności niezbędne dla prawidłowego wykonania prac. 

  

6. Podczas prac z zakresu pozyskania drewna należy przestrzegać następujących zasad i wytycznych: 

- okrzesanie i wstępną manipulację surowca należy wykonać przy pniu; 

- ścinkę drzew na powierzchni upraw należy wykonywać z dołożeniem największej staranności, 

by  nie powodować uszkodzeń sadzonek oraz za usunięcie gałęzi z powierzchni gdzie występuje 

odnowienie (także poza zabezpieczenie z siatki, jeżeli wewnątrz nie ma miejsc na złożenie stosów);  

- ścinkę drzew w sąsiedztwie zabezpieczeń z siatki Wykonawca prowadzi w taki sposób, aby nie 

dochodziło do uszkadzania ogrodzeń; 

- jeżeli zachodzi konieczność obalenia drzewa rosnącego w sąsiedztwie grodzenia i zostałoby ono 

w  wyniku tej czynności uszkodzone Wykonawca we własnym zakresie rozgradza, a następnie 

ponownie zagradza fragment zabezpieczenia, który mógłby zostać uszkodzony; właściwości 
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użytkowe zabezpieczeń z siatki ponownie zmontowanych przez Wykonawcę nie mogą ulec 

pogorszeniu względem pierwotnych (szczególnie dotyczy to naciągu siatki).  

 

ZRYWKA DREWNA 

1. Prace związane ze zrywką drewna polegają na mechanicznym przetransportowaniu pozyskanego 

drewna na trasie od miejsca pozyskania do wyznaczonych tymczasowych składnic drewna przy drogach 

wywozowych.  Dopuszcza się zrywkę konną. Zrywka sortymentów wielkowymiarowych oraz S3 musi 

odbywać się techniką półpodwieszoną. 

2. Za wyznaczenie przebiegu tras zrywkowych, terminów zrywki, lokalizacji składów drewna 

oraz  merytoryczny nadzór nad pracami odpowiadają Leśniczowie poszczególnych obwodów ochronnych. 

3. Prace w zakresie zrywki drewna obejmują:   

− uporządkowanie oraz udrożnienie dróg i tras zrywkowych przed przystąpieniem do prac;   

− załadunek drewna na środek transportu;   

− transport po wyznaczonych szlakach  z miejsca pozyskania do miejsca składowania;   

− wyładunek drewna na składzie wraz z jego ułożeniem w stosy/mygły zgodnie  

z obowiązującymi i  przepisami BHP, normami oraz zaleceniami BdPN;   

− przygotowanie drewna do odbioru (na koniec każdego dnia roboczego); 

− naprawę szlaku po wykonanej zrywce;   

− utrzymanie drożności wodospustów na szlakach zrywkowych, a w razie konieczności 

wykonania nowych; 

− bieżące odprowadzanie wody z użytkowanych szlaków; 

− wszelkie inne czynności niezbędne dla prawidłowego wykonania prac.  

 

4. Podczas prac z zakresu zrywki drewna należy przestrzegać następujących zasad i wytycznych: 

− zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkodzenia drzew 

pozostających na  powierzchniach roboczych i rosnących przy szlakach zrywkowych; 

drzewa rosnące przy zakrętach szlaku zrywkowego powinny być zabezpieczone 

przymocowanymi wałkami drewna lub  przenośnymi osłonami z rur metalowych; 

− zrywkę drzew obalanych na szlaki należy wykonywać na bieżąco; 

− zrywkę należy organizować i wykonywać bez zbędnej zwłoki, po pozyskaniu drewna,  

w sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna 

− prowadząc zrywkę drewna Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać przejezdność 

szlaku zrywkowego oraz dbać o utrzymanie właściwego stanu szlaków zrywkowych, dróg 

dojazdowych i  składów drewna; 

− Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego usuwania naniesionego przez pojazdy błota  

z dróg leśnych i publicznych; 

− podczas prowadzenia zrywki w pobliżu dróg leśnych na Wykonawcy ciąży obowiązek 

utrzymania drożności rowów na odcinku przylegającym do miejsca prowadzonych prac; 

 

Informacje pozostałe dotyczące zrywki drewna:   

Za wyznaczenie przebiegu tras zrywkowych, terminów zrywki, lokalizacji składów drewna oraz 

merytoryczny nadzór nad pracami odpowiadają Leśniczowie poszczególnych obwodów 

ochronnych.   

Zerwane drewno średniowymiarowe Wykonawca układa na składzie w stosy/mygły segregując je 

osobno dla poszczególnych gatunków, klas jakościowo‐wymiarowych oraz układając je na 

legarach celem zabezpieczenia drewna przed deprecjacją. Stosy powinny mieć dolną i górną 

płaszczyznę poziomą (w terenie pochyłym mają one być równoległe do powierzchni terenu), zaś 

czoła równe i pionowe. Wałki/szczapy układane mają być na podkładkach, pomiędzy pionowymi 

kołkami. W terenie, gdzie nie ma możliwości wbicia kołków, drewno należy złożyć w przeplatany 
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stos zwykły i krzyżowy. Wałki o różnych zbieżystościach należy układać naprzemiennie grubszymi 

końcami. Stosy w lesie należy układać z 5% nadmiarem wysokości. Stos musi być stabilny.   

Drewno wielkowymiarowe, składowane w mygłach ma być ułożone na podkładkach (co najmniej 

dwóch o średnicy d1/2 nie mniejszej niż 15 cm), czoło mygły winno być wyrównane, dopuszczalna 

różnica pomiędzy poszczególnymi sztukami wynosi 0,5 m. Drewno przetransportowane do 

składów wywozowych musi być na koniec każdego dnia roboczego przygotowane do odbiórki.   

Nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa.   

Po zakończeniu prac zrywkowych na danej powierzchni Wykonawca zobowiązany jest naprawić 

uszkodzenia na użytkowanych przez siebie szlakach zrywkowych i składach drewna, po 

zakończeniu prac przywracając je do stanu nie gorszego niż stan zastany przed rozpoczęciem prac. 

Przez cały okres prowadzenia prac Wykonawca ma obowiązek dbać o szlaki zrywkowe, drogi 

dojazdowe i składy drewna, utrzymywać ich przejezdność, funkcjonalność oraz na bieżąco 

pilnować odprowadzenia wody, zapobiegając jej podłużnemu spływowi (drożność spustów). 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego odprowadzania wody ze szlaku zrywkowego poprzez 

utrzymanie drożności istniejących wodospustów, a w razie konieczności wykonania nowych.  

W okresie zwiększonej wilgotności podłoża w miejscu połączenia użytkowanych przez siebie 

szlaków zrywkowych z drogami leśnymi lub publicznymi Wykonawca wykonuje urządzenia 

techniczne uniemożliwiające wypływ wody, błota na te drogi. Wykonawca zobowiązany jest do 

kontroli ich stanu co najmniej raz dziennie po zakończeniu prac w danym dniu. W przypadku 

naniesienia przez pojazdy Wykonawcy lub jego Podwykonawców błota na drogi leśne lub 

publiczne Wykonawca bezzwłocznie usuwa błoto z w/w dróg. Podczas prowadzenia zrywki  

w pobliżu dróg leśnych na Wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania drożności rowów na odcinku 

przylegającym do miejsca prowadzonych prac.   

Podczas prowadzenia prac zrywkowych Wykonawca nie może kaleczyć drzew pozostających  

w drzewostanie, w związku z tym przynajmniej drzewa rosnące przy zakrętach szlaku 

zrywkowego powinny być zabezpieczone przymocowanymi wałkami drewna lub przenośnymi 

osłonami z rur metalowych. Spowodowanie uszkodzeń >1/4 obwodu pnia na więcej niż 5% ilości 

drzew w drzewostanie na powierzchni objętej usługą daje Zamawiającemu prawo do naliczenia 

kar umownych.  Zrywka nie może powodować zmniejszenia wartości pozyskanego drewna.   

W lokalizacjach, gdzie zrywka dotyczyć będzie drzew po cięciach w ogrodzonych uprawach  

w ramach swojej pracy Wykonawca odpowiada za rozgrodzenie i ponowne zagrodzenie uprawy 

zgodnie z zaleceniami Leśniczego (czynność obejmuje co najmniej zdjęcie siatki ze słupków i jej 

zabezpieczenie przed uszkodzeniami podczas prac z użytkowania oraz po ich zakończeniu 

naciągnięcie siatki na słupki, przybicie skoblami do słupków, przymocowanie siatki do ziemi za 

pomocą kołków pomiędzy słupkami, tak aby zapewnić pełną funkcjonalność ogrodzeń i ochronę 

odnowień przed zwierzętami kopytnymi.   

 

SZLAKI ZRYWKOWE 

1. Prace związane z naprawą starych szlaków zrywkowych obejmują:   

− usunięcie krzewów, powalonych drzew i pniaków;   

− mechaniczne odspojenie gruntu;   

− wyrównanie i wyprofilowanie powierzchni gruntu;   

− zagęszczenie gruntu spycharką gąsienicową;   

− wypchanie nadmiaru gruntu na zewnątrz;   

− naprawę przejść przez potoki i cieki wodne poprzez naprawę mostków drewnianych; 

− naprawę istniejących na szlaku dylowanek; 

− wykonanie i naprawę odwodnień szlaku przez wykonanie wodospustów w formie rowka lub 

dyla drewnianego, odprowadzającego wodę poza szlak zrywkowy.   
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Naprawa szlaku zrywkowego na danym odcinku może obejmować wszystkie lub jedynie wybrane 

elementy z wymienionych powyżej czynności, podobnie jak w przypadku prac z zakresu pozyskania 

 i zrywki, sposób wykonania określony zostanie w zleceniu wykonania prac, a zależny jest od 

lokalnych warunków terenowych i stopnia uszkodzenia szlaku. Przyjmuje się, że szlak zrywkowy ma 

mieć szerokość 3,5 m (z dopuszczeniem miejscowych odchyleń ± 0,50 m ‐ jego ostateczna szerokość 

ustalana jest w oparciu o warunki terenowe i zalecenia Leśniczego), ze spadkiem poprzecznym 3%  

w kierunku do stoku, przy czym 3/4 szerokości winno być wykonane w gruncie rodzimym, a pozostała 

szerokość w gruncie nasypowym, zagęszczonym spycharką gąsienicową. Naprawa szlaków 

zrywkowych rozliczana będzie w m2 faktycznie naprawionego szlaku. 

  

2. Prace polegające na wykonaniu nowych szlaków zrywkowych obejmują:   

− mechaniczne odspojenie gruntu;   

− wyrównanie i wyprofilowanie powierzchni gruntu;   

− zagęszczenie gruntu spycharką gąsienicową;   

− wypchanie nadmiaru gruntu na zewnątrz;   

− odwodnienie szlaku przez wykonanie rowów oraz wodospustów w formie rowka lub dyla 

drewnianego, odprowadzającego wodę poza szlak zrywkowy; 

− karczowanie pni, wbudowanie urobku.  

  

Przyjmuje się, że szlak zrywkowy ma mieć szerokość 3,5 m (z dopuszczeniem miejscowych odchyleń  

± 0,50 m ‐ jego ostateczna szerokość ustalana jest w oparciu o warunki terenowe i zalecenia 

Leśniczego), ze spadkiem poprzecznym 3% w kierunku do stoku, przy czym 3/4 szerokości winno być 

wykonane w gruncie rodzimym, a pozostała szerokość w gruncie nasypowym, zagęszczonym 

spycharką gąsienicową. Wykonanie nowego szlaku zrywkowego rozliczane będzie w m2 prac 

faktycznie wykonanych.  

    

3. Wykonanie dylowanek na szlakach zrywkowych obejmuje:   

− wyrównanie terenu;   

− równoległe ułożenie dyli z drewna iglastego lub liściastego (materiał na koszt Zamawiającego) 

o długości większej, o co najmniej 0,5 m od szerokości szlaku na danym odcinku, a także 

wyrównanie ich czół; 

− wciśnięcie dylowanki ciężkim sprzętem mechanicznym przynajmniej do poziomu gruntu. 

   

Analogicznie należy wykonać naprawę dylowanek wykonywaną w ramach naprawy szlaków.   

 

PRACE POMOCNICZE Z POZYSKANIA I ZRYWKI DREWNA 

Czynności uboczne powiązane z pozyskaniem i zrywką drewna, nie ujęte w zakresie podstawowym prac. 

Czynności dodatkowe to np.:  

- prace porządkowe wzdłuż szlaków zrywkowych w tym usuwanie złomów i wywrotów,  

- korowanie drewna,  

- prace na składach drewna – podciąganie drewna, porządkowanie,  

- zlecone przez Leśniczego przesortowanie drewna,  

- usuwanie śniegu z dróg leśnych,  

- pomoc przy obalaniu drzew trudnych,  

- podciąganie samochodów wywozowych z drewnem przy trudnych warunkach, 

- porządkowanie składów przejściowych, 

- pomoc przy szacunkach brakarskich, 

- dodatkowe odprowadzanie wody opadowej ze szlaków i składów drewna, 

- dodatkowe naprawy infrastruktury szlaków oraz inne według potrzeb.   

Czynności te rozliczane będą w trzech grupach:   
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− godziny pracy wykonywane ręcznie bez użycia narzędzi z silnikiem spalinowym;   

− godziny pracy wykonywane  ręcznie z użyciem narzędzi spalinowych; 

− godziny pracy wykonywane sprzętem mechanicznym ‐ ciągnikami zrywkowymi lub rolniczymi 

przystosowanymi do pracy w lesie. 

Szczegółowy zakres prac określony zostanie w zleceniu oraz protokole odbioru. Rozliczenie następuje z 

dokładnością do pełnych godzin zegarowych. 

 

B. HODOWLA I OCHRONA LASU 

 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO ODNOWIEŃ 

Prace polegają na:  

- ręcznym oczyszczeniu powierzchni przeznaczonych do odnowienia sztucznego z gałęzi, podszytu, 

podrostu gatunków niepożądanych oraz usunięciu roślin runa z miejsc zachwaszczonych, 

stosownie do uwag Leśniczego; 

- przerzynce materiału na mniejsze odcinki; 

- złożeniu w stosy lub pasy zebranych gałęzi i usuniętego podszytu/podrostu w miejscach 

wskazanych przez właściwego terytorialnie Leśniczego; 

- oczyszczeniu powierzchni z pozostałości po ścince drzew i leżaniny; 

Zamawiający nie dopuszcza przygotowania powierzchni poprzez całkowite zdarcie wierzchniej warstwy 

gleby za pomocą ciągnika zrywkowego/rolniczego. Dopuszcza się wykonanie częściowe prac przy użyciu 

sprzętu mechanicznego po uzgodnieniu ich zakresu z Leśniczym obwodu ochronnego na terenie, którego 

prowadzone są prace. 

ODNOWIENIA SZTUCZNE 

Zakres prac obejmuje: 

- rozładunek zakupionego materiału sadzeniowego ze środka transportowego i przeniesienie go  

na miejsce składowania sadzonek; 

- protokolarne przyjęcie materiału sadzeniowego wraz z opakowaniami na sadzonki od właściwego 

terytorialnie Leśniczego; 

- załadunek sadzonek na środek transportu i ich dowiezienie z miejsca składowania na miejsce 

sadzenia; środek transportu musi być dostosowany do bezpiecznego przewożenia sadzonek 

(przyczepa, laweta); 

- rozładunek sadzonek ze środka transportu; 

- przygotowanie miejsc tymczasowego przechowywania sadzonek:  

• sadzonki z otwartym systemem korzeniowym - dołowanie (lokalne zagłębienie pod 

okapem gdzie przetrzymywane będą sadzonki do czasu zakończenia prac na powierzchni), 

nakrycie w celu ochrony przed wysychaniem (gałęziami drzew iglastych lub matą 

cieniującą), podlewanie wg potrzeb; 

• sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym - przechowywanie sadzonek  

na powierzchni otwartej, wykonanie stelaża i nakrycie sadzonek matą cieniującą, 

podlewanie kontenerów z sadzonkami; 

Materiał cieniujący dostarcza Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest zdać 

Leśniczemu właściwego obwodu ochronnego materiał cieniujący (złożony, pozbawiony 

fragmentów roślin, błota itp.). 

- donoszenie i roznoszenie sadzonek po powierzchni; 

- wykonanie talerza lub placówki: 

• jodła – o.o. Górny San - wysadzana grupowo na placówkach, „w jamkę”. Wykonanie 

placówki obejmuje usunięcie próchnicy nakładowej i odsłonięcie warstwy mineralnej 

podłoża, przekopanie gleby  na głębokość 15-20 cm, niedopuszczalne jest pozostawianie 

jakiejkolwiek roślinności w obrębie placówki. Placówka ma kształt koła o średnicy 3 m, 

jej granice sięgają na odległość nie mniejszą niż 0,5 m od narożnych sadzonek;  
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Ryc. 1 - sposób wykonania placówki i schemat rozmieszczenia sadzonek na niej. 

 
 

• buk – uprawa w regularnej więźbie; sadzonka wysadzana pojedynczo na talerzach, 

„w jamkę” lub pod siekiero-motykę (w zależności od rodzaju systemu korzeniowego). 

Zadanie obejmuje przygotowanie „talerza” o wymiarach 60 x 60 cm poprzez: usunięcie 

próchnicy nakładowej i odsłonięcie warstwy mineralnej podłoża, przekopanie gleby  

na głębokość 15-20 cm. Niedopuszczalne jest pozostawianie jakiejkolwiek roślinności  

w obrębie talerza; 

-  sadzenie polegające na ręcznym wysadzeniu sadzonek z użyciem narzędzi ręcznych, bez 

podwinięcia korzeni - zbyt długie/uszkodzone końcówki korzeni podcina się ostrym sekatorem 

lub nożem. Po ulokowaniu sadzonki w glebie należy udeptać ziemię przy szyi korzeniowej. 

Sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym powinny być sadzone przy użyciu kostura 

dostosowanego do wielkości bryłki. Przed rozpoczęciem prac Leśniczy udzieli Wykonawcy 

szczegółowych instrukcji, co do przebiegu i wykonania odnowienia powierzchni; 

-  zwiezienie opakowań/kontenerów po sadzonkach do miejsca skąd Wykonawca wyładowywał  

je ze środka transportu lub do innego miejsca w pobliżu drogi leśnej wskazanego przez 

właściwego terytorialnie Leśniczego w obrębie danego obwodu ochronnego; 

- załadunek pustych kontenerów na środek transportu z wykorzystaniem maksymalnego 

potencjału kadrowego; 

Do momentu przekazania protokolarnie Leśniczemu pustych kontenerów Wykonawca jest za nie 

odpowiedzialny materialnie, w przypadku ich uszkodzenia zapłaci on Zamawiającemu karę w wysokości 

30 zł brutto za każdy uszkodzony kontener. Od momentu protokolarnego przekazania sadzonek 

Wykonawcy staje się on za nie odpowiedzialny materialnie przed Zamawiającym. Wykonawca 

zobowiązany jest do ich należytego zabezpieczenia oraz bieżącego utrzymania właściwej wilgotności 

systemów korzeniowych sadzonek. Jeżeli z winy Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia sadzonek, np. przez 

ich przesuszenie Zamawiający będzie dochodził wyrównania swoich strat, tzn. kosztu zakupu i transportu 

zniszczonych sadzonek na zasadach określonych w umowie. 

 

Normy ilościowe sadzonek:  

- około 6000 sztuk na każdy ha odnawianej powierzchni  

Materiał sadzeniowy:  

- jodła / buk z zakrytym systemem korzeniowym; dopuszcza się możliwość udziału części materiału 

sadzeniowego z odkrytym systemem korzeniowym.  
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POPRAWKI NA UPRAWACH 

Czynność wykonywana na uprawach założonych w latach uprzednich. Polega na wysadzeniu w miejscu luk 

po sadzonkach z odnowienia sztucznego, które wypadły. Zakres prac, rodzaj materiału sadzeniowego jest 

analogiczny jak dla odnowień sztucznych na talerzach (przygotowanie „talerza” o wymiarach 60 x 60 cm 

poprzez: usunięcie próchnicy nakładowej i odsłonięcie warstwy mineralnej podłoża, przekopanie gleby na 

głębokość 15-20 cm). Dla sadzonek wysadzanych na placówkach wielkość talerza będzie wynosiła 30 x 30 

cm, a przekopać należy jedynie środkowy fragment wielkości 20 x 20 cm. Sadzonki z zakrytym systemem 

korzeniowym należy wysadzić „w jamkę”, natomiast sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym „pod 

siekiero-motykę”. 

 

Materiał sadzeniowy: jodła / buk z zakrytym systemem korzeniowym; dopuszcza się możliwość udziału 

części materiału sadzeniowego z odkrytym systemem korzeniowym.  

 

PIELĘGNACJA ODNOWIEŃ – MOTYCZENIE 

Termin realizacji w zleceniu prac nie krótszy niż 20 dni 

Zabieg polegający na usunięciu konkurencyjnej roślinności zielnej poprzez ścięcie chwastów i jednoczesne, 

powierzchowne spulchnienie ziemi za pomocą motyki leśnej na powierzchni talerza/placówki. Zabieg 

należy wykonywać w taki sposób, aby nie naruszać systemu korzeniowego sadzonek. Za dopuszczalne 

uznaje się szkody w uprawie spowodowane ścięciem, zniszczeniem sadzonek do 3% całkowitej liczby 

sadzonek na powierzchni, łącznie w ciągu danego roku kalendarzowego. Uszkodzenia z I oraz II zabiegu na 

danej uprawie sumują się. Przy uszkodzeniach przekraczających dopuszczalny poziom uszkodzeń, 

Wykonawca zobowiązany będzie pokryć wartość szkód z własnych środków.  

Przerwa pomiędzy wykonaniem pierwszego i drugiego zabiegu na danej powierzchni wynosi minimum  

6 tygodni. 

W zakres prac wchodzi także ścięcie wysokich chwastów w międzyrzędach oraz ścięcie jednorocznych 

 i dwuletnich odrośli drzew i krzewów. 

 

PIELĘGNACJA ODNOWIEŃ – KOSZENIE 

Termin realizacji w zleceniu prac nie krótszy niż 14 dni 

Zabieg polegający na usunięciu konkurencyjnej roślinności zielnej poprzez ścięcie chwastów na talerzu 

wokół sadzonki oraz w międzyrzędach za pomocą sierpa, kosy ręcznej lub mechanicznej. Zabieg należy 

wykonywać w taki sposób, aby nie uszkodzić sadzonek. Za dopuszczalne uznaje się szkody w uprawie 

spowodowane ścięciem sadzonek do 3% całkowitej liczby sadzonek na powierzchni. Przy uszkodzeniach 

przekraczających dopuszczalny poziom uszkodzeń, wykonawca zobowiązany będzie pokryć wartość 

szkód z własnych środków. Uszkodzenia z I oraz II zabiegu na danej uprawie sumują się. Analogicznie jak 

w przypadku motyczenia poziom 3% dotyczy więc całkowitej liczby uszkodzonych sadzonek na danej 

uprawie w ciągu całego roku kalendarzowego. 

Przerwa pomiędzy wykonaniem pierwszego i drugiego zabiegu na danej powierzchni wynosi minimum  

6 tygodni. 

Do prawidłowego wykonania zabiegu zalicza się także ścięcie jednorocznych i dwuletnich odrośli drzew  

i krzewów. 

 

ROZBIÓRKI OGRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH: 

Czynność obejmuje całkowity demontaż zabezpieczeń z siatki: 

- oczyszczenie siatki z fragmentów roślin; 

- zdjęcie siatki oraz jej zrolowanie i zabezpieczenie przed rozwijaniem drutem lub sznurkiem; 

- rozbiórkę przełazów, drabinek itp.; 

- usunięcie słupków poprzez ich ścięcie równo z powierzchnią gleby lub ich wykopanie (powstały 

dół należy zasypać), a następnie ich przecięcie na krótsze odcinki i złożenie w miejscu wskazanym 
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przez leśniczego; 

- załadunek siatki i jej transport a następnie rozładunek na utwardzonym placu; 

Zrolowaną siatkę i jej fragmenty Wykonawca zwozi na utwardzony plac (lokalizacja: Tarnawa Niżna)  

i składa w miejscu wskazanym przez Leśniczego. Środek transportu oraz przejazd zabezpiecza na własny 

koszt Wykonawca. 

 

NAPRAWA ZABEZPIECZEŃ Z SIATKI 

Zadanie to polega na przywróceniu pełnej funkcjonalności zabezpieczeń z siatki przed zwierzyną i 

obejmuje: 

- dowiezienie wszystkich materiałów na powierzchnię wraz z ich rozniesieniem; 

- usunięcie powalonych drzew i gałęzi wiszących na ogrodzeniu, usunięcie z siatki wrośniętej jeżyny 

i ich odciągnięcie/ złożenie w odległości co najmniej 1,5 metra od ogrodzenia; 

- okorowanie słupów wraz z ich opaleniem lub zabezpieczeniem smołą drzewną na wysokość 70 cm 

z grubszej strony słupka; 

- usuniecie uszkodzonych słupów, wkopanie nowych słupów grubszą stroną (opaloną/ 

zaimpregnowaną) w grunt na głębokość minimum 60 cm (+-/5cm); w przypadku użycia 

impregnatu do zabezpieczenia drewna (smoła drzewna) wkopywanie dopuszczalne jest  

po całkowitym wyschnięciu preparatu; 

- stabilizacja słupków poprzez podpory o średnicy minimum 10 cm wkopane jedną stroną w grunt 

na głębokość minimum 20 cm, drugą stroną przybite zaciosem do słupka na powyżej ½ jego 

wysokości; słupki narożne należy zabezpieczyć podporami w dwóch kierunkach; 

- łączenie siatki za pomocą drutu-  jeśli siatka na odcinku ogrodzenia wymieniana jest na nową 

łączenie co najmniej w 4 miejscach w równych odległościach na całej wysokości  

- połączenie i naciągnięcie przerwanych drutów w siatce;  

- przymocowanie zerwanej / nowej siatki do istniejących / nowych słupków - montaż siatki 

skoblami (skoble min. 4 cm długości ); na każdym słupku siatka powinna być zamocowana nie 

mniej niż 8 szt. skobli w sposób umożliwiający przesuwanie się drutów w poziomie pod skoblami; 

- naciągnięcie siatki; 

- przymocowanie siatki do podłoża za pomocą kołków – minimum 2 sztuki na 1 przęsło; 

- zwiezienie zdemontowanych odcinków siatek podlegających wymianie do miejsca składowania; 

Fragmenty naprawionej siatki należy oznaczyć w terenie „P21” i „K21” jako początek i koniec 

naprawianego, wymienione słupki należy oznaczyć sprayem do drewna cyfrą „1” – oznaczenie napraw 

ogrodzeń wykonanych w 2021 roku. Jeżeli ogrodzenie sąsiaduje ze szlakiem turystycznym oznaczenie 

należy wykonać w taki sposób by nie było widoczne ze szlaku turystycznego. 

Materiały:  

- słupki z drewna iglastego o długości 250 cm i średnicy bez kory w cieńszym końcu minimum 12 

cm, skoble ocynkowane, gwoździe, drut, impregnat itp. Zapewnia Wykonawca; 

- siatka do napraw – zapewnia Zamawiający; Wykonawca odbiera siatkę protokolarnie z magazynu 

obwodu ochronnego i rozlicza się z jej zużycia po wykonaniu napraw; transport siatki z magazynu 

na powierzchnię roboczą leży po stronie Wykonawcy; 

Wymiana słupka i poprawa siatki rozliczane są jako osobne pozycje (odpowiednio w szt. lub kmtr). Jeżeli 

Wykonawca wymienia słupek składową tej czynności jest też zamocowanie do niego siatki zgodnie  

z wytycznymi opisanymi dla poprawy jej zamocowania. 

Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia: tj. robociznę, koszty 

zakupu i transportu drewna oraz transportu siatki z miejsc składowania do powierzchni objętej realizacją 

zadania oraz wartość zużytych materiałów. Zamawiający wymaga, aby drewno użyte do wykonania 

zleconych prac było pozyskane legalnie, surowiec powinien posiadać odbitą cechówkę oraz znacznik 

plastikowy z numerem poświadczające jego legalne pozyskanie. Na wezwanie Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowód zakupu drewna. 
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ZABEZPIECZENIE UPRAW REPELENTEM: 

Zadanie to obejmuje następujące prace: 

- odbiór od Zamawiającego i transport repelentu na powierzchnię roboczą; 

- doniesienie preparatu do sadzonek; 

- przygotowanie preparatu i narzędzi do nakładania; 

- zabezpieczenie sadzonek przez naniesienie repelentu na sadzonkę zgodnie z instrukcją 

załączoną przez producenta na opakowaniu; 

- oczyszczenie urządzeń i protokolarne zdanie opakowań po repelencie Leśniczemu obwodu 

ochronnego; 

Prace związane z zabezpieczaniem upraw przy użyciu repelentów należy wykonywać w okresie jesieni 

(wrzesień - październik) w dni bezdeszczowe, gdy temperatura powietrza przekracza + 5 °C. BdPN 

zapewnia niezbędne do wykonania prac ilości preparatu. Ustalone normy zużycia preparatu zgodne są ze 

specyfikacją repelentu. Zabezpieczenie jodeł obejmuje nałożenie repelentu na całym tegorocznym 

przyroście pędu szczytowego wraz z okółkiem (min 2 pędy boczne), dla gatunków liściastych zabezpieczyć 

repelentem należy odcinek pędu głównego o długości co najmniej 20 cm (mierzonej od wierzchołka). 

Repelent zapewnia Zamawiający.  

 

WYŁOŻENIE I ZŁOŻENIE PUŁAPEK FEROMONOWYCH 

W zakres wykładania pułapek feromonowych wchodzi: 

- pobranie pułapek, oczyszczenie, transport wszystkich elementów pułapek z magazynu obwodu 

ochronnego na powierzchnie wskazane przez Leśniczego; przegląd techniczny i drobne naprawy; 

- zaostrzenie i wbicie palików oraz stabilne zamocowanie pułapek we wskazanych lokalizacjach; 

- poprawne umieszczenie substancji wabiących owady w pułapkach, uzupełnienie w pojemnikach 

płynu do odłowu korników (około 0,7 l/szt) 

W zakres złożenia pułapek feromonowych wchodzi: 

- zdemontowanie pułapek, 

- opróżnienie pojemników, 

- wyczyszczenie (dokładne umycie) pułapek, 

- zwiezienie wszystkich elementów pułapek do magazynu obwodu ochronnego 

- złożenie pułapek w magazynie. 

Termin realizacji zostanie określony przez Leśniczego w oparciu o rozwój populacji owadów. Pułapki, 

płyn, paliki oraz feromony dostarcza Zamawiający. 

 

WYKŁADANIE DRZEW PUŁAPKOWYCH 

Zadanie to polega na wykorzystaniu świeżych złomów i wywrotów lub też świeżo ściętych drzew do 

odłowu szkodliwych owadów. Wykonawca w terminie wskazanym przez Leśniczego: umieści drewno 

dłużycowe we wskazanych miejscach oraz okoruje pułapkę. Korę należy spalić w wyznaczonym miejscu. 

Drewno umieszczane jest na podkładach. Po zakończonym okresie badania rozwoju kornika drukarza 

drewno należy wyrobić i zerwać do składu drewna. 

 

CZYSZCZENIA PÓŹNE 

Usuwanie, ogławianie lub obrączkowanie niepożądanych domieszek pozostałych z okresu uprawy, 

usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierających i obumarłych. Nie należy usuwać drzewek 

wadliwych stanowiących niezbędną domieszkę biocenotyczną. W przypadku rozpieraczy, których 

usunięcie spowodowało by powstanie luki należy wykonać ich podkrzesanie. Prace należy wykonać przy 

pomocy siekiery, tasaka, piły na wysięgniku lub pilarki. Wycięte drzewka należy poprzerzynać i złożyć na 

ziemi. Usunięta w trakcie czyszczeń roślinność musi być odsunięta od pozostających na powierzchni 

drzewek tak aby zapewnić im swobodny wzrost. Szczegółowe wskazówki dotyczące wykonania prac 

przekazuje Leśniczy w zleceniu i podczas wprowadzenia na powierzchnię roboczą. 
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POZOSTAŁE PRACE GODZINOWE Z HODOWLI I OCHRONY LASU 

Zadania dodatkowe w zakresie hodowli i ochrony lasu, nie ujęte w szczegółowym wykazie prac. Czynności 

dodatkowe to np.:  

- składanie złomów i wywrotów na uprawach; 

- usuwanie posuszu na uprawach wraz z uprzątnięciem; 

- okrzesywanie, uprzątnie i  składanie gałęzi na powierzchni upraw; 

- usuwanie roślinności przerastającej ogrodzenia upraw w lokalizacjach innych niż wskazanych do 

naprawy ogrodzeń;  

- wykaszanie roślinności przy pułapkach feromonowych; 

- dodatkowe uzupełnienie feromonów w pułapkach; 

- wynoszenie zalegającej i ograniczającej wzrost sadzonek biomasy poza obszar upraw, 

- obrączkowanie pojedynczych drzew na uprawach, 

- zbieranie śmieci do worków poza powierzchniami roboczymi; 

- odsłonięcie odnowień – zapobieganie szkodom od okiści; 

- dodatkowe prace zlecone przez Leśniczego wymagające prac godzinowych dotyczących hodowli i 

ochrony lasu.  

 

Czynności te rozliczane będą w dwóch grupach:   

− godziny pracy wykonywane ręcznie bez użycia narzędzi z silnikiem spalinowym;   

− godziny pracy wykonywane  ręcznie z użyciem narzędzi spalinowych; 

Szczegółowy zakres prac określony zostanie w zleceniu oraz protokole odbioru. Rozliczenie następuje z 

dokładnością do pełnych godzin zegarowych. 

 

C. WYCINKA DRZEW NIEBEZPIECZNYCH W MIEJSCACH UDOSTĘPNIANYCH TURYSTYCZNIE 

 

USUWANIE DRZEW NIEBEZPIECZNYCH - PRZEJŚCIA KOMPLEKSOWE 

 

Zakres prac obejmuje:  

- oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prac; 

- zablokowanie możliwości przejścia szlakiem/ ścieżką na czas wykonania prac; 

- usunięcie drzew i gałęzi stanowiących zagrożenie dla osób poruszających się ścieżką bądź szlakiem 

turystycznym  (drzew stojących, leżących i zawieszonych, pochylonych itp),  

- usunięcie - przecięcie drzew, krzewów i gałęzi utrudniających / uniemożliwiających przejście szlakiem  

(ścieżką) turystycznym oraz wzdłuż trasy; 

- złożenie gałęzi / drewna  jeżeli wymaga od tego lokalizacja i charakter terenu bądź odciągniecie ich poza 

szlak/ ścieżkę na odległość do 20 metrów;   

- uporządkowanie terenu po wykonaniu prac. 

 

Do usunięcia wyznaczone będą także drzewa stanowiące zagrożenie zlokalizowane przy szlakach  

i ścieżkach w obrębie parkingów, pól namiotowych, wiat i deszczochronów. Uwagi co do sposobu 

wykonania zabiegu określi leśniczy w zleceniu wykonania prac. Przed przystąpieniem do wykonania prac 

drzewa podlegające zabiegowi (wycinka, przerzynka itp.) zostaną oznaczone farbą. 

Jeżeli jest to możliwe (z uwzględnieniem m.in. warunków terenowych i kierunku ciążenia drzewa) należy 

przestrzegać kierunku obalania „na zewnątrz” szlaku. W takim przypadku obalone drzewo pozostawiamy 

bez okrzesania. W przypadku usuwanych buków w ramach wykonywanych prac Zamawiający zastrzega 

możliwość zlecenia pocięcia gałęzi i konarów w odcinki o długości 1 metra i złożenia ich w stos w miejscu 

wskazanym przez Leśniczego. W przypadku usuwania drzew niebezpiecznych przy obiektach 

turystycznych należy uwzględnić konieczność okrzesania, wyrzynki wałków, składania w stosy oraz 

wynoszenia materiału z wycinki poza obszar obiektu.  W przypadku wycinki drzew przy pasie granicznym 
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nie dopuszcza się składowania gałęzi w jego obszarze, a wycięte drzewa należy poprzerzynać i wynieść 

poza pas. 

Zadanie obejmuje także podkrzesanie gałęzi drzew wskazanych przez Leśniczego za pomocą pił na 

wysięgniku / trzonku teleskopowym. 

Jeżeli zachodzi konieczność przerzynki drzewa zalegającego na szlaku należy wyciąć część drzewa, aby 

udrożnić przejście na szerokości około 3 m – według wskazówek Leśniczego.  Po wykonaniu prac na 

szlakach/ścieżkach nie mogą pozostać żadne zalegające gałęzie oraz drewno; cięcia należy 

przeprowadzać tak by nie pozostawić żadnych ostrych i wystających fragmentów gałęzi itp.  

Dzień roboczy obejmuje prace zespołu dwuosobowego (pilarz + pomocnik) przez 8 godzin, nie licząc 

czasu dojazdu do miejsca wyjścia na szlak. 

 

INTERWENCYJNE USUWANIE DRZEW NIEBEZPIECZNYCH 

Wyjście interwencyjne  zlecane będzie przez Zamawiającego według zaistniałych potrzeb. Zakres prac 

interwencyjnych obejmuje wycinkę drzew (m.in.  drzew zawieszonych, wiatro/śniegołomów, 

wiatro/śniegowałów itp.) w przeciągu maksymalnie jednego dnia roboczego w dowolnych lokalizacjach 

dotyczących jednego obrębu ochronnego tzn. w ramach jednej usługi interwencyjnego usuwania drzew 

niebezpiecznych Wykonawca może otrzymać zlecenie wykonania prac na różnych szlakach, przy czym 

szacowany czas wykonania nie przekroczy jednego dnia roboczego zespołu dwuosobowego (8 godzin 

pracy zespołu dwuosobowego, nie wliczając czasu dojazdu do pierwszego miejsca wyjścia na szlak, 

 na którym prowadzone będą prace). W większości przypadków będą to pojedyncze drzewa zagrażające 

bezpieczeństwu na skutek wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wykonanie prac 

interwencyjnych musi nastąpić w przeciągu trzech dni od daty telefonicznego poinformowania 

Wykonawcy (kontakt na numer telefoniczny wskazany w ofercie) o konieczności wykonania prac  

 na określonych szlakach/ ścieżkach bądź w miejscach udostępnianych turystycznie. W razie braku 

kontaktu z Wykonawcą, Zamawiający zleci wykonanie prac zastępczych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest oznaczyć i zabezpieczyć miejsce pracy. Sposób wykonania i zakres prac 

analogiczny jak dla przejść kompleksowych.  

 

 POZOSTAŁE INFORMACJE 

1. Do smarowania urządzeń tnących Wykonawca zobowiązany jest stosować oleje biodegradowalne. 

Zamawiający wymaga, aby stosowane przez Wykonawcę oleje ulegały biodegradacji co najmniej w 60% 

zgodnie z metodyką badań opisaną w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. 

(dla substancji słabo rozpuszczalnych) ustalającej metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) 

nr  1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń 

 i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).  Zamawiający zastrzega sobie prawo 

pobrania próbek oleju wykorzystywanego przez Wykonawcę. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca 

nieodpłatnie udostępni próbki oleju w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań w laboratorium 

diagnostycznym. Pobrania próbek od Wykonawcy dokona komisja na powierzchni roboczej w lesie, 

Wykonawca nie będzie powiadamiany wcześniej o pobieraniu próbek. Koszty badania próbek zapłaci 

Zamawiający, jeżeli próbki wykażą biodegradowalność wyższą lub równą 60%. W przypadku, gdy analiza 

próbek wykaże stosowanie przez Wykonawcę oleju o biodegradowalności niższej niż wymagana, koszty 

badań obciążają Wykonawcę i zgodnie z umową zostaną one potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy 

wraz z karą umowną. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do:   

− stosowania odpowiednich mat absorbujących rozlane paliwo/olej podczas uzupełniania ich stanu 

w narzędziach spalinowych bądź zastępczo posiadanie i używanie przez pilarzy kanistrów  

z bezpiecznymi końcówkami, uniemożliwiającymi rozlanie oleju i mieszanki paliwowej podczas 

tankowania;   

−  wyposażenia maszyn i ciągników pracujących w lesie w niezbędne środki: sorbenty oleju i paliwa, 

np. w postaci mat lub granulatu – chroniące przed skażeniem środowiska naturalnego. 
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3. Przyjmuje się normę zużycia oleju biodegradowalnego do smarowania układów tnących 

 w eksploatowanych piłach łańcuchowych: 0,05 litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna. 

4. Określona struktura oraz lokalizacja prac pozyskania i zrywki może ulegać zmianom, z powodu  

np. gradacji kambio/ksylofagów, nasilenia chorób grzybowych, czynników atmosferycznych, 

niemożliwych do oceny przed pozyskaniem wad drewna, uniemożliwiających odbiór zgodnie  

z przewidywaną strukturą.   

5. Po zakończeniu prac na danej powierzchni Wykonawca uprzątnie ją z wszelkiego typu odpadów/śmieci, 

wywożąc je na gminne wysypisko śmieci na własny koszt i ryzyko. Zamawiający nie odbierze prac  

na powierzchni, z której odpadów nie uprzątnięto.   

6. Wszelkie narzędzia oraz materiały niezbędne do wykonania prac Wykonawca kupuje i dostarcza  

we własnym zakresie, poza materiałem wskazanym w opisie jako materiał na koszt Zamawiającego. 

7. Ilość narzędzi i urządzeń wykorzystywanych do realizacji przedmiotowego zadania winna zapewnić 

właściwe tempo realizacji w okresie objętym umową. Wszystkie narzędzia i urządzenia winny być dobrane 

w taki sposób, by nie spowodować niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

8. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych zostaną niedopuszczone do wykonywania robót. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania próbek oleju wykorzystywanego przez Wykonawcę.  

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca nieodpłatnie udostępni próbki oleju w ilości niezbędnej  

do przeprowadzenia badań w laboratorium diagnostycznym. Pobrania próbek od Wykonawcy dokona 

komisja na powierzchni roboczej w lesie, Wykonawca nie będzie powiadamiany wcześniej o pobieraniu 

próbek. Koszty badania próbek zapłaci Zamawiający, jeżeli próbki wykażą biodegradowalność wyższą lub 

równą 60%. W przypadku, gdy analiza próbek wykaże stosowanie przez Wykonawcę oleju  

o biodegradowalności niższej niż wymagana, koszty badań obciążają Wykonawcę i zgodnie z umową 

zostaną one potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy wraz z karą umowną.   

10. Zakres prac do wykonania w poszczególnych częściach zamówienia określają tabele 1, 2 i 3. 

Szczegółowo rodzaj, miejsce, termin, zakres i sposób wykonania danej czynności określa zlecenie 

wykonania prac. Zlecenie wypisuje właściwy terytorialnie Leśniczy bądź osoba zastępująca go w pracy.  

11. Podczas wykonywania wszelkich prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów  

BHP. 

12. Prace  Wykonawca  rozpoczyna  od  oznakowania  terenu prac, dróg i szlaków tablicami 

ostrzegawczymi dostarczonymi przez Zamawiającego i własnymi. 

13. Przed rozpoczęciem prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna na danej powierzchni roboczej 

Wykonawca usuwa drzewa niebezpieczne  (zawieszone, złamane itp.). Na powierzchniach roboczych,  

na których prowadzi się ścinkę, obalanie i wyróbkę drewna pilarką, musi przebywać co najmniej dwóch 

pracowników, mających możliwość kontaktowania się. W żadnym przypadku nie może to być osoba 

przypadkowa lub członek rodziny, którzy nie uczestniczą w procesie pracy. Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca stosował się do zasad zawartych w Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej, stanowiącej Załącznik do zarządzenia nr 

36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.   

14. Prace należy wykonywać w czasie umożliwiającym nadzór nad prawidłowością wykonywanych prac 

oraz rozliczenie czasu pracy o ile wymaga tego sposób rozliczenia dla danej czynności.  

15. Wszystkie prace należy wykonywać z dołożeniem największej staranności. Zakres wymienionych 

czynności w ramach określonych zabiegów może ulec drobnej modyfikacji w stosunku do zamieszczonego 

powyżej opisu prac, w związku z warunkami terenowymi w danej lokalizacji prac. 

16. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac naprawić wszelkie poczynione szkody  

w infrastrukturze Zamawiającego oraz przywrócić teren do stanu, jaki zastał przed przystąpieniem  

do wykonania prac. 

17. Prace na szlakach turystycznych należy prowadzić w okresie zmniejszonego ruchu turystycznego. 

18. Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody wobec osób trzecich i BdPN powstałe w wyniku 

prowadzenia prac.  


