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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 CZĘŚCI WSPÓLNE
1.1 HALL WEJŚCIOWY
1.1.1 Oświetlenie ekspozycyjne
1.1.2 Ekspozcyja i scenografia
1.1.3 Wykonanie treści scenariusza
1.1.4 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne
1.2 KLUBOKAWIARNIA wraz z FOYER: E-1 Poezja i proza Bieszczadów
1.2.1 Ekspozcyja i scenografia
1.2.2 Wykonanie treści scenariusza
1.2.3 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne
1.3 KLUBOKAWIARNIA wraz z FOYER: E-2 Bukowe Berdo
1.3.1 Ekspozcyja i scenografia
1.3.2 Elementy wyposażenia wnętrz
1.3.3 Wykonanie treści scenariusza
1.4 KLUBOKAWIARNIA wraz z FOYER: E-3 EKO-Bieszczady
1.4.1 Ekspozcyja i scenografia
1.4.2 Wykonanie treści scenariusza
1.5 KLUBOKAWIARNIA wraz z FOYER: E-4 Diaporamy
1.5.1 Technologia multimedialna
1.5.2 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne
1.6 KLATKA SCHODOWA: E-X1 Piętro Pogórzy/Dolin
1.6.1 Ekspozcyja i scenografia
1.6.2 Wykonanie treści scenariusza
1.6.3 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne
1.7 KLATKA SCHODOWA: E-X2 Piętrowośc roslinności Bieszczadów
1.7.1 Ekspozcyja i scenografia
1.7.2 Wykonanie treści scenariusza
1.7.3 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne
1.8 SALA AUDIOWIZUALNA
1.8.1 Technologia multimedialna
1.8.2 Wykonanie treści scenariusza
1.8.3 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne
1.9 SALA WYSTAW CZASOWYCH / KONFERENCYJNA
1.9.1 Technologia multimedialna
1.9.2 Oświetlenie ekspozycyjne
1.9.3 Ekspozcyja i scenografia
1.9.4 Elementy wyposażenia wnętrz
1.9.5 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne
2 SALA EKSPOZYCYJNA - I PIĘTRO
2.1 E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.1. Jaskinia czasu
2.1.1 Oświetlenie ekspozycyjne
2.1.2 Ekspozcyja i scenografia
2.1.3 Elementy wyposażenia wnętrz
2.1.4 Wykonanie treści scenariusza
2.1.5 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne
2.2 E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.2 Awkarium - Łuk Karpat
2.2.1 Technologia multimedialna
2.2.2 Ekspozcyja i scenografia
2.2.3 Elementy wyposażenia wnętrz
2.2.4 Wykonanie treści scenariusza
2.2.5 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne
2.3 E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.3 Flisz karpacki / E-1.3a Przekrój Łuku Karpat
2.3.1 Ekspozcyja i scenografia
2.3.2 Wykonanie treści scenariusza
2.4 E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.3 Flisz karpacki / E-1.3b Flisz karpacki
2.4.1 Ekspozcyja i scenografia
2.4.2 Wykonanie treści scenariusza
2.5 E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.3 Flisz karpacki / E-1.3c Przekrój geologiczny Bieszczadów
2.5.1 Ekspozcyja i scenografia
2.5.2 Elementy wyposażenia wnętrz
2.6 E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.3 Flisz karpacki / E-1.3d Ropa naftowa
2.6.1 Technologia multimedialna
2.6.2 Ekspozcyja i scenografia
2.6.3 Wykonanie treści scenariusza
2.6.4 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne
2.7 E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.4 HOLOCEN / E-1.4a Gablota holocen
2.7.1 Ekspozcyja i scenografia
2.7.2 Wykonanie treści scenariusza
2.7.3 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne
2.8 E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.4 HOLOCEN / E-1.4b Przekroje glebowe
2.8.1 Ekspozcyja i scenografia
2.8.2 Wykonanie treści scenariusza
2.9 E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.4 HOLOCEN / E-1.4c Przejście
2.9.1 Technologia multimedialna
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2.9.2 Wykonanie treści scenariusza
2.9.3 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne
2.10 E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.5 ŚWIAT KTÓRY PRZEMINĄŁ / E-1.5.1 Zegar czasu
2.10.1 Technologia multimedialna
2.10.2 Ekspozcyja i scenografia
2.10.3 Wykonanie treści scenariusza
2.10.4 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne
2.11 E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.5 ŚWIAT KTÓRY PRZEMINĄŁ / E-1.5.2 Legendy Bieszczadzkie
2.11.1 Technologia multimedialna
2.11.2 Ekspozcyja i scenografia
2.11.3 Wykonanie treści scenariusza
2.11.4 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne
2.12 E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.5 ŚWIAT KTÓRY PRZEMINĄŁ / E-1.5.3 Jesion
2.12.1 Ekspozcyja i scenografia
2.12.2 Wykonanie treści scenariusza
2.12.3 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne
2.13 E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.5 ŚWIAT KTÓRY PRZEMINĄŁ / E-1.5.4 Ludzie i przyroda
2.13.1 Technologia multimedialna
2.13.2 Ekspozcyja i scenografia
2.13.3 Elementy wyposażenia wnętrz
2.13.4 Wykonanie treści scenariusza
2.13.5 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne
2.14 E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.5 ŚWIAT KTÓRY PRZEMINĄŁ / E-1.5.5 Sianki/Dwór
2.14.1 Technologia multimedialna
2.14.2 Ekspozcyja i scenografia
2.14.3 Wykonanie treści scenariusza
2.14.4 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne
2.15 E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.5 ŚWIAT KTÓRY PRZEMINĄŁ / E-1.5.6 Zielarstwo / E-1.5.6a Rośliny jadalne i neijadalne
2.15.1 Ekspozcyja i scenografia
2.15.2 Wykonanie treści scenariusza
2.15.3 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne
2.16 E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.5 ŚWIAT KTÓRY PRZEMINĄŁ / E-1.5.6 Zielarstwo: E-1.5.6b Przepisy
2.16.1 Ekspozcyja i scenografia
2.16.2 Wykonanie treści scenariusza
2.16.3 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne
2.17 E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.5 ŚWIAT KTÓRY PRZEMINĄŁ /E-1.5.7 Krajobraz nieistniejących wsi
2.17.1 Ekspozcyja i scenografia
2.17.2 Wykonanie treści scenariusza
2.17.3 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne
2.18 E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.5 ŚWIAT KTÓRY PRZEMINĄŁ / E-1.5.7 A Kolejki bieszczadzkie
2.18.1 Ekspozcyja i scenografia
2.18.2 Wykonanie treści scenariusza
2.18.3 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne
2.19 E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.5 ŚWIAT KTÓRY PRZEMINĄŁ / E-1.5.8 NARODZINY TURYSTYKI W BIESZCZADACH
2.19.1 Ekspozcyja i scenografia
2.19.2 Wykonanie treści scenariusza
2.19.3 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne
2.20 E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.5 ŚWIAT KTÓRY PRZEMINĄŁ / E-1.5.8D 12 miesięcy
2.20.1 Technologia multimedialna
2.20.2 Ekspozcyja i scenografia
2.20.3 Wykonanie treści scenariusza
2.20.4 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne
2.21 E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.5 ŚWIAT KTÓRY PRZEMINĄŁ / E-1.5.9 BdPN
2.21.1 Ekspozcyja i scenografia
2.21.2 Wykonanie treści scenariusza
2.21.3 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne
3 SALA EKSPOZYCYJNA - II PIĘTRO
3.1 E-2.1 POLANA / ŁĄKA
3.1.1 Technologia multimedialna
3.1.2 Ekspozcyja i scenografia
3.1.3 Elementy wyposażenia wnętrz
3.1.4 Wykonanie treści scenariusza
3.1.5 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne
3.2 E-2.2 TORFOWISKO
3.2.1 Technologia multimedialna
3.2.2 Ekspozcyja i scenografia
3.2.3 Elementy wyposażenia wnętrz
3.2.4 Wykonanie treści scenariusza
3.2.5 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne
3.3 E-2.3 OCZKO WODNE
3.3.1 Ekspozcyja i scenografia
3.3.2 Elementy wyposażenia wnętrz
3.3.3 Wykonanie treści scenariusza
3.4 E-2.4 ŻEREMIE BOBROWE
3.4.1 Technologia multimedialna
3.4.2 Ekspozcyja i scenografia
3.4.3 Elementy wyposażenia wnętrz
3.4.4 Wykonanie treści scenariusza
3.4.5 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne
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3.5 E-2.5 LAS
3.5.1 Technologia multimedialna
3.5.2 Ekspozcyja i scenografia
3.5.3 Elementy wyposażenia wnętrz
3.5.4 Wykonanie treści scenariusza
3.5.5 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne
3.6 E-2.5.1 Las Dolnoreglowy
3.6.1 Technologia multimedialna
3.6.2 Ekspozcyja i scenografia
3.6.3 Wykonanie treści scenariusza
3.6.4 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne
3.7 E-2.5.2 Starodrzew
3.7.1 Ekspozcyja i scenografia
3.7.2 Wykonanie treści scenariusza
3.7.3 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne
3.8 E-2.5.3 Drugie życie drzewa
3.8.1 Ekspozcyja i scenografia
3.8.2 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne
3.9 E-2.5.5 Czatownia
3.9.1 Technologia multimedialna
3.9.2 Ekspozcyja i scenografia
3.9.3 Wykonanie treści scenariusza
3.9.4 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne
3.10 E-2.6 Potok Górski / E-2.6.1 Ekosystem potoku górskiego
3.10.1 Technologia multimedialna
3.10.2 Ekspozcyja i scenografia
3.10.3 Elementy wyposażenia wnętrz
3.10.4 Wykonanie treści scenariusza
3.10.5 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne
3.11 E-2.6 Potok Górski / E-2.6.2 Puszcza karpacka
3.11.1 Ekspozcyja i scenografia
3.11.2 Elementy wyposażenia wnętrz
3.11.3 Wykonanie treści scenariusza
3.11.4 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne
3.12 E-2.7 POŁONINY / E-2.7.1 Połoniny
3.12.1 Ekspozcyja i scenografia
3.12.2 Elementy wyposażenia wnętrz
3.12.3 Wykonanie treści scenariusza
3.12.4 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne
3.13 E-2.7 POŁONINY / E-2.7.2 Skały i grechoty
3.13.1 Ekspozcyja i scenografia
3.13.2 Wykonanie treści scenariusza
3.13.3 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne
3.14 E-2.8 TARNICA - GWIEZDNE NIEBO
3.14.1 Oświetlenie ekspozycyjne
3.14.2 Ekspozcyja i scenografia
3.14.3 Elementy wyposażenia wnętrz
3.14.4 Wykonanie treści scenariusza
3.14.5 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne
3.15 W KRAINIE RYSIA PĘDZELKA
3.15.1
4 ELEMENTY POZOSTAŁE
4.1 System zarządzania ekspozycją
4.2 Audioprzewodnik
4.3 System nagłośenienia
4.4 Oświetlenie ekspozycyjne
4.5 Oznakowanie i identyfikacja wizualna
4.6 Prace demontażowe na ekspozycji
4.7 Tyflografia
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa i remont budynku użyteczności publicznej (Ośrodka
Edukacji Ekologicznej wraz z Muzeum Przyrodniczym Bieszczadzkiego
Parku Narodowego), wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, wentmech, 
klimatyzacji, c.o., inst. elektrycznych i teletechnicznych

1 Rozdział CZĘŚCI WSPÓLNE
1.1 Grupa HALL WEJŚCIOWY

1.1.1 Element SST-02 Oświetlenie ekspozycyjne

1.1.1.1 Kalkulacja 
własna

Reflektor kadrujący
szt 1,000

1.1.1.2 Kalkulacja 
własna

Montaż oświetlenia
usł 1,000

1.1.2 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

1.1.2.1 Kalkulacja 
własna

Logotyp BdPN E-01
kpl 1,000

1.1.2.2 Kalkulacja 
własna

Plansza informacyjna E-02
kpl 1,000

1.1.2.3 Kalkulacja 
własna

Napis przestrzenny E-03
kpl 1,000

1.1.3 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

1.1.3.1 Kalkulacja 
własna

Opracowanie plastyczne logotypu BdPN
usł 1,000

1.1.3.2 Kalkulacja 
własna

Opracowanie plastyczne planszy informacyjnej
usł 1,000

1.1.3.3 Kalkulacja 
własna

Opracowanie plastyczne napisu przestrzennego
usł 1,000

1.1.4 Element SST-06 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne

1.1.4.1 Kalkulacja 
własna

Montaż logotypu
usł 1,000

1.1.4.2 Kalkulacja 
własna

Montaż tablicy informacyjnej
usł 1,000

1.1.4.3 Kalkulacja 
własna

Montaż napisu przestrzennego
usł 1,000

1.2 Grupa KLUBOKAWIARNIA wraz z FOYER: E-1 Poezja i proza Bieszczadów

1.2.1 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

1.2.1.1 Kalkulacja 
własna

Ekspozytor
szt 4,000

1.2.2 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

1.2.2.1 Kalkulacja 
własna

Opracowanie treści ekspozytora
szt 4,000

1.2.2.2 Kalkulacja 
własna

Opracowanie plastyczne grafiki ekspozytora
szt 4,000

1.2.3 Element SST-06 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne

1.2.3.1 Kalkulacja 
własna

Montaż ekspozytorów
usł 1,000

1.3 Grupa KLUBOKAWIARNIA wraz z FOYER: E-2 Bukowe Berdo

1.3.1 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

1.3.1.1 Kalkulacja 
własna

Nadruk na ustroju sklejkowym
m2 12,000

1.3.2 Element SST-04 Elementy wyposażenia wnętrz

1.3.2.1 Kalkulacja 
własna

Wykonanie zabudowy geometrycznej ściany
kpl 1,000

1.3.2.2 Kalkulacja 
własna

Prace budowlane
usł 1,000

1.3.3 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

1.3.3.1 Kalkulacja 
własna

Zakup zdjęć przyrodniczych
kpl 1,000

1.3.3.2 Kalkulacja 
własna

Opracownaie graficzne nadruku
szt 1,000

1.4 Grupa KLUBOKAWIARNIA wraz z FOYER: E-3 EKO-Bieszczady

1.4.1 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

1.4.1.1 Kalkulacja 
własna

Nadruk na drzwiach toalety
kpl 3,000

1.4.1.2 Kalkulacja 
własna

Nadruk zewnętrzny na drzwiach do kabin
kpl 5,000

1.4.1.3 Kalkulacja 
własna

Nadruk wewnetrzny na drzwiach do kabin
kpl 5,000
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1.4.2 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

1.4.2.1 Kalkulacja 
własna

Opracowanie grafiki nadruku na drzwiach
kpl 13,000

1.5 Grupa KLUBOKAWIARNIA wraz z FOYER: E-4 Diaporamy

1.5.1 Element SST-01 Technologia multimedialna

1.5.1.1 Kalkulacja 
własna

Monitor wielkoformatowy 75"
szt 1,000

1.5.1.2 Kalkulacja 
własna

Głośniki przyekranowe do monitora
kpl 1,000

1.5.1.3 Kalkulacja 
własna

Uchwyt ścienny- ramię do monitora
szt 1,000

1.5.1.4 Kalkulacja 
własna

Wzmacniacz audio
kpl 1,000

1.5.1.5 Kalkulacja 
własna

Przyłącze ścienne z nadajnikiem transmisji
kpl 1,000

1.5.1.6 Kalkulacja 
własna

Odbiornik transmisji
kpl 1,000

1.5.1.7 Kalkulacja 
własna

System transmisji bezprzewodowej
szt 1,000

1.5.1.8 Kalkulacja 
własna

Punkt dostępowy
szt 1,000

1.5.1.9 Kalkulacja 
własna

Okablowanie
kpl 1,000

1.5.1.10 Kalkulacja 
własna

Akcesoria montażowe
kpl 1,000

1.5.2 Element SST-06 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne

1.5.2.1 Kalkulacja 
własna

Montaż urządzeń
usł 1,000

1.5.2.2 Kalkulacja 
własna

Konfiguracja i uruchomienie urządzeń
usł 1,000

1.5.2.3 Kalkulacja 
własna

Programowanie
usł 1,000

1.6 Grupa KLATKA SCHODOWA: E-X1 Piętro Pogórzy/Dolin

1.6.1 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

1.6.1.1 Kalkulacja 
własna

Podkonstrukcja
kpl 1,000

1.6.1.2 Kalkulacja 
własna

Zabudowa sklejkowa/wartwowa z nadrukiem UV
kpl 1,000

1.6.2 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

1.6.2.1 Kalkulacja 
własna

Opracowanie graficzne scenografii
usł 1,000

1.6.3 Element SST-06 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne

1.6.3.1 Kalkulacja 
własna

Montaż scenografii stanowiska
usł 1,000

1.7 Grupa KLATKA SCHODOWA: E-X2 Piętrowośc roslinności Bieszczadów

1.7.1 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

1.7.1.1 Kalkulacja 
własna

Podkonstrukcja
kpl 1,000

1.7.1.2 Kalkulacja 
własna

Zabudowa sklejkowa/wartwowa z nadrukiem UV
kpl 1,000

1.7.2 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

1.7.2.1 Kalkulacja 
własna

Opracowanie graficzne scenografii
usł 1,000

1.7.3 Element SST-06 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne

1.7.3.1 Kalkulacja 
własna

Montaż scenografii stanowiska
usł 1,000

1.8 Grupa SALA AUDIOWIZUALNA

1.8.1 Element SST-01 Technologia multimedialna

1.8.1.1 Kalkulacja 
własna

Projektor 4K laser
szt 1,000

1.8.1.2 Kalkulacja 
własna

Uchwyt projektora
szt 1,000

1.8.1.3 Kalkulacja 
własna

Ekran stały ramowy
szt 1,000

1.8.1.4 Kalkulacja 
własna

Roleta ekranowa
szt 1,000

1.8.1.5 Kalkulacja 
własna

Ustrój akustyczny
szt 3,000

1.8.1.6 Kalkulacja 
własna

Zabudowa przedniej ściany ekranu
szt 1,000

1.8.1.7 Kalkulacja 
własna

Tapeta fizelinowa
m2 60,000
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1.8.1.8 Kalkulacja 
własna

Przyłącze ścienne z nadajnikiem (prezentacja)
szt 1,000

1.8.1.9 Kalkulacja 
własna

Przyłącze ścienne z nadajnikiem (film)
szt 1,000

1.8.1.10 Kalkulacja 
własna

Odbiornik transmisji AV
szt 2,000

1.8.1.11 Kalkulacja 
własna

Zestaw do transmisji do projektora
kpl 2,000

1.8.1.12 Kalkulacja 
własna

Zestaw do transmisji do monitora
kpl 2,000

1.8.1.13 Kalkulacja 
własna

Panel sterowania
szt 1,000

1.8.1.14 Kalkulacja 
własna

Klawiatura sterująca
szt 1,000

1.8.1.15 Kalkulacja 
własna

Procesor sterujaco - prezentacyjny
szt 1,000

1.8.1.16 Kalkulacja 
własna

System transmisji bezprzewodowej
szt 1,000

1.8.1.17 Kalkulacja 
własna

Głośniki przednie LR do zabudowy wraz z puszką
szt 2,000

1.8.1.18 Kalkulacja 
własna

Głośnik przedni C do zabudowy wraz z puszką
szt 1,000

1.8.1.19 Kalkulacja 
własna

Głośniki tylne ścienne
szt 2,000

1.8.1.20 Kalkulacja 
własna

Subwoofer
szt 1,000

1.8.1.21 Kalkulacja 
własna

Wzmacniacz sub typ 1
szt 1,000

1.8.1.22 Kalkulacja 
własna

Amplituner
szt 1,000

1.8.1.23 Kalkulacja 
własna

Głośniki tryb prezentacji
szt 2,000

1.8.1.24 Kalkulacja 
własna

Wzmacniacz tryb prezentacji
szt 1,000

1.8.1.25 Kalkulacja 
własna

Monitor podglądu 27" UHD
szt 1,000

1.8.1.26 Kalkulacja 
własna

Uchwyt uchylny monitora
szt 1,000

1.8.1.27 Kalkulacja 
własna

Rozdzielacz HDMI
szt 1,000

1.8.1.28 Kalkulacja 
własna

Odtwarzacz BD
szt 1,000

1.8.1.29 Kalkulacja 
własna

Projektor z funkcją interaktywną
szt 1,000

1.8.1.30 Kalkulacja 
własna

Tablica ceramiczna SZER. 220 cm
szt 1,000

1.8.1.31 Kalkulacja 
własna

Przyłącze ścienne AV dla projektora interaktywnego
kpl 1,000

1.8.1.32 Kalkulacja 
własna

Mikrofon bezprzewodowy
szt 1,000

1.8.1.33 Kalkulacja 
własna

Splitter antenowy
szt 1,000

1.8.1.34 Kalkulacja 
własna

Antena dookólna
szt 2,000

1.8.1.35 Kalkulacja 
własna

Sterownik rolet
szt 3,000

1.8.1.36 Kalkulacja 
własna

Sterownik oświetlenia ON/OFF
szt 1,000

1.8.1.37 Kalkulacja 
własna

Rolety okienne wewnętrzne z nadrukiem
kpl 1,000

1.8.1.38 Kalkulacja 
własna

Switch LAN
szt 1,000

1.8.1.39 Kalkulacja 
własna

Punkt dostępowy
szt 1,000

1.8.1.40 Kalkulacja 
własna

Szafa multimedialna z wyposażeniem
kpl 1,000

1.8.1.41 Kalkulacja 
własna

UPS
szt 1,000

1.8.1.42 Kalkulacja 
własna

Okablowanie AV
kpl 1,000

1.8.1.43 Kalkulacja 
własna

Akcesoria montażowe
kpl 1,000
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1.8.2 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

1.8.2.1 Kalkulacja 
własna

Wykonanie interfejsu użytkownika
kpl 1,000

1.8.3 Element SST-06 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne

1.8.3.1 Kalkulacja 
własna

Montaż urządzeń
usł 1,000

1.8.3.2 Kalkulacja 
własna

Konfiguracja i uruchomienie urządzeń
usł 1,000

1.8.3.3 Kalkulacja 
własna

Programowanie
usł 1,000

1.9 Grupa SALA WYSTAW CZASOWYCH / KONFERENCYJNA

1.9.1 Element SST-01 Technologia multimedialna

1.9.1.1 Kalkulacja 
własna

Projektor FullHD laser
szt 2,000

1.9.1.2 Kalkulacja 
własna

Uchwyt do projektora na kratownicę
szt 2,000

1.9.1.3 Kalkulacja 
własna

Ekran elektryczny
szt 2,000

1.9.1.4 Kalkulacja 
własna

Sterownik ekranu
szt 2,000

1.9.1.5 Kalkulacja 
własna

Kratownica 4m z kompletem uchwytów
szt 4,000

1.9.1.6 Kalkulacja 
własna

Przyłącze ścienne z nadajnikiem
szt 4,000

1.9.1.7 Kalkulacja 
własna

Odbiornik transmisji AV - przyłącze
szt 4,000

1.9.1.8 Kalkulacja 
własna

Przyłącze ścienne XLR
szt 2,000

1.9.1.9 Kalkulacja 
własna

Zestaw do transmisji do projektora
szt 1,000

1.9.1.10 Kalkulacja 
własna

Odbiornik transmisji AV - projektor
szt 1,000

1.9.1.11 Kalkulacja 
własna

Panel sterowania
kpl 1,000

1.9.1.12 Kalkulacja 
własna

Klawiatura sterująca
szt 1,000

1.9.1.13 Kalkulacja 
własna

Procesor sterujaco - prezentacyjny
szt 1,000

1.9.1.14 Kalkulacja 
własna

System transmisji bezprzewodowej
szt 1,000

1.9.1.15 Kalkulacja 
własna

Głośniki ścienne
szt 12,000

1.9.1.16 Kalkulacja 
własna

Uchywty montażowe do głośników
szt 12,000

1.9.1.17 Kalkulacja 
własna

Wzmacniacz
szt 1,000

1.9.1.18 Kalkulacja 
własna

Mikrofon bezprzewodowy
szt 2,000

1.9.1.19 Kalkulacja 
własna

Splitter antenowy
szt 1,000

1.9.1.20 Kalkulacja 
własna

Antena dookólna
szt 2,000

1.9.1.21 Kalkulacja 
własna

Mikrofon przewodowy
szt 2,000

1.9.1.22 Kalkulacja 
własna

Sterownik oświetlenia ON/OFF
szt 1,000

1.9.1.23 Kalkulacja 
własna

Punkt dostępowy
szt 1,000

1.9.1.24 Kalkulacja 
własna

Okablowanie AV
szt 1,000

1.9.1.25 Kalkulacja 
własna

Akcesoria montażowe
szt 1,000

1.9.1.26 Kalkulacja 
własna

System ekspozycyjny liniowy
kpl 1,000

1.9.1.27 Kalkulacja 
własna

Odtwarzacz multimedialny
szt 1,000

1.9.1.28 Kalkulacja 
własna

Zestaw paneli akustycznych
kpl 1,000

1.9.1.29 Kalkulacja 
własna

Aplikacja do zarządzania salą
kpl 1,000

1.9.2 Element SST-01 Oświetlenie ekspozycyjne

1.9.2.1 Kalkulacja 
własna

Reflektor ekspozycyjny
szt 48,000
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1.9.2.2 Kalkulacja 
własna

Szyna oświetleniowa
mb 60,000

1.9.2.3 Kalkulacja 
własna

Komplet akcesoriów
kpl 1,000

1.9.3 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

1.9.3.1 Kalkulacja 
własna

Fototapeta na filary wraz opracowanem graficznym lub zakupem zdjęcia
m2 24,000

1.9.4 Element SST-04 Elementy wyposażenia wnętrz

1.9.4.1 Kalkulacja 
własna

Zabudowa filarów w technologii GK
kpl 1,000

1.9.5 Element SST-06 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne

1.9.5.1 Kalkulacja 
własna

Montaż urządzeń
kpl 1,000

1.9.5.2 Kalkulacja 
własna

Konfiguracja i uruchomienie urządzeń
usł 1,000

1.9.5.3 Kalkulacja 
własna

Programowanie
usł 1,000

2 Rozdział SALA EKSPOZYCYJNA - I PIĘTRO
2.1 Grupa E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.1. Jaskinia czasu

2.1.1 Element SST-02 Oświetlenie ekspozycyjne

2.1.1.1 Kalkulacja 
własna

Podświetlenie LED zabudowy stanowiska nosorożca włochatego ok. 20mb wraz z zasilaczem
kpl 1,000

2.1.1.2 Kalkulacja 
własna

Montaż oświetlenia
usł 1,000

2.1.2 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

2.1.2.1 Kalkulacja 
własna

Postument pod model nosorżca włochatego
kpl 1,000

2.1.2.2 Kalkulacja 
własna

Zabudowa stanowiska jaskini nosorożca włochatego
kpl 1,000

2.1.2.3 Kalkulacja 
własna

Napis przestrzenny dla stanowiska nosorożca włochatego
kpl 1,000

2.1.2.4 Kalkulacja 
własna

Fototapeta - szyb mamuta Starunia
m2 10,000

2.1.2.5 Kalkulacja 
własna

Fototapeta - mamut
m2 12,000

2.1.2.6 Kalkulacja 
własna

Ciosy mamuta
kpl 1,000

2.1.2.7 Kalkulacja 
własna

Ściana/Tafla z eksponatami (eksponaty w posiadaniu Zamawiającego)
kpl 1,000

2.1.2.8 Kalkulacja 
własna

Infografika - mamut
kpl 1,000

2.1.2.9 Kalkulacja 
własna

gablota  - czaszka nosorożca
szt 1,000

2.1.2.10 Kalkulacja 
własna

czaszka nosorożca - infografika
kpl 1,000

2.1.2.11 Kalkulacja 
własna

gablota - żubr kopalny
szt 1,000

2.1.2.12 Kalkulacja 
własna

żubr kopalny - infografika
kpl 1,000

2.1.2.13 Kalkulacja 
własna

gablota - niedźwiedź jaskiniowy
szt 1,000

2.1.2.14 Kalkulacja 
własna

niedźwiedź jaskiniowy - infografika
kpl 1,000

2.1.2.15 Kalkulacja 
własna

skamieniałe pnie - infografika
kpl 2,000

2.1.2.16 Kalkulacja 
własna

Skamieniałe pnie - tubus
kpl 2,000

2.1.3 Element SST-04 Elementy wyposażenia wnętrz

2.1.3.1 Kalkulacja 
własna

Wykonanie zabudowy lekkiej GK ściany działowej na profilach aluminiowych dla całej strefy ekspozycji
I piętra mb 12,000

2.1.4 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

2.1.4.1 Kalkulacja 
własna

Opracowanie graficzne  fototapety
usł 1,000

2.1.4.2 Kalkulacja 
własna

Opracowanie graficzne nadruku UV - tafla zabudowy szklanej
usł 1,000

2.1.4.3 Kalkulacja 
własna

Opracowanie graficzne infografika - mamut
usł 1,000

2.1.4.4 Kalkulacja 
własna

Opracowanie graficzne infografika - czaszka nosorożca
usł 1,000

2.1.4.5 Kalkulacja 
własna

Opracowanie graficzne infografika - żubr kopalny
usł 1,000

2.1.4.6 Kalkulacja 
własna

Opracowanie graficzne infografika - niedźwiedź jaskiniowy
usł 1,000
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2.1.4.7 Kalkulacja 
własna

Opracowanie graficzne infografika - skamieniałe pnie
usł 2,000

2.1.4.8 Kalkulacja 
własna

Opracowanie graficzne toru nawigacyjnego
usł 1,000

2.1.5 Element SST-06 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne

2.1.5.1 Kalkulacja 
własna

Montaż eksponatów Zamawiającego
usł 1,000

2.1.5.2 Kalkulacja 
własna

Montaż urządzeń
usł 1,000

2.1.5.3 Kalkulacja 
własna

Konfiguracja i uruchomienie urządzeń
usł 1,000

2.1.5.4 Kalkulacja 
własna

Programowanie
usł 1,000

2.2 Grupa E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.2 Awkarium - Łuk Karpat

2.2.1 Element SST-01 Technologia multimedialna

2.2.1.1 Kalkulacja 
własna

Monitor wielkoformatowy 98"
szt 2,000

2.2.1.2 Kalkulacja 
własna

Uchwyt monitora
szt 2,000

2.2.1.3 Kalkulacja 
własna

Odtwarzacz multimedialny
szt 1,000

2.2.1.4 Kalkulacja 
własna

System transmisji światłowodowej
kpl 2,000

2.2.1.5 Kalkulacja 
własna

Komplet okablowania sygnałowego
kpl 1,000

2.2.2 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

2.2.2.1 Kalkulacja 
własna

Nadruk na ścianie zabudowy i podkonstrukcji monitorów
kpl 1,000

2.2.3 Element SST-04 Elementy wyposażenia wnętrz

2.2.3.1 Kalkulacja 
własna

Wykonanie zabudowy i podkonstrukcji monitorów
kpl 1,000

2.2.3.2 Kalkulacja 
własna

Pylon z Łukiem Karpat 3D
kpl 1,000

2.2.4 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

2.2.4.1 Kalkulacja 
własna

Aplikacja ŁUK KARPAT
szt 1,000

2.2.4.2 Kalkulacja 
własna

Opracowanie modelu Łuku Karpat dla pylonu
szt 1,000

2.2.4.3 Kalkulacja 
własna

opracowanie graficzne nadruku na ścianie
szt 1,000

2.2.5 Element SST-06 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne

2.2.5.1 Kalkulacja 
własna

Montaż urządzeń
usł 1,000

2.2.5.2 Kalkulacja 
własna

Konfiguracja i uruchomienie urządzeń
usł 1,000

2.2.5.3 Kalkulacja 
własna

Programowanie
usł 1,000

2.3 Grupa E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.3 Flisz karpacki / E-1.3a Przekrój Łuku Karpat

2.3.1 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

2.3.1.1 Kalkulacja 
własna

Zabudowa ściany w formie przekroju geologicznego
kpl 1,000

2.3.1.2 Kalkulacja 
własna

Gablota
kpl 20,000

2.3.1.3 Kalkulacja 
własna

Wizjer
kpl 7,000

2.3.1.4 Kalkulacja 
własna

Fototapeta fizelinowa
m2 30,000

2.3.1.5 Kalkulacja 
własna

Infografika
kpl 1,000

2.3.2 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

2.3.2.1 Kalkulacja 
własna

Opracowanie graficzne infografik
kpl 1,000

2.3.2.2 Kalkulacja 
własna

Opracowanie przekroju geologicznego
kpl 1,000

2.4 Grupa E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.3 Flisz karpacki / E-1.3b Flisz karpacki

2.4.1 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

2.4.1.1 Kalkulacja 
własna

Wykonanie zabudowy ścian w formie fliszu karpackiego
kpl 1,000

2.4.1.2 Kalkulacja 
własna

Infografika wielkoformatowa na ścianie
kpl 1,000
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2.4.2 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

2.4.2.1 Kalkulacja 
własna

Opracowanie graficzne infografiki wielkoformatowej
kpl 1,000

2.4.2.2 Kalkulacja 
własna

Wykonanie zdjęć z drona
kpl 5,000

2.5 Grupa E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.3 Flisz karpacki / E-1.3c Przekrój geologiczny 
Bieszczadów

2.5.1 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

2.5.1.1 Kalkulacja 
własna

Fototapeta fizelinowa
m2 14,000

2.5.1.2 Kalkulacja 
własna

Ściana/tafla z eksponatami
kpl 1,000

2.5.1.3 Kalkulacja 
własna

Infografika
kpl 1,000

2.5.2 Element SST-04 Elementy wyposażenia wnętrz

2.5.2.1 Kalkulacja 
własna

Opracowanie graficzne infografiki wielkoformatowej
kpl 1,000

2.5.2.2 Kalkulacja 
własna

Montaż eksponatów Zamawiającego
kpl 1,000

2.6 Grupa E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.3 Flisz karpacki / E-1.3d Ropa naftowa

2.6.1 Element SST-01 Technologia multimedialna

2.6.1.1 Kalkulacja 
własna

Monitor wielkoformatowy 55"
szt 2,000

2.6.1.2 Kalkulacja 
własna

Komplet uchwytów do monitorów
kpl 1,000

2.6.1.3 Kalkulacja 
własna

Odtwarzacz multimedialny
kpl 2,000

2.6.1.4 Kalkulacja 
własna

Komplet okablowania sygnałowego
kpl 1,000

2.6.2 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

2.6.2.1 Kalkulacja 
własna

Fototapeta fizelinowa
m2 12,000

2.6.2.2 Kalkulacja 
własna

Zabudowa scenograficzna ropa naftowa
kpl 1,000

2.6.2.3 Kalkulacja 
własna

Infografika
kpl 1,000

2.6.3 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

2.6.3.1 Kalkulacja 
własna

Opracowanie graficzne infografiki wielkoformatowej
kpl 1,000

2.6.3.2 Kalkulacja 
własna

Aplikacja ropa naftowa
kpl 1,000

2.6.4 Element SST-06 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne

2.6.4.1 Kalkulacja 
własna

Montaż urządzeń
usł 1,000

2.6.4.2 Kalkulacja 
własna

Konfiguracja i uruchomienie urządzeń
usł 1,000

2.6.4.3 Kalkulacja 
własna

Programowanie
usł 1,000

2.7 Grupa E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.4 HOLOCEN / E-1.4a Gablota holocen

2.7.1 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

2.7.1.1 Kalkulacja 
własna

Gablota holocen
kpl 1,000

2.7.1.2 Kalkulacja 
własna

Wykonanie eksponatów do gabloty
kpl 1,000

2.7.1.3 Kalkulacja 
własna

Wykonanie nadruków w gablocie
kpl 1,000

2.7.2 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

2.7.2.1 Kalkulacja 
własna

Opracowanie grafiki nadruku w gablocie
kpl 1,000

2.7.3 Element Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne

2.7.3.1 Kalkulacja 
własna

Montaż gabloty wraz z eksponatami
usł 1,000

2.8 Grupa E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.4 HOLOCEN / E-1.4b Przekroje glebowe

2.8.1 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

2.8.1.1 Kalkulacja 
własna

Montaż gablot z przekrojami glebowymi (w posiadaniu Zamawiającego)
kpl 8,000

2.8.1.2 Kalkulacja 
własna

Zabudowa konstrukcji przekrojów glebowych
kpl 1,000

2.8.1.3 Kalkulacja 
własna

Fototapeta fizelinowa
m2 16,000
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2.8.2 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

2.8.2.1 Kalkulacja 
własna

Opracowanie infografiki dla fototapety
usł 1,000

2.9 Grupa E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.4 HOLOCEN / E-1.4c Przejście

2.9.1 Element SST-01 Technologia multimedialna

2.9.1.1 Kalkulacja 
własna

Ekran mgłowy szer. 200 cm
szt 1,000

2.9.1.2 Kalkulacja 
własna

Projektor
szt 1,000

2.9.1.3 Kalkulacja 
własna

Odtwarzacz multimedialny
szt 1,000

2.9.1.4 Kalkulacja 
własna

Uchwyt projektora
szt 1,000

2.9.1.5 Kalkulacja 
własna

Komplet okablowania sygnałowego
kpl 1,000

2.9.2 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

2.9.2.1 Kalkulacja 
własna

Aplikacja przejście
usł 1,000

2.9.3 Element SST-06 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne

2.9.3.1 Kalkulacja 
własna

Montaż urządzeń
usł 1,000

2.9.3.2 Kalkulacja 
własna

Konfiguracja i uruchomienie urządzeń
usł 1,000

2.9.3.3 Kalkulacja 
własna

Programowanie
usł 1,000

2.10 Grupa E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.5 ŚWIAT KTÓRY PRZEMINĄŁ / E-1.5.1 Zegar czasu

2.10.1 Element SST-01 Technologia multimedialna

2.10.1.1 Kalkulacja 
własna

Projektor
szt 1,000

2.10.1.2 Kalkulacja 
własna

Uchwyt projektora
szt 1,000

2.10.1.3 Kalkulacja 
własna

Odtwarzacz multimedialny
szt 1,000

2.10.1.4 Kalkulacja 
własna

Moduł stykowy
szt 1,000

2.10.1.5 Kalkulacja 
własna

Zestaw do transmisji do projektora
szt 1,000

2.10.1.6 Kalkulacja 
własna

Komplet okablowania sygnałowego
kpl 1,000

2.10.2 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

2.10.2.1 Kalkulacja 
własna

Fototapeta z informacjami antropologicznymi
m2 36,000

2.10.2.2 Kalkulacja 
własna

Plansza osadnictwo
kpl 1,000

2.10.2.3 Kalkulacja 
własna

Rozeta
kpl 1,000

2.10.3 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

2.10.3.1 Kalkulacja 
własna

Aplikacja rozeta
usł 1,000

2.10.3.2 Kalkulacja 
własna

Opracowanie graficzne planszy osadnictwa
usł 1,000

2.10.3.3 Kalkulacja 
własna

Opracowanie treści i grafiki fototapety
usł 2,000

2.10.4 Element SST-06 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne

2.10.4.1 Kalkulacja 
własna

Montaż urządzeń
usł 1,000

2.10.4.2 Kalkulacja 
własna

Konfiguracja i uruchomienie urządzeń
usł 1,000

2.10.4.3 Kalkulacja 
własna

Programowanie
usł 1,000

2.11 Grupa E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.5 ŚWIAT KTÓRY PRZEMINĄŁ / E-1.5.2 Legendy 
Bieszczadzkie

2.11.1 Element SST-01 Technologia multimedialna

2.11.1.1 Kalkulacja 
własna

Projektor
szt 1,000

2.11.1.2 Kalkulacja 
własna

Uchwyt projektora
szt 1,000

2.11.1.3 Kalkulacja 
własna

Odtwarzacz multimedialny
szt 1,000

2.11.1.4 Kalkulacja 
własna

Wzmacniacz
szt 1,000

2.11.1.5 Kalkulacja 
własna

Głośnik kierunkowy
szt 1,000
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2.11.1.6 Kalkulacja 
własna

Ekran ze szkła akrylowego
szt 1,000

2.11.1.7 Kalkulacja 
własna

Folia projekcyjna
szt 1,000

2.11.1.8 Kalkulacja 
własna

Komplet okablowania sygnałowego
kpl 1,000

2.11.2 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

2.11.2.1 Kalkulacja 
własna

Wykonanie zabudowy studni
kpl 1,000

2.11.3 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

2.11.3.1 Kalkulacja 
własna

Aplikacja legendy
usł 1,000

2.11.4 Element SST-06 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne

2.11.4.1 Kalkulacja 
własna

Montaż urządzeń
usł 1,000

2.11.4.2 Kalkulacja 
własna

Konfiguracja i uruchomienie urządzeń
usł 1,000

2.11.4.3 Kalkulacja 
własna

Programowanie
usł 1,000

2.12 Grupa E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.5 ŚWIAT KTÓRY PRZEMINĄŁ / E-1.5.3 Jesion

2.12.1 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

2.12.1.1 Kalkulacja 
własna

Model jesionu
kpl 1,000

2.12.1.2 Kalkulacja 
własna

Plansza osadnictwo
kpl 1,000

2.12.1.3 Kalkulacja 
własna

Zawiesia z laminowanymi zdjęciami
kpl 1,000

2.12.2 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

2.12.2.1 Kalkulacja 
własna

Opracowanie graficzne zdjęć laminowanych
usł 1,000

2.12.2.2 Kalkulacja 
własna

Opracowanie graficzne infografiki osadnictwo
usł 1,000

2.12.3 Element SST-06 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne

2.12.3.1 Kalkulacja 
własna

Montaż scenografii stanowiska
usł 1,000

2.13 Grupa E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.5 ŚWIAT KTÓRY PRZEMINĄŁ / E-1.5.4 Ludzie i 
przyroda

2.13.1 Element SST-01 Technologia multimedialna

2.13.1.1 Kalkulacja 
własna

Monitor dotykowy 32"
szt 2,000

2.13.1.2 Kalkulacja 
własna

Uchwyt monitora
szt 2,000

2.13.1.3 Kalkulacja 
własna

Odtwarzacz multimedialny
szt 2,000

2.13.1.4 Kalkulacja 
własna

Fotoramka 15"
szt 6,000

2.13.1.5 Kalkulacja 
własna

Odtwarzacz audio
szt 1,000

2.13.1.6 Kalkulacja 
własna

Wzmacniacz
szt 1,000

2.13.1.7 Kalkulacja 
własna

Głośnik
szt 1,000

2.13.1.8 Kalkulacja 
własna

Komplet okablowania sygnałowego
kpl 1,000

2.13.2 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

2.13.2.1 Kalkulacja 
własna

Infografika izba 1 - podświetlana
kpl 1,000

2.13.2.2 Kalkulacja 
własna

Infografika izba 2  - podświetlana
kpl 1,000

2.13.2.3 Kalkulacja 
własna

Infografika izba 3 - podświetlana
kpl 1,000

2.13.2.4 Kalkulacja 
własna

Infografika izba 4 - podświetlana
kpl 1,000

2.13.2.5 Kalkulacja 
własna

Infografika izba 5/6 - podświetlana
kpl 1,000

2.13.2.6 Kalkulacja 
własna

Infografiki ścienne izba nr 1
kpl 1,000

2.13.2.7 Kalkulacja 
własna

Gablota izba nr 3 - model chyży
kpl 1,000

2.13.2.8 Kalkulacja 
własna

Gablota izba nr 5/6 - model cerkwi
kpl 1,000

2.13.2.9 Kalkulacja 
własna

Izba nr 2  - Infografiki - jadłospisy
kpl 1,000
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2.13.2.10 Kalkulacja 
własna

Eksponaty izba nr 3 - chyża bojkowska
kpl 1,000

2.13.2.11 Kalkulacja 
własna

Izba nr 3 - infografika nr 1
szt 1,000

2.13.2.12 Kalkulacja 
własna

Izba nr 3 - Infografika nr 2
szt 1,000

2.13.2.13 Kalkulacja 
własna

Izba nr 3 - Infografika nr 3
szt 1,000

2.13.2.14 Kalkulacja 
własna

tafle ze szkła akrylowego - eksponaty - stroje/naczynia
kpl 1,000

2.13.2.15 Kalkulacja 
własna

Fototapeta  - ściana paneli 1,2,3
kpl 1,000

2.13.2.16 Kalkulacja 
własna

Model kiwona ruchomy
kpl 1,000

2.13.2.17 Kalkulacja 
własna

Model mielerza
kpl 1,000

2.13.2.18 Kalkulacja 
własna

Misa do wytwarzania potażu
szt 1,000

2.13.2.19 Kalkulacja 
własna

Szałas pasterski
kpl 1,000

2.13.2.20 Kalkulacja 
własna

Gablota - narzedzia - wóz
kpl 1,000

2.13.2.21 Kalkulacja 
własna

Infografika mielerz
kpl 1,000

2.13.2.22 Kalkulacja 
własna

Infografika misa
kpl 1,000

2.13.2.23 Kalkulacja 
własna

Infografika kiwon
kpl 1,000

2.13.2.24 Kalkulacja 
własna

Infografika szałas
kpl 1,000

2.13.3 Element SST-04 Elementy wyposażenia wnętrz

2.13.3.1 Kalkulacja 
własna

Pełnowymiarowy model chaty bojkowskiej
kpl 1,000

2.13.3.2 Kalkulacja 
własna

Ławeczka przed chatą
kpl 3,000

2.13.3.3 Kalkulacja 
własna

Montaż modeli zwierząt (zwierzęta dostarcza Zamawiający)
usl 1,000

2.13.4 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

2.13.4.1 Kalkulacja 
własna

Opracowanie treści infografik do izb
usł 5,000

2.13.4.2 Kalkulacja 
własna

Opracowanie infografiki jadłospisy
usł 1,000

2.13.4.3 Kalkulacja 
własna

Opracowanie infografiki izba nr 1
usł 1,000

2.13.4.4 Kalkulacja 
własna

Opracowanie infografik do izby nr 3
usł 1,000

2.13.4.5 Kalkulacja 
własna

Opracowanie infografiki fotoramki
usł 1,000

2.13.4.6 Kalkulacja 
własna

Opracowanie graficzne fototapety panele
usł 1,000

2.13.4.7 Kalkulacja 
własna

Opracowanie infografiki mielerz
usł 1,000

2.13.4.8 Kalkulacja 
własna

Opracowanie infografiki misa
usł 1,000

2.13.4.9 Kalkulacja 
własna

Opracowanie infografiki kiwon
usł 1,000

2.13.4.10 Kalkulacja 
własna

Opracowanie infografiki szałas
usł 1,000

2.13.4.11 Kalkulacja 
własna

Aplikacja interaktywna - monitory
kpl 2,000

2.13.4.12 Kalkulacja 
własna

Opracowanie ścieżki audio szałas
usł 1,000

2.13.5 Element SST-06 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne

2.13.5.1 Kalkulacja 
własna

Montaż urządzeń
usł 1,000

2.13.5.2 Kalkulacja 
własna

Konfiguracja i uruchomienie urządzeń
usł 1,000

2.13.5.3 Kalkulacja 
własna

Programowanie
usł 1,000

2.14 Grupa E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.5 ŚWIAT KTÓRY PRZEMINĄŁ / E-1.5.5 Sianki/Dwór

2.14.1 Element SST-01 Technologia multimedialna

2.14.1.1 Kalkulacja 
własna

Projektor
szt 2,000
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2.14.1.2 Kalkulacja 
własna

Uchwyt
szt 2,000

2.14.1.3 Kalkulacja 
własna

Odtwarzacz multimedialny
szt 2,000

2.14.1.4 Kalkulacja 
własna

Gablota holograficzna
szt 1,000

2.14.1.5 Kalkulacja 
własna

Komplet okablowania sygnałowego
kpl 1,000

2.14.2 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

2.14.2.1 Kalkulacja 
własna

Zabudowa reliefu kaplicy
kpl 1,000

2.14.2.2 Kalkulacja 
własna

Podmurówka/postument
kpl 1,000

2.14.2.3 Kalkulacja 
własna

Fototapeta -sćiana z kaplicą
m2 18,000

2.14.2.4 Kalkulacja 
własna

Fototapeta - ściana z obrazami
m2 18,000

2.14.2.5 Kalkulacja 
własna

Rama obrazowa
kpl 1,000

2.14.3 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

2.14.3.1 Kalkulacja 
własna

Opracowanie graficzne fototapety
usł 1,000

2.14.3.2 Kalkulacja 
własna

Aplikacja do ram obrazowych
usł 1,000

2.14.3.3 Kalkulacja 
własna

Aplikacja do gabloty holograficznej
usł 1,000

2.14.4 Element SST-06 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne

2.14.4.1 Kalkulacja 
własna

Montaż urządzeń
usł 1,000

2.14.4.2 Kalkulacja 
własna

Konfiguracja i uruchomienie urządzeń
usł 1,000

2.14.4.3 Kalkulacja 
własna

Programowanie
usł 1,000

2.15 Grupa E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.5 ŚWIAT KTÓRY PRZEMINĄŁ / E-1.5.6 Zielarstwo / 
E-1.5.6a Rośliny jadalne i neijadalne

2.15.1 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

2.15.1.1 Kalkulacja 
własna

Zabudowa scenograficzna
kpl 1,000

2.15.2 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

2.15.2.1 Kalkulacja 
własna

Opracowanie graficzne obrazów roslin
usł 1,000

2.15.2.2 Kalkulacja 
własna

Opracowanie infografik roślin
usł 1,000

2.15.3 Element SST-06 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne

2.15.3.1 Kalkulacja 
własna

Prace montażowe
usł 1,000

2.16 Grupa E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.5 ŚWIAT KTÓRY PRZEMINĄŁ / E-1.5.6 Zielarstwo: 
E-1.5.6b Przepisy

2.16.1 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

2.16.1.1 Kalkulacja 
własna

Zabudowa scenograficzna
kpl 1,000

2.16.1.2 Kalkulacja 
własna

Infografika
kpl 1,000

2.16.2 Element Wykonanie treści scenariusza

2.16.2.1 Kalkulacja 
własna

Opracowanie graficzne infografiki
usł 1,000

2.16.2.2 Kalkulacja 
własna

Opracowanie przepisów i grafik roślin
usł 1,000

2.16.3 Element SST-06 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne

2.16.3.1 Kalkulacja 
własna

Prace montażowe
usł 1,000

2.17 Grupa E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.5 ŚWIAT KTÓRY PRZEMINĄŁ /E-1.5.7 Krajobraz 
nieistniejących wsi

2.17.1 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

2.17.1.1 Kalkulacja 
własna

Zabudowa scenograficzna
kpl 1,000

2.17.1.2 Kalkulacja 
własna

Modele roślin: Rudbekia naga, łopian większy, bylica pospolita, pokrzywa zwyczajna, rukiewnik 
wschodni wraz z opisem kpl 1,000

2.17.1.3 Kalkulacja 
własna

Fototapeta fizelinowa z nadrukiem i infografiką 1 oraz 2
m2 18,000
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2.17.2 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

2.17.2.1 Kalkulacja 
własna

Opracowanie graficzne fototapety wraz z infografikami 1 oraz 2
usł 1,000

2.17.3 Element SST-06 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne

2.17.3.1 Kalkulacja 
własna

Prace montażowe
usł 1,000

2.18 Grupa E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.5 ŚWIAT KTÓRY PRZEMINĄŁ / E-1.5.7 A Kolejki 
bieszczadzkie

2.18.1 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

2.18.1.1 Kalkulacja 
własna

Zabudowa toru kolejki
kpl 1,000

2.18.1.2 Kalkulacja 
własna

Fototapeta fizelinowa z infografiką
m2 24,000

2.18.1.3 Kalkulacja 
własna

Mapa sieci kolejek
kpl 1,000

2.18.2 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

2.18.2.1 Kalkulacja 
własna

Opracowanie graficzne fototapety
usł 1,000

2.18.2.2 Kalkulacja 
własna

Opracowanie mapy sieci kolejek
usł 1,000

2.18.3 Element SST-06 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne

2.18.3.1 Kalkulacja 
własna

Prace montażowe
usł 1,000

2.19 Grupa E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.5 ŚWIAT KTÓRY PRZEMINĄŁ / E-1.5.8 NARODZINY
TURYSTYKI W BIESZCZADACH

2.19.1 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

2.19.1.1 Kalkulacja 
własna

E-1.5.8 A Turystyka rekreacyjna
kpl 1,000

2.19.1.2 Kalkulacja 
własna

E-1.5.8 B Mieczysław Orłowicz
kpl 1,000

2.19.1.3 Kalkulacja 
własna

E-1.5.8 C Obwodnica bieszczadzka
kpl 1,000

2.19.2 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

2.19.2.1 Kalkulacja 
własna

Opracowanie graficzne fototapety da E-1.5.8A
usł 1,000

2.19.2.2 Kalkulacja 
własna

Opracowanie graficzne fototapety da E-1.5.8 B
usł 1,000

2.19.2.3 Kalkulacja 
własna

Opracowanie treści infografik do E-1.5.8.B
usł 1,000

2.19.2.4 Kalkulacja 
własna

Opracowanie graficzne fototapety da E-1.5.8C
usł 1,000

2.19.2.5 Kalkulacja 
własna

Wykonanie / opracowanie graficzne zdjęć E-1.5.8C
usł 1,000

2.19.3 Element SST-06 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne

2.19.3.1 Kalkulacja 
własna

Prace montażowe
usł 1,000

2.20 Grupa E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.5 ŚWIAT KTÓRY PRZEMINĄŁ / E-1.5.8D 12 miesięcy

2.20.1 Element SST-01 Technologia multimedialna

2.20.1.1 Kalkulacja 
własna

Projektor
szt 2,000

2.20.1.2 Kalkulacja 
własna

Uchwyt projektora
szt 2,000

2.20.1.3 Kalkulacja 
własna

Odtwrzacz multimedialny typ 3
szt 1,000

2.20.1.4 Kalkulacja 
własna

Zestaw do transmisji do projektora
szt 2,000

2.20.1.5 Kalkulacja 
własna

Komplet okablowania sygnałowego
kpl 1,000

2.20.2 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

2.20.2.1 Kalkulacja 
własna

Zabudowa scenograficzna
kpl 1,000

2.20.2.2 Kalkulacja 
własna

Malowanie farbą projekcyjną
kpl 1,000

2.20.2.3 Kalkulacja 
własna

Fototapeta na ścianie
m2 12,000

2.20.3 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

2.20.3.1 Kalkulacja 
własna

Aplikacja dioramy ze zdjęciami z 12 miesięcy
kpl 1,000

2.20.4 Element SST-06 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne

2.20.4.1 Kalkulacja 
własna

Prace montażowe
usł 1,000
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2.20.4.2 Kalkulacja 
własna

Montaż urządzeń
kpl 1,000

2.20.4.3 Kalkulacja 
własna

Konfiguracja i uruchomienie urządzeń
usł 1,000

2.20.4.4 Kalkulacja 
własna

Programowanie
usł 1,000

2.21 Grupa E-1 GEOLOGIA KARPAT / E-1.5 ŚWIAT KTÓRY PRZEMINĄŁ / E-1.5.9 BdPN

2.21.1 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

2.21.1.1 Kalkulacja 
własna

Makieta BdPN
kpl 1,000

2.21.1.2 Kalkulacja 
własna

Postument pod makietę
kpl 1,000

2.21.1.3 Kalkulacja 
własna

Fototapeta na ścianie 1
m2 18,000

2.21.1.4 Kalkulacja 
własna

Fototapeta na ścianie 2
m2 24,000

2.21.1.5 Kalkulacja 
własna

Skrzyżowanie szlaków - Szlaki turystyczne
kpl 1,000

2.21.1.6 Kalkulacja 
własna

Zabudowa ścian deskowanie sklejkowe
kpl 1,000

2.21.1.7 Kalkulacja 
własna

Litery przestrzenne
kpl 1,000

2.21.2 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

2.21.2.1 Kalkulacja 
własna

Opracowanie fototapety 1
usł 1,000

2.21.2.2 Kalkulacja 
własna

Opracowanie fofotapety 2
usł 1,000

2.21.2.3 Kalkulacja 
własna

Opracowanie skrzyżowania szlaków
usł 1,000

2.21.2.4 Kalkulacja 
własna

Opracowanie liter przestrzennych
usł 1,000

2.21.3 Element SST-06 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne

2.21.3.1 Kalkulacja 
własna

Prace montażowe
usł 1,000

3 Rozdział SALA EKSPOZYCYJNA - II PIĘTRO
3.1 Grupa E-2.1 POLANA / ŁĄKA

3.1.1 Element SST-01 Technologia multimedialna

3.1.1.1 Kalkulacja 
własna

Projektor
szt 4,000

3.1.1.2 Kalkulacja 
własna

Uchwyt
szt 4,000

3.1.1.3 Kalkulacja 
własna

Odtwarzacz multimedilany
szt 4,000

3.1.1.4 Kalkulacja 
własna

Interfejs sensoryczny
szt 24,000

3.1.1.5 Kalkulacja 
własna

Kontroler interfejsu
kpl 3,000

3.1.1.6 Kalkulacja 
własna

Komplet okablowania sygnałowego
kpl 1,000

3.1.2 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

3.1.2.1 Kalkulacja 
własna

Fototapeta systemy nieleśne
m2 30,000

3.1.2.2 Kalkulacja 
własna

Fototapeta zabiegi ochronne
m2 16,000

3.1.2.3 Kalkulacja 
własna

Elementy dioramy łąki
kpl 1,000

3.1.2.4 Kalkulacja 
własna

Krzyż przydrożny
kpl 1,000

3.1.2.5 Kalkulacja 
własna

Wskaz ze szlakami
kpl 1,000

3.1.2.6 Kalkulacja 
własna

Ekspozytor
kpl 4,000

3.1.2.7 Kalkulacja 
własna

Gablota z dioramą - ptaki terenów otwartych
kpl 1,000

3.1.2.8 Kalkulacja 
własna

Gablota
kpl 1,000

3.1.3 Element SST-04 Elementy wyposażenia wnętrz

3.1.3.1 Kalkulacja 
własna

Zabudowa skosów ściany w kontrukcji lekkie GK przygotowanie pod nałożenie tapety
mb 12,000

3.1.4 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

3.1.4.1 Kalkulacja 
własna

Opracowanie plastyczne fototapety
usł 2,000
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3.1.4.2 Kalkulacja 
własna

Aplikacja interaktywna
usł 3,000

3.1.4.3 Kalkulacja 
własna

Opracowanie plastyczne nadruku w gablocie
usł 1,000

3.1.5 Element SST-06 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne

3.1.5.1 Kalkulacja 
własna

Montaż eksponatów Zamawiającego w gablocie
usł 1,000

3.1.5.2 Kalkulacja 
własna

Montaż urządzeń
usł 1,000

3.1.5.3 Kalkulacja 
własna

Konfiguracja i uruchomienie urządzeń
usł 1,000

3.1.5.4 Kalkulacja 
własna

Programowanie
usł 1,000

3.2 Grupa E-2.2 TORFOWISKO

3.2.1 Element SST-01 Technologia multimedialna

3.2.1.1 Kalkulacja 
własna

Projektor
szt 1,000

3.2.1.2 Kalkulacja 
własna

Uchwyt
szt 1,000

3.2.1.3 Kalkulacja 
własna

Ekran tylnoprojekcyjny
szt 1,000

3.2.1.4 Kalkulacja 
własna

Stelaż podkonstrukcji  ekranu
szt 1,000

3.2.1.5 Kalkulacja 
własna

Odtwarzacz multimedialny
szt 1,000

3.2.1.6 Kalkulacja 
własna

Komplet okablowania sygnałowego
usł 1,000

3.2.2 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

3.2.2.1 Kalkulacja 
własna

Fototapeta z infografiką i zdjeciem
m2 24,000

3.2.2.2 Kalkulacja 
własna

Gablota zwierzęta z podłożem (eksponaty w posiadaniu Zamawiającego)
kpl 1,000

3.2.2.3 Kalkulacja 
własna

Gablota rośliny wraz modelem rośliny i podłożem wg specyfikacji
kpl 9,000

3.2.2.4 Kalkulacja 
własna

Zabudowa scenograficzna torfowiska
kpl 1,000

3.2.3 Element SST-04 Elementy wyposażenia wnętrz

3.2.3.1 Kalkulacja 
własna

Zabudowa skosów ściany w kontrukcji lekkie GK przygotowanie pod nałożenie tapety
mb 6,000

3.2.4 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

3.2.4.1 Kalkulacja 
własna

Opracowanie plastyczne fototapety
usł 1,000

3.2.4.2 Kalkulacja 
własna

Aplikacja interaktywna
usł 1,000

3.2.5 Element SST-06 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne

3.2.5.1 Kalkulacja 
własna

Montaż eksponatów Zamawiającego w zabudowie scenograficznej
usł 1,000

3.2.5.2 Kalkulacja 
własna

Montaż urządzeń
usł 1,000

3.2.5.3 Kalkulacja 
własna

Konfiguracja i uruchomienie urządzeń
usł 1,000

3.2.5.4 Kalkulacja 
własna

Programowanie
usł 1,000

3.3 Grupa E-2.3 OCZKO WODNE

3.3.1 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

3.3.1.1 Kalkulacja 
własna

Diorama oczka wodnego
kpl 1,000

3.3.1.2 Kalkulacja 
własna

Nadruki w dioramie  tafla
kpl 1,000

3.3.1.3 Kalkulacja 
własna

Wykonanie eksponatów roślin dla dioramy (15 sztuk)
kpl 1,000

3.3.1.4 Kalkulacja 
własna

Fototapeta z nadrukiem
m2 18,000

3.3.2 Element SST-04 Elementy wyposażenia wnętrz

3.3.2.1 Kalkulacja 
własna

Zabudowa skosów ściany w kontrukcji lekkie GK przygotowanie pod nałożenie tapety
mb 4,000

3.3.3 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

3.3.3.1 Kalkulacja 
własna

Opracowanie grafiki nadruku w dioramie
kpl 1,000

3.3.3.2 Kalkulacja 
własna

Opracowanie graficzne fototapety
kpl 1,000
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3.4 Grupa E-2.4 ŻEREMIE BOBROWE

3.4.1 Element SST-01 Technologia multimedialna

3.4.1.1 Kalkulacja 
własna

Projektor
szt 3,000

3.4.1.2 Kalkulacja 
własna

Uchwyt
szt 3,000

3.4.1.3 Kalkulacja 
własna

Zabudowa z poliwęglanu
szt 1,000

3.4.1.4 Kalkulacja 
własna

Stelaż podkonstrukcji  ekranu
szt 1,000

3.4.1.5 Kalkulacja 
własna

Folia projekcyjna
szt 1,000

3.4.1.6 Kalkulacja 
własna

Odtwarzacz multimedialny
szt 1,000

3.4.1.7 Kalkulacja 
własna

Komplet okablowania sygnałowego
usł 1,000

3.4.2 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

3.4.2.1 Kalkulacja 
własna

Fototapeta (zdjęcia żeremii bobrowych)
m2 21,000

3.4.2.2 Kalkulacja 
własna

Eksponaty roślin z fragmentem podłoża (13 sztuk)
kpl 1,000

3.4.2.3 Kalkulacja 
własna

Zabudowa scenograficzna / diorama przekroju żeremia bobrowego z dwoma modelami bobrów 
(eksponaty w posiadaniu Zamawiającego) kpl 1,000

3.4.3 Element SST-04 Elementy wyposażenia wnętrz

3.4.3.1 Kalkulacja 
własna

Zabudowa skosów ściany w kontrukcji lekkie GK przygotowanie pod nałożenie tapety
mb 7,000

3.4.4 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

3.4.4.1 Kalkulacja 
własna

Opracowanie plastyczne fototapety
usł 1,000

3.4.4.2 Kalkulacja 
własna

Aplikacja multimedialna
usł 1,000

3.4.5 Element SST-06 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne

3.4.5.1 Kalkulacja 
własna

Montaż eksponatów Zamawiającego w zabudowie scenograficznej
usł 1,000

3.4.5.2 Kalkulacja 
własna

Montaż urządzeń
usł 1,000

3.4.5.3 Kalkulacja 
własna

Konfiguracja i uruchomienie urządzeń
usł 1,000

3.4.5.4 Kalkulacja 
własna

Programowanie
usł 1,000

3.5 Grupa E-2.5 LAS

3.5.1 Element SST-01 Technologia multimedialna

3.5.1.1 Kalkulacja 
własna

Wizjer
szt 13,000

3.5.2 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

3.5.2.1 Kalkulacja 
własna

Podłoże dioramy
m2 32,000

3.5.2.2 Kalkulacja 
własna

Zabudowa filarów w dioramie
kpl 3,000

3.5.2.3 Kalkulacja 
własna

Wykonanie modeli drzew
szt 4,000

3.5.2.4 Kalkulacja 
własna

Dostawa roślin (wg wykazu)
kpl 1,000

3.5.3 Element SST-04 Elementy wyposażenia wnętrz

3.5.3.1 Kalkulacja 
własna

Zabudowa dioramy wraz z nadrukiem na szybach
kpl 1,000

3.5.4 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

3.5.4.1 Kalkulacja 
własna

Opracowanie plastyczne nadruków na szybach
usł 1,000

3.5.5 Element SST-06 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne

3.5.5.1 Kalkulacja 
własna

Montaż eksponatów Zamawiającego w dioramie
usł 1,000

3.6 Grupa E-2.5.1 Las Dolnoreglowy

3.6.1 Element SST-01 Technologia multimedialna

3.6.1.1 Kalkulacja 
własna

Projektor
szt 2,000

3.6.1.2 Kalkulacja 
własna

Obiektyw
szt 2,000

3.6.1.3 Kalkulacja 
własna

Uchwyt projektora
szt 2,000

3.6.1.4 Kalkulacja 
własna

Odtwarzacz multimedialny
szt 1,000
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3.6.1.5 Kalkulacja 
własna

Przedłużacz interfejsu dotykowego
szt 2,000

3.6.1.6 Kalkulacja 
własna

Nakładka dotykowa
szt 2,000

3.6.1.7 Kalkulacja 
własna

Folia projekcyjna ciekłokrystaliczna
szt 2,000

3.6.1.8 Kalkulacja 
własna

Zasilacz i akcesoria do folii ciekłorystalicznej
szt 2,000

3.6.1.9 Kalkulacja 
własna

Zestaw do transmisji HDMI
szt 2,000

3.6.1.10 Kalkulacja 
własna

Komplet okablowania sygnałowego
kpl 2,000

3.6.2 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

3.6.2.1 Kalkulacja 
własna

Obraz makroskopowy
kpl 1,000

3.6.2.2 Kalkulacja 
własna

Obraz mikroskopowy
kpl 1,000

3.6.3 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

3.6.3.1 Kalkulacja 
własna

Opracowanie graficzne obrazu mikroskopowego
usł 1,000

3.6.3.2 Kalkulacja 
własna

Opracowanie graifczne obrazu makroskopowego
usł 1,000

3.6.3.3 Kalkulacja 
własna

Aplikacja do stanowiska projektora
usł 2,000

3.6.4 Element SST-06 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne

3.6.4.1 Kalkulacja 
własna

Montaż
usł 1,000

3.6.4.2 Kalkulacja 
własna

Konfiguracja i uruchomienie urządzeń
usł 1,000

3.6.4.3 Kalkulacja 
własna

Programowanie
usł 1,000

3.7 Grupa E-2.5.2 Starodrzew

3.7.1 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

3.7.1.1 Kalkulacja 
własna

Model drzewa z dziuplą
kpl 1,000

3.7.2 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

3.7.2.1 Kalkulacja 
własna

Infografika w modelu drzewa
kpl 1,000

3.7.2.2 Kalkulacja 
własna

Opracowanie grafiki dla dziupli
usł 1,000

3.7.3 Element SST-06 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne

3.7.3.1 Kalkulacja 
własna

Montaż eksponatów Zamawiającego
usł 1,000

3.8 Grupa E-2.5.3 Drugie życie drzewa

3.8.1 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

3.8.1.1 Kalkulacja 
własna

Model kłody z wziernikami
kpl 1,000

3.8.1.2 Kalkulacja 
własna

Model kłody  z większym stopniem degradacji
kpl 1,000

3.8.1.3 Kalkulacja 
własna

Rośliny w okolicy pnia (wykrotu)
kpl 1,000

3.8.1.4 Kalkulacja 
własna

Grzyby i porosty - około 150cm2 każdy
kpl 1,000

3.8.1.5 Kalkulacja 
własna

Wizjer/Minidiorama
kpl 3,000

3.8.2 Element SST-06 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne

3.8.2.1 Kalkulacja 
własna

Montaż eksponatów Zamawiającego
usł 1,000

3.9 Grupa E-2.5.5 Czatownia

3.9.1 Element SST-01 Technologia multimedialna

3.9.1.1 Kalkulacja 
własna

Monitor 43"
szt 1,000

3.9.1.2 Kalkulacja 
własna

Uchwyt do monitora
kpl 1,000

3.9.1.3 Kalkulacja 
własna

Wzmacniacz
szt 1,000

3.9.1.4 Kalkulacja 
własna

Głośnik
szt 2,000

3.9.1.5 Kalkulacja 
własna

Pulpit sterowania
szt 1,000

3.9.1.6 Kalkulacja 
własna

Odtwarzacz multimedialny
szt 1,000
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3.9.1.7 Kalkulacja 
własna

Komplet okablowania sygnałowego
szt 1,000

3.9.2 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

3.9.2.1 Kalkulacja 
własna

Zabudowa czatowni
kpl 1,000

3.9.2.2 Kalkulacja 
własna

Infografika - obserwacja zwierząt nocą
kpl 1,000

3.9.3 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

3.9.3.1 Kalkulacja 
własna

Opracowanie filmów z fotopułapek
usł 1,000

3.9.3.2 Kalkulacja 
własna

Opracowanie treści infografiki
usł 1,000

3.9.4 Element SST-06 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne

3.9.4.1 Kalkulacja 
własna

Montaż urządzeń
usł 1,000

3.9.4.2 Kalkulacja 
własna

Konfiguracja i uruchomienie urządzeń
usł 1,000

3.9.4.3 Kalkulacja 
własna

Programowanie
usł 1,000

3.10 Grupa E-2.6 Potok Górski / E-2.6.1 Ekosystem potoku górskiego

3.10.1 Element SST-01 Technologia multimedialna

3.10.1.1 Kalkulacja 
własna

Monitor dotykowy 32"
szt 2,000

3.10.1.2 Kalkulacja 
własna

Uchwyt monitora
kpl 2,000

3.10.1.3 Kalkulacja 
własna

Odtwarzacz multimedilany
szt 2,000

3.10.1.4 Kalkulacja 
własna

Komplet okablowania sygnałowego
kpl 2,000

3.10.2 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

3.10.2.1 Kalkulacja 
własna

Wykonanie przekroju potoku górskiego
kpl 1,000

3.10.2.2 Kalkulacja 
własna

Model pnia drzewa
kpl 3,000

3.10.2.3 Kalkulacja 
własna

Zestaw modeli ryb w potoku
kpl 1,000

3.10.2.4 Kalkulacja 
własna

Fototapeta fizelinowa
m2 40,000

3.10.2.5 Kalkulacja 
własna

Zestaw roślin przy potoku
kpl 1,000

3.10.2.6 Kalkulacja 
własna

Gablota z dioramą
kpl 10,000

3.10.3 Element SST-04 Elementy wyposażenia wnętrz

3.10.3.1 Kalkulacja 
własna

Zabudowa skosów ściany w kontrukcji lekkie GK przygotowanie pod nałożenie tapety
mb 12,000

3.10.4 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

3.10.4.1 Kalkulacja 
własna

Aplikacja na monitor interaktywny
usł 2,000

3.10.4.2 Kalkulacja 
własna

Opracowanie treści fototapety
usł 1,000

3.10.5 Element SST-06 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne

3.10.5.1 Kalkulacja 
własna

Montaż eksponatów Zamawiającego
usł 1,000

3.10.5.2 Kalkulacja 
własna

Montaż urządzeń
usł 1,000

3.10.5.3 Kalkulacja 
własna

Konfiguracja i uruchomienie urządzeń
usł 1,000

3.10.5.4 Kalkulacja 
własna

Programowanie
usł 1,000

3.11 Grupa E-2.6 Potok Górski / E-2.6.2 Puszcza karpacka

3.11.1 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

3.11.1.1 Kalkulacja 
własna

Zabudowa półki puszczy karpackiej
kpl 1,000

3.11.1.2 Kalkulacja 
własna

Modele drzew
kpl 5,000

3.11.1.3 Kalkulacja 
własna

Modele roślin
kpl 1,000

3.11.1.4 Kalkulacja 
własna

Fototapeta fizelinowa
m2 30,000

3.11.1.5 Kalkulacja 
własna

Model węża eskulapa
szt 1,000

3.11.1.6 Kalkulacja 
własna

Model salamandry plamistej
szt 1,000
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3.11.1.7 Kalkulacja 
własna

Gablota z dioramą
kpl 5,000

3.11.2 Element SST-04 Elementy wyposażenia wnętrz

3.11.2.1 Kalkulacja 
własna

Zabudowa skosów ściany w kontrukcji lekkie GK przygotowanie pod nałożenie tapety
mb 6,000

3.11.3 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

3.11.3.1 Kalkulacja 
własna

Opracowanie treści fototapety
usł 1,000

3.11.3.2 Kalkulacja 
własna

Opracowanie treści nadruku UV na taflach
usł 1,000

3.11.4 Element SST-06 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne

3.11.4.1 Kalkulacja 
własna

Montaż eksponatów Zamawiającego
usł 1,000

3.12 Grupa E-2.7 POŁONINY / E-2.7.1 Połoniny

3.12.1 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

3.12.1.1 Kalkulacja 
własna

Diorama  - kaseton z nadrukami i podświetleniem oraz eksponatami roślin wg specyfikacji
kpl 4,000

3.12.1.2 Kalkulacja 
własna

Nazwy stanowisk
kpl 4,000

3.12.1.3 Kalkulacja 
własna

Infografika
kpl 5,000

3.12.2 Element SST-04 Elementy wyposażenia wnętrz

3.12.2.1 Kalkulacja 
własna

Zabudowa skosów ściany w kontrukcji lekkie GK przygotowanie pod nałożenie tapety
mb 12,000

3.12.3 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

3.12.3.1 Kalkulacja 
własna

Opracowanie graficzne infografiki
usł 5,000

3.12.4 Element SST-06 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne

3.12.4.1 Kalkulacja 
własna

Montaż stanowiska
usł 1,000

3.13 Grupa E-2.7 POŁONINY / E-2.7.2 Skały i grechoty

3.13.1 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

3.13.1.1 Kalkulacja 
własna

Ławka do siedzenia
kpl 3,000

3.13.1.2 Kalkulacja 
własna

Gablota skalna
kpl 7,000

3.13.1.3 Kalkulacja 
własna

Modele roślin
kpl 1,000

3.13.1.4 Kalkulacja 
własna

Wychodnia skalna
kpl 1,000

3.13.1.5 Kalkulacja 
własna

Podłoże kamienne
kpl 1,000

3.13.1.6 Kalkulacja 
własna

Zabudowa filara
kpl 1,000

3.13.1.7 Kalkulacja 
własna

Infografika - skaly i grechoty
kpl 1,000

3.13.2 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

3.13.2.1 Kalkulacja 
własna

Opracowanie infografiki
usł 1,000

3.13.3 Element SST-06 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne

3.13.3.1 Kalkulacja 
własna

Montaż eksponatów Zamawiającego
usł 1,000

3.14 Grupa E-2.8 TARNICA - GWIEZDNE NIEBO

3.14.1 Element SST-02 Oświetlenie ekspozycyjne

3.14.1.1 Kalkulacja 
własna

Oprawy oświetleniowe efektowe UV
szt 8,000

3.14.1.2 Kalkulacja 
własna

Sterownik strefy
szt 1,000

3.14.1.3 Kalkulacja 
własna

Moduł ściemniający PWM
szt 2,000

3.14.1.4 Kalkulacja 
własna

Moduł ON/OFF
szt 1,000

3.14.1.5 Kalkulacja 
własna

Kontroler DMX
szt 1,000

3.14.1.6 Kalkulacja 
własna

Bramka DMX-Artnet
szt 1,000

3.14.1.7 Kalkulacja 
własna

Okablowanie sterujące
kpl 1,000

3.14.2 Element SST-03 Ekspozcyja i scenografia

3.14.2.1 Kalkulacja 
własna

Nadruk zdjęcia na zabudowie łukowej
kpl 1,000
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3.14.2.2 Kalkulacja 
własna

Nadruk luminescnecyjny
kpl 1,000

3.14.2.3 Kalkulacja 
własna

Infografika gwiezdnego nieba
kpl 1,000

3.14.2.4 Kalkulacja 
własna

Pulpit z panoramą szczytów i kulminacji
kpl 1,000

3.14.2.5 Kalkulacja 
własna

Infografika wyjściowa
kpl 1,000

3.14.2.6 Kalkulacja 
własna

Teleskop z infografiką
kpl 1,000

3.14.3 Element SST-04 Elementy wyposażenia wnętrz

3.14.3.1 Kalkulacja 
własna

Zabudowa łukowa ok. 12mb w kontrukcji lekkiej ścianki działowej
kpl 1,000

3.14.3.2 Kalkulacja 
własna

Zabudowa filaru
kpl 1,000

3.14.3.3 Kalkulacja 
własna

Podkonstrukcja
kpl 1,000

3.14.3.4 Kalkulacja 
własna

Panele ażurowe
szt 2,000

3.14.3.5 Kalkulacja 
własna

Sufit napinany z nadrukiem gwiezdnego nieba około 40m2 wraz z podświetleniem i podkonstrukcją
kpl 1,000

3.14.4 Element SST-05 Wykonanie treści scenariusza

3.14.4.1 Kalkulacja 
własna

Opracowanie nadruku na ścianie łukowej
usł 1,000

3.14.4.2 Kalkulacja 
własna

Opracownaie nadruku luminescencyjnego
usł 1,000

3.14.4.3 Kalkulacja 
własna

Opracowanie infografiki gwiezdnego nieba
usł 1,000

3.14.4.4 Kalkulacja 
własna

Opracowanie infografiki wyjściowej
usł 1,000

3.14.4.5 Kalkulacja 
własna

Opracowanie infografiki do teleskopu
usł 1,000

3.14.5 Element SST-06 Prace budowlane, montażowe i konfiguracyjne

3.14.5.1 Kalkulacja 
własna

Prace budowlane
usł 1,000

3.14.5.2 Kalkulacja 
własna

Montaż urządzeń
kpl 1,000

3.14.5.3 Kalkulacja 
własna

Konfiguracja i uruchomienie urządzeń
usł 1,000

3.14.5.4 Kalkulacja 
własna

Programowanie
usł 1,000

3.15 Grupa W KRAINIE RYSIA PĘDZELKA

3.15.1 Element SST-03 Element

3.15.1.1 Kalkulacja 
własna

Kompletne wykonanie stanowiska Pole nr 1 - zasady zwiedzania
kpl 1,000

3.15.1.2 Kalkulacja 
własna

Kompletne wykonanie stanowiska Pole nr 2 - ukryci mieszkańcy lasu
kpl 1,000

3.15.1.3 Kalkulacja 
własna

Kompletne wykonanie stanowiska Pole nr 3 - zgaduj zgadula
kpl 1,000

3.15.1.4 Kalkulacja 
własna

Kompletne wykonanie stanowiska Pole nr 4 - Gawra w starej jodle
kpl 1,000

3.15.1.5 Kalkulacja 
własna

Kompletne wykonanie stanowiska Pole nr 5 - Powalony pień drzewa z hubami
kpl 1,000

3.15.1.6 Kalkulacja 
własna

Kompletne wykonanie stanowiska Pole nr 6 - liściaste puzzle
kpl 1,000

3.15.1.7 Kalkulacja 
własna

Kompletne wykonanie stanowiska Pole nr 7 - zmierz się z niedźwiedziem
kpl 1,000

3.15.1.8 Kalkulacja 
własna

Kompletne wykonanie stanowiska Pole nr 8 - Zapraszam do swojego domu
kpl 1,000

3.15.1.9 Kalkulacja 
własna

Kompletne wykonanie stanowiska Pole nr 9 - Układanka
kpl 1,000

3.15.1.10 Kalkulacja 
własna

Kompletne wykonanie stanowiska Pole nr 10 - Zmierz się z rysiem
kpl 1,000

3.15.1.11 Kalkulacja 
własna

Kompletne wykonanie stanowiska Pole nr 9 - Obtotowe kostki
kpl 1,000

3.15.1.12 Kalkulacja 
własna

Malowanie tropów na podłodze
kpl 1,000

3.15.1.13 Kalkulacja 
własna

Fofotapeta na ścianach pomieszczenia wraz z opracowaniem (materiał źródłowy dostarcza 
Zamawiający) m2 120,000

3.15.1.14 Kalkulacja 
własna

Wykonanie i opracowanie fotościanki
kpl 1,000

3.15.1.15 Kalkulacja 
własna

Gablota z dioramą nr 1
kpl 1,000
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3.15.1.16 Kalkulacja 
własna

Gablota z dioramą nr 2
kpl 1,000

3.15.1.17 Kalkulacja 
własna

Gablota z dioramą nr 3
kpl 1,000

3.15.1.18 Kalkulacja 
własna

Gablota z dioramą nr 4
kpl 1,000

3.15.1.19 Kalkulacja 
własna

Monitor dotykowy ALL in ONE w zabudowie
kpl 2,000

3.15.1.20 Kalkulacja 
własna

Aplikacja do monitora - quiz
kpl 1,000

3.15.1.21 Kalkulacja 
własna

Zabudowa monitora
kpl 2,000

3.15.1.22 Kalkulacja 
własna

Zabudowa drewniana ściany
kpl 2,000

3.15.1.23 Kalkulacja 
własna

Ławeczka
szt 2,000

3.15.1.24 Kalkulacja 
własna

Zabudowa czerpni
kpl 1,000

3.15.1.25 Kalkulacja 
własna

Montaż eksponatów Zamawiającego
usł 1,000

3.15.1.26 Kalkulacja 
własna

Montaż urządzeń
usł 1,000

3.15.1.27 Kalkulacja 
własna

Konfiguracja i uruchomienie urządzeń
usł 1,000

3.15.1.28 Kalkulacja 
własna

Programowanie
usł 1,000

4 Rozdział ELEMENTY POZOSTAŁE
4.1 Element SST-01 System zarządzania ekspozycją

4.1.1 Kalkulacja 
własna

Serwer systemu zarzadzania ekspozycją
szt 1,000

4.1.2 Kalkulacja 
własna

Moduł zrządzania treścią
szt 1,000

4.1.3 Kalkulacja 
własna

Moduł zarządzania ekspozycją
szt 1,000

4.1.4 Kalkulacja 
własna

Komputer systemu zarzadzania ekspozycją
szt 1,000

4.1.5 Kalkulacja 
własna

Sterownik centralny
szt 1,000

4.1.6 Kalkulacja 
własna

Lokalny panel sterowania
szt 1,000

4.1.7 Kalkulacja 
własna

Zdalny - wirtualny panel sterowania
szt 1,000

4.1.8 Kalkulacja 
własna

Moduł wykonawczy
szt 2,000

4.1.9 Kalkulacja 
własna

Szafa rack  42U
kpl 1,000

4.1.10 Kalkulacja 
własna

Montaż i konfiguracja
usł 1,000

4.1.11 Kalkulacja 
własna

Programowanie
usł 1,000

4.2 Element SST-01 Audioprzewodnik

4.2.1 Kalkulacja 
własna

Urządzenie odsłuchowe- odbiornik systemu
szt 55,000

4.2.2 Kalkulacja 
własna

Nadajnik dla przewodnika wraz z mikrofonem
szt 3,000

4.2.3 Kalkulacja 
własna

Ładowarka na 10 szt odbiorników
kpl 5,000

4.2.4 Kalkulacja 
własna

Słuchawki
szt 50,000

4.2.5 Kalkulacja 
własna

Znacznki radiowe 25+5
kpl 1,000

4.2.6 Kalkulacja 
własna

Adapter do komputera PC
szt 1,000

4.2.7 Kalkulacja 
własna

Urządzenia do synchronizacji
szt 2,000

4.2.8 Kalkulacja 
własna

Szafa do systemu audioprzewodnika
kpl 1,000

4.2.9 Kalkulacja 
własna

Konfigruacja systemu
kpl 1,000

4.2.10 Kalkulacja 
własna

Programowanie
kpl 1,000

4.2.11 Kalkulacja 
własna

Instalacja systemu
kpl 1,000
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4.2.12 Kalkulacja 
własna

Przygotowanie i opracowanie treści audioprzewodnika
kpl 1,000

4.3 Element SST-01 System nagłośenienia

4.3.1 Kalkulacja 
własna

Glośnik
szt 50,000

4.3.2 Kalkulacja 
własna

Głośnik niskotonowy
szt 2,000

4.3.3 Kalkulacja 
własna

Odtwarzacz multimedialny
szt 14,000

4.3.4 Kalkulacja 
własna

Wzmacniacz 100V wielokanałowy typ 1
szt 1,000

4.3.5 Kalkulacja 
własna

Wzmacniacz 100V wielokanałowy typ 2
szt 2,000

4.3.6 Kalkulacja 
własna

Wzmacniacz 100V wielokanałowy typ 3
szt 1,000

4.3.7 Kalkulacja 
własna

Wzmacniacz 100V jednokanałowy
szt 1,000

4.3.8 Kalkulacja 
własna

Kontroler audio
szt 2,000

4.3.9 Kalkulacja 
własna

Okablowanie głośnikowe
mb 900,000

4.3.10 Kalkulacja 
własna

Okablowanie systemowe
kpl 1,000

4.3.11 Kalkulacja 
własna

Montaż głośników
kpl 1,000

4.3.12 Kalkulacja 
własna

Montaż urządzeń w szafie AV
kpl 1,000

4.3.13 Kalkulacja 
własna

Konfgiruacja i programowanie
kpl 1,000

4.3.14 Kalkulacja 
własna

Opracowanie treści audio
kpl 1,000

4.4 Element SST-02 Oświetlenie ekspozycyjne

4.4.1 Kalkulacja 
własna

Szynoprzewód
mb 192,000

4.4.2 Kalkulacja 
własna

System podwieszenia
kpl 1,000

4.4.3 Kalkulacja 
własna

Reflektor L1
szt 43,000

4.4.4 Kalkulacja 
własna

Reflektor L2
szt 41,000

4.4.5 Kalkulacja 
własna

Reflektor L3
szt 38,000

4.4.6 Kalkulacja 
własna

Reflektor L4
szt 19,000

4.4.7 Kalkulacja 
własna

Reflektor L5
szt 25,000

4.4.8 Kalkulacja 
własna

Akcesoria szynoprzewodów(łączniki, przyłącza zasilania, zakończenia, itp.)
kpl 1,000

4.4.9 Kalkulacja 
własna

Sterownik oświetlenia
szt 2,000

4.4.10 Kalkulacja 
własna

Montaż opraw oświetleniowych
kpl 1,000

4.4.11 Kalkulacja 
własna

Regulacja
usł 1,000

4.4.12 Kalkulacja 
własna

Konfiguracja systemu oświetlenia ekspozycyjnego
usł 1,000

4.5 Element SST-03 Oznakowanie i identyfikacja wizualna

4.5.1 Kalkulacja 
własna

Wykonanie oznakowania w obiekcie
kpl 1,000

4.6 Element SST-06 Prace demontażowe na ekspozycji

4.6.1 Kalkulacja 
własna

Demontaż istniejących podestów
kpl 1,000

4.6.2 Kalkulacja 
własna

Demontaż istniejących dioram
kpl 1,000

4.6.3 Kalkulacja 
własna

Demontaż istniejących zabudów scenograficznych
kpl 1,000

4.7 Element SST-03 Tyflografia

4.7.1 Kalkulacja 
własna

Wykonanie zestawu plansz tyflograficznych
kpl 5,000

4.7.2 Kalkulacja 
własna

Orpacowanie plansz tyflograficznych
kpl 1,000

4.7.3 Kalkulacja 
własna

Wykonanie toru dla niedowidzących wraz ze ścieżką prowadzącą z polami GPS dla obu pięter 
ekspozycji kpl 1,000



strona nr: 26

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4.7.4 Kalkulacja 
własna

Montaż plansz tyflograficznych
kpl 1,000




