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OPIS TECHNICZNY 
Wykonanie drewnianej kładki na torfowisku Tarnawa Wyżna  

 

1. Podstawa opracowania 

- zlecenie Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne , 

- uzgodnienia z inwestorem, 

- pomiary i oględziny własne w terenie. 
 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie nowej drewnianej kładki na 

torfowisku Tarnawa Wyżna o długości 870 m. w miejscu istniejącej przeznaczonej do 

rozbiórki.  

Zakres robót przewidzianych niniejszym projektem obejmuje: 

- rozebranie istniejących skorodowanych biologicznie (spróchniałych) podestów kładki 

- rozebranie skorodowanych biologicznie (spróchniałych) belek i pali 

- wbicie nowych pali dębowych 

- ułożenie nowych belek i legarów, 

- montaż nowej nawierzchni kładki z desek tarasowych ryflowanych 
 

3. Opis stanu istniejącego 

Drewniana kładka na torfowisku będący przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w 

obrębie Tarnawa Wyżna, gmina Lutowiska, powiat Bieszczadzki. 

Pod wzglądem ukształtowania terenu kładka znajduje się w terenie płaskim. Stan 

techniczny: 

- podesty kładki – skorodowane biologicznie lub ich całkowity brak na kilku odcinkach,  

- belki i podwaliny skorodowane biologicznie, na niektórych odcinkach złamane,  

-  

 
  

4. Stan projektowy 

4.1 Parametry techniczne kładki: 

• długość kładki – 870m, 

• szerokość kładki (podesty) – 1,2m, 

• pow. całkowita kładki – 1044,0 m2.  

• posadowienie kładki – kołki dębowe z kantówki 12x12cm w rozstawie co 2,0m 

• konstrukcja nośna – belki 2x   5x14x116cm, legary 3x   7x14cm 

• nawierzchnia kładki – deska ryflowana gr. min 28mm impregnowana 

ciśnieniowo 

 

4.2 Rozwiązania sytuacyjne: 

• rozebranie istniejącej kładki na torfowisku – podesty wraz z konstrukcją nośną 

i złożenie we wskazane miejsce przez inwestora 

• wbijanie kołków dębowych z kantówki 12x12x115cm na głębokość ok. 75cm 

w rozstawie co 2,0m 

• spięcie kołków kantówką 2x   5x14x116cm 

• ułożenie na belkach, legarów w rozstawie co 44cm (trzy rzędy) na długości 

kładki 

• zamocowanie podestów kładki z deski ryflowanej gr. min. 28mm, szer. deski 

135-150mm i długości 1200mm – deski impregnowane ciśnieniowo. 



 

4.3 Pozostałe czynniki 

Ochrona środowiska wynikająca z projektowanych robót. Wykonanie nowej kładki 

w miejsce istniejącej przeznaczonej do rozbiórki  nie wprowadza istotnych zmian 

w funkcjonowaniu istniejącego środowiska. Wobec powyższego nie zachodzi 

konieczność stosowania dodatkowych zabezpieczeń istniejącego środowiska przed 

zanieczyszczeniami powietrza, wody i roślin. 

 

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b podaje się informację dotyczącą bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia przy wykonywanych robotach. 

Roboty ciesielskie będą wykonywane w granicach przebiegu istniejącej kładki 

przeznaczonej do rozbiórki. 

 

Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych: 

- nie używanie lub nieprawidłowe używanie sprzętu ochronnego 

- niewłaściwy stan techniczny urządzeń zabezpieczających, 

- niedostateczne informowanie pracowników o zagrożeniach 

- niewłaściwa organizacja pracy 

- posługiwanie się elektronarzędziami 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do prac: 

wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest 

zobowiązany opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapoznać z nią 

pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

- bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

sprawuje kierownik robót. 

- pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni 

dla danej pracy sprzęt ochrony osobistej, odzież roboczą i ochronną. 

- dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP – należy zapoznać 

pracownika z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą  

na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy 

środków ochrony osobistej, 

- w dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty 

potwierdzające przeprowadzenie szkoleń BHP. 

 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom: 

- wyposażenie zaplecza budowy w gaśnice i apteczkę 

- ustawienie tablic informacyjnych 

- wygrodzenie stref bezpiecznej wokół wykopów i pracy sprzętu 

- wyznaczenie i oznakowanie dróg transportowych oraz ewakuacyjnych, stref 

składowania materiałów oraz miejsca zaplecza budowy.  
 

6. Wpływ inwestycji na środowisko, higienę i zdrowie użytkowników projektowanych 

obiektów: 



Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania w granicach 

następujących form ochrony przyrody: 

- Obszary Specjalnej Ochrony „Bieszczady” (PLC 180001) 

- Specjalne Obszary Ochrony „Bieszczady”(PLC 180001) 

- Bieszczadzki Park Narodowy  

 

 Zasięg oddziaływania planowanej do realizacji będzie obejmował istniejący szlak 

turystyczny. Oddziaływanie na środowisko, związane z realizacją inwestycji będzie mieć 

charakter okresowy i odwracalny, a występujące uciążliwości nie będą powodować 

przekroczeń standardów jakości środowiska.  

 

 Realizacja planowanej inwestycji wykonana zostanie przy użyciu materiałów 

naturalnych, takich jak:, drewno, kamień płaski - których transport na plac budowy 

będzie się odbywał po istniejących drogach leśnych. 

 Materiały będą od razu wbudowane bez składowania. Praca sprzętu budowlanego 

będzie odbywać się w porze dziennej i nie będzie miała istotnego wpływu na środowisko. 

Po zakończeniu prac budowlanych, teren zostanie uporządkowany.  

 

 W ramach prowadzenia inwestycji należy zastosować rozwiązania chroniące 

środowisko t.j.: 

- wykonawca będzie zobowiązany do: unikania składowania materiałów w sąsiedztwie 

drzew; niedopuszczenia do manewrowania ciężkim sprzętem w pobliżu drzew; należytej 

pielęgnacji drzew, tak aby nie dopuścić do odsłonięcia korzeni i przesuszania. 

- wytwarzane odpady w fazie budowy magazynować w wydzielonych miejscach na 

placu budowy, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych, 

- w czasie budowy należy zapewnić właściwą organizację robót z zastosowaniem 

sprawnego sprzętu, 

 Wymienione uciążliwości będą miały charakter krótkotrwały, związane będą tylko z 

okresem prac budowlanych około 1-miesiąca i dlatego należy uznać, że inwestycja nie 

spowoduje negatywnych zmian w środowisku. 

 
 
 
 



7. PRZEDMIAR ROBÓT. 



8. UWAGI KONCOWE. 

• Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z warunkami lokalizacyjnymi i 

dokonać pomiarów na miejscu w celu uszczegółowienia zamówienia i skorygowania 

ewentualnych rozbieżności. 

• Roboty należy prowadzić w sposób, który nie pogorszy parametrów terenu przyległego. 

• Wszystkie materiały użyte do robót powinny być dopuszczone do obrotu  

i powszechnego stosowania w budownictwie. 
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