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OPIS TECHNICZNY

Remont przepustéw na szlaku turystycznym z Wolosatego na Przelecz Bukowska oraz z
Bukowca do Beniowej.

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Gorne
- uzgodnienia z inwestorem,
- pomiary i ogledziny wlasne w terenie.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont umocnien 10 przepustow w ciggu szlaku
turystycznego z Wotosatego na Przetgcz Bukowska oraz umocnien 2 przepustéw w ciagu
szlaku turystycznego z Bukowca do Beniowej.
Zakres robot przewidzianych niniejszym projektem obejmuje:
- oczyszczenie wlotu i wylotu przepustoéw z zaro$li oraz materiatu naniesionego
- rozebranie istniejacych przyczotkéw oraz krggdw betonowych skrajnych, w 3
przypadkach (przepusty fi 150 i fi 100) kregi na catej dtugosci przepustow
- wykopy oraz wykonanie tawy z pospotki pod kregi przepustow,
- ustawienie wczesniej zdemontowanych kregdéw betonowych przepustéw z obsypaniem
- wykonanie umocnienia z kaszyc drewnianych na wlocie i wylocie przepustow
- wykonanie umocnienia z kaszycy, skarpy przy przepuscie nr P11
- wykonanie narzutu kamiennego na wlocie i wylocie
- obrobienie na czysto skarp wraz z humusowaniem i obsianiem trawg

3. Opis stanu istniejacego
Dwa przepusty na szlaku z Bukowca do Beniowej bedace przedmiotem opracowania
zlokalizowane sg w obrebie Bukowiec, gmina Lutowiska, powiat Bieszczadzki.
Pod wzgladem uksztattowania terenu znajduja si¢ w terenie ptaskim.
Stan techniczny:
- §rednica przepustow fi 150 — 2szt.,
- przepusty drozne z zapadnigtymi 1 wymytymi przyczotkami na wlocie 1 wylocie,
- poprzesuwane kregi betonowe na catej dlugosci przepustu
- zamulone wloty z naniesionym materialem organicznym
Pozostale 10 szt. przepustow w ciggu szlaku z Wotosatego na Przetecz Bukowska
zlokalizowane sa w obrebie Wotosate, gmina Lutowiska, powiat bieszczadzki. Pod
wzgledem uksztaltowania terenu znajdujg si¢ w terenie pagoérkowatym.
Stan techniczny:
- $rednica przepustow fi 100 — 1szt. fi 80 — 9szt,
- przepusty czgsciowo drozne z zapadnigtymi 1 wymytymi przyczétkami na wlocie i
wylocie,
- poprzesuwane kregi betonowe
- zamulone wloty z naniesionym materiatem organicznym

4. Stan projektowy
4.1 Parametry techniczne przepustow:



* $Srednice remontowanych przepustéw betonowych fi 150 — 2szt, fi 100 — 1 szt.,
fi 80 — 9 szt.,
* lawy zwirowe pod zdemontowane kregi - gr. 30cm
* ponowne ulozenie zdemontowanych kregéw na wykonanej fawie zwirowe;j
 umocnienie dna wlotu i wylotu — z narzutu kamiennego gr. 0,5m z
klinowaniem o pow. zgodnej ze szkicem
« umocnienia wlotu i wylotu przepustu — kaszyca drewniana
- belki czotowe z bali o $rednicy fi 25-30cm
- belki spinajace z bala o $rednicy fi 25-30cm dtugosci 1,3m
- wypetnienie kaszyc — kamien tamany D-0,2+0,5m
» umocnienie skarpy przy przepuscie nr P11
- belki czotowe z bali o $rednicy fi 25-30cm, dlugosci catkowitej 4,0m
- belki spinajace z bala o $rednicy fi 25-30cm dlugosci 1,0m
- wypelienie kaszyc — kamien tamany D-0,2+0,5m
- wys. catkowita umocnienia 2,2m

4.2 Rozwigzania sytuacyjne:
» odkrzaczenie i oczyszczenie rowu na wlocie i wylocie
» w zalezno$ci od istniejgcego przepustu rozebranie przyczotkow betonowych
lub ziemnych z wykopami pod przyszte umocnienia kaszycami oraz odkopanie
skrajnych kregow betonowych
» 2 przepusty fi 150 oraz 1 przepust fi 100 — odkopanie kregéw betonowych na
catej dlugosci przepustu
* ponowne ustawienie zdemontowanych kregéw betonowych w przepustach na
tawie zwirowej
* wykonanie umocnien w formie kaszyc drewnianych z wypekieniem
kamieniem famanym — wysoko$¢ 1 szeroko$¢ kaszyc uzalezniona od wielkosci
przepustu (patrz szkic)

* powierzchnie dna rowu na wlotach 1 wylotach przepustu nalezy umocnic¢
kamieniem famanym z klinowaniem warstwg gr. 0,5m na odcinku 1,5m
(szeroko$¢ uzalezniona od $rednicy przepustu)

* skarpy rowu przy przepuscie nalezy wyplantowac 1 obsia¢ trawg wraz z
humusowaniem

* po wykonaniu prac zwigzanych z umocnieniem kaszycami teren wokot
przepustow nalezy uporzadkowac a pozostatosci po rozebranych fragmentach
starych przyczotkéw (elementy betonowe) wywiez¢ 1 zutylizowac.

4.3 Pozostale czynniki
Ochrona srodowiska wynikajgca z projektowanych robot. Remont przyczotkow
przepustow nie wprowadza istotnych zmian w funkcjonowaniu istniejacego
srodowiska. Wobec powyzszego nie zachodzi koniecznos¢ stosowania
dodatkowych zabezpieczen istniejacego srodowiska przed zanieczyszczeniami
powietrza, wody i ro$lin.

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b podaje si¢ informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przy wykonywanych robotach.



Roboty ziemne prowadzone bedg na dziatce drogowej na dtugo$ci remontowanego
odcinka.

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

- nie uzywanie lub nieprawidlowe uzywanie sprzetu ochronnego

- niewlasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych,

- niedostateczne informowanie pracownikow o zagrozeniach

- niewlasciwa organizacja pracy

- postugiwanie si¢ elektronarzedziami

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do prac:
wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapoznaé z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.
- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach
sprawuje kierownik robot.
- pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni
dla danej pracy sprzet ochrony osobistej, odziez robocza i ochronna.
- dla pracownikoéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP — nalezy zapoznaé
pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang praca
na poszczeg6lnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy
srodkdéw ochrony osobistej,
- w dokumentacji budowy powinny znajdowac si¢ wszystkie dokumenty
potwierdzajace przeprowadzenie szkolen BHP.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom:
- wyposazenie zaplecza budowy w gasnice 1 apteczke
- ustawienie tablic informacyjnych
- wygrodzenie stref bezpiecznej wokot wykopow 1 pracy sprzetu
- wyznaczenie i oznakowanie drog transportowych oraz ewakuacyjnych, stref
sktadowania materiatow oraz miejsca zaplecza budowy.

6. Wplyw inwestycji na Srodowisko, higiene i zdrowie uzytkownikéw projektowanych
obiektow:
Przedmiotowe przedsigwzigcie planowane jest do zrealizowania w granicach
nastepujacych form ochrony przyrody:
- Obszary Specjalnej Ochrony ,,Bieszczady” (PLC 180001)
- Specjalne Obszary Ochrony ,,Bieszczady”(PLC 180001)
- Bieszczadzki Park Narodowy

Zasi¢g oddziatywania planowanej do realizacji inwestycji bedzie obejmowat istniejgce
szlaki turystyczne wraz z przepustami. Oddziatywanie na Srodowisko, zwigzane z
realizacjg inwestycji bedzie mie¢ charakter okresowy i odwracalny, a wystepujace
ucigzliwos$ci nie beda powodowac przekroczen standardoéw jakos$ci srodowiska.



Realizacja planowanej inwestycji wykonana zostanie przy uzyciu materialow
naturalnych, takich jak:, drewno, kamien tamany gruby i $redni - ktorych transport na
plac budowy bedzie si¢ odbywat po istniejgcych drogach lesnych.

Materiaty beda od razu wbudowane bez sktadowania. Praca sprzgtu budowlanego
bedzie odbywac si¢ w porze dziennej i nie bedzie miata istotnego wplywu na srodowisko.
Po zakonczeniu prac budowlanych, teren zostanie uporzadkowany.

W ramach prowadzenia inwestycji nalezy zastosowaé rozwiazania chroniace
srodowisko t.j.:
- wykonawca bedzie zobowigzany do: unikania sktadowania materiatow w sasiedztwie
drzew; niedopuszczenia do manewrowania cigzkim sprzetem w poblizu drzew; nalezytej
pielegnacji drzew, tak aby nie dopusci¢ do odstonigcia korzeni i przesuszania.
- wytwarzane odpady w fazie budowy magazynowac¢ w wydzielonych miejscach na
placu budowy, zabezpieczonych przed dostgpem 0sob postronnych,
- w czasie budowy nalezy zapewni¢ wtasciwg organizacje robot z zastosowaniem
sprawnego sprzetu,

Wymienione ucigzliwo$ci beda miaty charakter krétkotrwaty, zwigzane beda tylko z
okresem prac budowlanych okolo 1-miesigca i dlatego nalezy uznac, ze inwestycja nie
spowoduje negatywnych zmian w §rodowisku.



7. PRZEDMIAR ROBOT.



8. UWAGI KONCOWE.

e Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznac si¢ z warunkami lokalizacyjnymi i
dokona¢ pomiaro6w na miejscu w celu uszczegdétowienia zamowienia i skorygowania
ewentualnych rozbieznosci.

e Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob, ktdry nie pogorszy parametrow terenu przyleglego.

o Wszystkie materialy uzyte do robdot powinny by¢ dopuszczone do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie.
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