
Załącznik 1. Opis przedmiotu zamówienia 

 
 Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na „Świadczenie usług w zakresie utrzymania szlaków i 

ścieżek turystycznych oraz sprzątania skarp i terenów przy potokach w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2021 

roku” w zakresie obejmującym: 

 sprzątanie odpadów w obrębie szlaków i ścieżek turystycznych, dróg oraz miejsc udostępnianych 

turystycznie – łącznie 1858,70 km;  

 opróżnianie koszy z pozostawionych odpadów wraz z ich dostarczeniem w wyznaczoną lokalizację 

 i wystawieniem ich do odbioru przez zakład komunalny – 13 usług; 

 sprzątanie skarp i terenów przy potokach w obrębie miejscowości na powierzchni około 5,5 ha – 1 usługa; 

 oczyszczanie drenów (wodospustów) odprowadzających wodę ze szlaków i ścieżek turystycznych – łącznie 

4996 szt; 

 

 

Określony w niniejszym dokumencie zakres prac ma charakter orientacyjny. Wielkość i zakres prac może się zmienić w 

stosunku do przedstawionego w niniejszym dokumencie. Za zmniejszony rozmiar prac Wykonawcy nie przysługuje 

wynagrodzenie. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, Park rozszerzy zakres prac zlecając Wykonawcy ich realizację według stawek 

podanych przez niego w ofercie. Ostateczny rozmiar prac uzależniony będzie od warunków atmosferycznych i natężenia 

ruchu turystycznego oraz ilości określonych w zleceniach wykonania prac. Przewiduje się możliwość zmiany lokalizacji 

wykonywania prac w obrębie danego pakietu. 

 

Zamówienie podzielone zostało na 7 części. Szczegółowy zakres dla części od I do VII obejmuje: 

 część I: sprzątanie odpadów: 76,5 km, oczyszczanie wodospustów 560 szt.; 

 część II: sprzątanie odpadów: 169,60 km, oczyszczanie wodospustów 128 szt., opróżnianie koszy 

 z dostarczeniem odpadów w wyznaczoną lokalizację i wystawieniem do odbioru przez zakład komunalny 

– 13 usług; 

 część III: sprzątanie odpadów: 604,80 km, oczyszczanie wodospustów 1232  szt.;  

 część IV: odpadów: 237,60 km, oczyszczanie wodospustów 808 szt.;  

 część V: sprzątanie odpadów: 547,40 km, oczyszczanie wodospustów 1204 szt.; 

 część VI:  odpadów: 222,80 km, oczyszczanie wodospustów 1064 szt.; 

 część VII:  sprzątanie skarp i terenów przy potokach w obrębie miejscowości na powierzchni 5,5 ha; 

 

Szczegółowy zakres prac i lokalizacji dla części od I do VI zawiera tabela numer 1. 

 

OPIS WYKONANIA PRAC 

 

OCZYSZCZANIE DRENÓW (WODOSPUSTÓW) ODPROWADZAJĄCYCH WODĘ ZE SZLAKÓW 

 I ŚCIEŻEK TURYSTYCZNYCH 

 

Prace polegające na oczyszczaniu drenów obejmują wykonanie następujących czynności: 

 

 utrzymanie drożności wszystkich rodzajów drenów (wodospustów) poprzez usuwanie zalegającego w nich 

materiału (kamienie, ziemia, liście, darń, gałęzie itp.) przy użyciu narzędzi ręcznych; 

 usunięcie gałęzi,  konarów, dużych kamieni zalegających na drenach;  

 wykonanie odpływu odprowadzającego wodę z drenu poza szlak poprzez wykopanie w podłożu rynienki 

odpływowej o szerokości  około 18 cm (szerokość szpadla), głębokości około 20 cm i długości umożliwiającej 

dalszy odpływ wody (średnio 2,5 metra); rowek odpływowy należy wykonać pod kątem dostosowanym 

do wodospustu i ukształtowania terenu w danej lokalizacji; 

 rozplantowanie materiału pochodzącego z czyszczenia drenu oraz wykonania rynienki odpływowej w sposób 

uniemożliwiający jego ponowne nasienie do drenu czy też blokowanie odpływu wody poza szlak; 

 wykonanie rynny odpływowej na szlaku/ścieżce w sytuacji uszkodzenia i nieprawidłowego funkcjonowania 

istniejącego drenu, zgodnie ze wskazówkami Leśniczego obwodu ochronnego na terenie, którego prowadzone 

są prace;  

 usunięcie z trasy odpływu wody leżaniny, gałęzi, konarów, kamieni itp. blokujących odpływ wody; zebrany 

materiał należy złożyć poza szlakiem; jeżeli na trasie odpływu wody zalegają np. wywroty, rynienkę odpływową 

należy przekopać pod zalegającym materiałem w sposób umożliwiający swobodny odpływ wody; 

 naprawę drenów uszkodzonych przez Wykonawcę podczas wykonywania prac. 



2 

 

Termin wykonania: od dnia podpisania umowy do 26.11.2021. 

 

Pozostałe informacje: 

1. Na większości szlaków i ścieżek turystycznych przyjmuje się szacunkowo wykonanie 1 zabiegu 

oczyszczania drenów miesięcznie w okresie od kwietnia do listopada.  Termin wykonania prac może ulec 

przesunięciu zależnie od okresu zalegania pokrywy śnieżnej na szlakach. Tym samym zależnie od 

panujących warunków atmosferycznych i potrzeb Zamawiającego istnieje możliwość zmniejszenia lub 

zwiększenia ilości zleconych zabiegów w stosunku do planowanego zakresu zadania w danej części 

zamówienia. 

2. Średnia długość wodospustu wynosi 2,5 metra (wodospusty o długości od około 1,5 do 5 metrów). W 

sytuacji występowania wodospustów o długości większej niż 5 metrów, jeden ponadwymiarowy 

wodospust liczony jest do protokołu wykonania i odbioru prac  jako 2 szt.  

3. Zlecenie wykonania zabiegu oczyszczenia wodospustów nie musi pokrywać się z równoczesnym zleceniem 

wykonania prac z zakresu sprzątania. 

4. Wszelkie niezbędne narzędzia i materiały konieczne do prawidłowego wykonania prac zapewnia 

 we własnym zakresie Wykonawca.  

5. Zlecenie wykonania prac wystawione przez terytorialnie właściwego Leśniczego określi szczegółowy 

termin wykonania prac. Czas rozpoczęcia wykonania prac wskazany w zleceniu nie może być krótszy niż 3 

dni 

 od dnia sporządzenia dokumentu, chyba, że obie strony wspólnie uzgodnią inaczej.   

6. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić właściwego terytorialnie Leśniczego obwodu ochronnego 

 o przystąpieniu do wykonania zlecenia – najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac.  

7. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić wykonanie zadania do odbioru w dniu zakończenia prac na danym 

szlaku.  

8. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o wszelkich zauważonych uszkodzeniach 

drenów (wodospustów).  

9. Wykonanie prac rozliczane będzie według stawki jednostkowej za sztukę udrożnionego drenu 

(wodospustu), zgodnie z ofertą Wykonawcy i protokołem odbioru prac.   

 

 

SPRZĄTANIE ODPADÓW W OBRĘBIE SZLAKÓW I ŚCIEŻEK TURYSTYCZNYCH, DRÓG ORAZ 

MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH TURYSTYCZNIE  

 

Zbiór śmieci obejmuje wykonanie porządkowania wszystkich wskazanych w danej części zamówienia szlaków, 

ścieżek, dróg oraz miejsc odpoczynku (wiaty, deszczochrony, punkty widokowe) i obiektów kulturowych (cerkwiska, 

cmentarze, itp.) zlokalizowanych przy wyszczególnionych szlakach i ściekach turystycznych. 

 

Prace polegające na sprzątaniu odpadów obejmują wykonanie następujących czynności: 

 zbieranie śmieci pozostawionych na szlakach i ścieżkach turystycznych, z poboczy dróg oraz w ich otoczeniu, 

 w odległości do 10 metrów z każdej strony szlaku/ścieżki/drogi o ile pozwalają na to warunki terenowe,  

 zbieranie śmieci pozostawionych na cerkwiskach i cmentarzach oraz innych obiektach kulturowych znajdujących 

się przy wskazanych w tabeli szlakach/ ścieżkach/drogach; zbiór śmieci obejmuje także uprzątnięcie wypalonych 

zniczy z terenu cmentarzy; 

 zbieranie śmieci przy wiatach odpoczynkowych, w miejscach odpoczynku, punktach widokowych 

 i deszczochronach przy szlakach i ścieżkach turystycznych w promieniu do 15 metrów od poszczególnych 

obiektów; 

 zbieranie śmieci z miejsc znajdujących się w większej odległości niż określonej w w/w opisie - wg wskazań 

Leśniczego oraz zbieranie wszystkich śmieci znajdujących się w zasięgu wzroku w wszystkich wymienionych 

lokalizacjach; 

 rozdzielenie zbieranych odpadów do właściwych worków – śmieci należy zbierać w podziale na poszczególne 

grupy odpadów zgodnie z zasadami sortowania i selektywnej zbiórki odpadów (worki na śmieci segregowane 

oraz pozostałe po segregacji do odbioru wg potrzeb w Dziale Ochrony Przyrody); 

 umieszczenie zebranych odpadów w odpowiednich pojemnikach przy punktach informacyjno-kasowych 

zlokalizowanych przy wejściach na szlaki/ścieżki turystyczne - w przypadku niewielkiej ilości odpadów lub 

złożenie pełnych worków z zebranymi śmieciami we wskazanych przez Leśniczych obwodów ochronnych 
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punktach z kontenerami / schowkami na śmieci (przy punktach informacyjno-kasowych zlokalizowanych przy 

wejściach na szlaki/ścieżki turystyczne); 
 

Termin wykonania prac: od dnia podpisania umowy do 26.11.2021.  
 

Pozostałe informacje: 
1. W większości lokalizacji przyjmuje się rozpoczęcie wykonywania prac po ustąpieniu pokrywy śnieżnej – 

 w kwietniu.  Termin wykonania prac może ulec przesunięciu zależnie od okresu zalegania pokrywy śnieżnej 

na szlakach. Tym samym zależnie od panujących warunków atmosferycznych i potrzeb Zamawiającego 

istnieje możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zleconych zabiegów w stosunku do planowanego 

zakresu zadania w danej części zamówienia. 

2. Realizacja zabiegów odbywała się będzie stopniowo. Szczegółowe terminy wykonania prac określone 

zostaną w zleceniu prac do wykonania. Zlecenia wykonania prac wystawiane są, minimum raz na miesiąc. 
3. Po uzgodnieniu z Leśniczym danego obwodu ochronnego na terenie, którego prowadzone będą prace, 

zaleca się sporządzenie harmonogramów sprzątania odpadów.  
4. Wszelkie niezbędne narzędzia i materiały (poza workami na odpady które zapewnia BdPN)  konieczne do 

prawidłowego wykonania prac zapewnia we własnym zakresie Wykonawca.  
5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji ilości zebranych śmieci (w litrach) z danego szlaku 

w podziale na sortymenty zgodnie z zasadami segregacji i przekazywanie jej Zamawiającemu w formie 

miesięcznych zestawień wraz z fakturą i protokołem odbioru.  

6. Za nieprawidłowe sortowanie śmieci Wykonawca zostanie obciążony kosztem odbioru odpadów wg stawki 

za odpady niesegregowane, jaką ponosi Zamawiający; 
7. Wykonawca zostanie rozliczony z ilości przekazanych worków i ilości worków pozostawianych ze śmieciami 

w miejscach zbiórki. 
8. Przed wyjściem na szlak Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić rozpoczęcie wykonania prac 

właściwemu terytorialnie Leśniczemu  oraz zgłosić wykonanie zadania do odbioru w dniu zakończenia prac 

na danym szlaku.  

9. Wykonanie zadania rozliczane będzie według stawki jednostkowej za kilometr sprzątania – zgodnie z 

ofertą Wykonawcy i protokołem odbioru prac. 

 

 

OPRÓŻNIANIE KOSZY Z POZOSTAWIONYCH ODPADÓW WRAZ Z ICH DOSTARCZENIEM W 

WYZNACZONĄ LOKALIZACJĘ I WYSTAWIENIEM ICH DO ODBIORU PRZEZ ZAKŁAD 

KOMUNALNY 

 

Prace w zakresie opróżniania koszy, dostarczenia odpadów do miejsca czasowego przechowania i wystawienia ich 

do odbioru przez zakład komunalny, obejmują wykonanie następującego zakresu czynności: 

 opróżnienie z odpadów koszy znajdujących się w miejscu odpoczynku dla turystów - dawny schron nad 

Negrylowem zlokalizowany przy ścieżce przyrodniczo- historycznej z Bukowca do źródeł Sanu; załadunek śmieci 

do worków przekazanych przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami segregacji odpadów; wymianę worków 

 w opróżnianych koszach; W celu wykonania wymienionych prac należy ustalić możliwość przejazdu drogą 

wewnętrzną z Leśniczym o.o. Górny San –konieczność otwarcia rogatki); 

 dostarczenie zaworkowanych odpadów z lokalizacji: dawny schron nad Negrylowem, parking torfowiska 

Tarnawa, parking Bukowiec, do miejsca czasowego przechowania w Tarnawie Niżnej (każdorazowo dotyczy 

odpadów ze wszystkich trzech lokalizacji); 

 wystawienie odpadów do odbioru przez zakład komunalny według obowiązującego w gminie Lutowiska 

harmonogramu odbioru odpadów dla miejscowości Tarnawa Niżna (wystawienie zaworkowanych odpadów 

 w dniu odbioru przez firmę odbierającą odpady, zgodnie z harmonogramem). 

 

Uwaga – zakres prac w lokalizacji parking Bukowiec oraz parking torfowiska Tarnawa został zmniejszony 

 w stosunku do lat ubiegłych (w związku z funkcjonowaniem i obsługą w tych lokalizacjach punktów poboru opłat 

 za udostepnienie szlaków i parkingów). Wykonawca z tych lokalizacji jedynie odbiera zaworkowane śmieci i 

dostarcza je do miejsca czasowego przechowywania w Tarnawie Niżnej, skąd później wystawia je do odbioru (opis 

wyżej).  

Natomiast w sytuacji, gdy punkt informacyjno-kasowy w Bukowcu oraz punkt poboru opłat na parkingu przy 

torfowiskach w Tarnawie zakończy funkcjonowanie przed dniem wykonania ostatniego zabiegu odbioru 
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zaworkowanych odpadów, bądź z  przyczyn niezależnych od Zamawiającego czasowo nie będą funkcjonować, 

Wykonawca zobowiązany będzie w ramach w/w usługi do: uprzątnięcia śmieci z terenu parkingów, opróżnienia 

 ze śmieci pojemników na odpady, załadunku śmieci do worków przekazanych przez Zamawiającego – zgodnie 

 z zasadami segregacji odpadów oraz do wymiany worków w opróżnianych koszach. W takiej sytuacji wynagrodzenie 

jednostkowe za wykonanie w/w usługi zostanie zwiększone o mnożnik 1,25 ( cena za usługę zgodna z ofertą 

Wykonawcy x 1,25). 

 

 

Planowany harmonogram realizacji zadania: 
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Październik 2021 
 

 
  

  
Listopad 2021 

       
termin odbioru odpadów segrego-
wanych przez firmę komunalną 
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 22 23 24 25 26 27 28    zalecany termin wykonania usługi  
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 29 30             

(opróżnianie koszy, workowanie, prze-
wóz)  

                        
 

Termin wykonania prac: od dnia podpisania umowy do 26.11.2021.  
 

Pozostałe informacje: 
1. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję ilości dostarczanych z danych miejsc worków 

 z odpadami.  

2. Worki na śmieci segregowane i niesegregowane Wykonawca odbiera z Działu Ochrony Przyrody. 

3.  Wykonawca zobowiązany jest rozliczyć się z ilości pobranych i zużytych worków. 

4. Zlecenia wykonania prac mogą odbiegać od planowanych w harmonogramie terminów realizacji usługi, 

zależnie od zaistniałych potrzeb związanych z intensywnością ruchu turystycznego.  

5. Wykonanie zadania rozliczane będzie według stawki jednostkowej za wykonanie usługi - zgodnie z ofertą 

Wykonawcy i protokołem odbioru prac. 
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SPRZĄTANIE SKARP I TERENÓW PRZY POTOKACH W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI 

 

Zadanie obejmuje wykonanie uprzątnięcia z odpadów stałych powierzchni 5,5 ha, zlokalizowanej nad potokiem 

Roztoki w miejscowości Tarnawa Niżna. Obszar wykonania zabiegu obejmuje powierzchnię pomiędzy prawym 

brzegiem potoku Roztoki a drogą biegnącą w kierunku Bukowca, na wysokości od obiektu noclegowo „Baza nad 

Roztokami” do zjazdu na drogę wewnętrzną w kierunku Dźwiniacza Górnego (zgodnie z załączoną mapą). 

  

Wykonanie zadania obejmuje: 

 zbiór wszystkich odpadów stałych ze wskazanej powierzchni (m.in.: puszki, butelki, słoiki, worki, 

opakowania po lekach, farbach i nawozach, opony, metalowe elementy konstrukcyjne, blachy, złom, 

odpady wielkogabarytowe); należy zwrócić szczególną uwagę na odpady przykryte warstwą biomasy, 

opadłymi liśćmi, gałęziami itp.; zbiorowi podlegają także śmieci nie widoczne, a możliwe do zlokalizowania 

w gruncie podczas chodzenia po terenie - nierówna powierzchnia, odgłos deptanych opakowań 

plastikowych, tłuczonego szkła itp.; 

 odseparowanie odpadów od warstwy biomasy lub ziemi – należy wziąć pod uwagę konieczność wykonania 

prac polegających na przesianiu na sitach /siatkach lub w bębnach (oczka 2x2 cm) warstwy ziemi  - do 5 

m3; przesiewanie należy wykonać w miejscu odsłonięcia warstwy ziemi przemieszanej z odpadami; ręczne/ 

mechaniczne (wg. dostępności terenu); 

 przeniesienie i załadunek zebranych odpadów do kontenera (kontener podstawiony będzie w obrębie 

miejscowości Tarnawa Niżna na koszt Zamawiającego); 

 w przypadku znalezienia odpadów zawierających azbest (płyty eternitowe) wykonawca oznacza miejsce 

znalezienia odpadu oraz informuje pracowników Parku odpowiedzialnych za nadzór nad pracami o ilości 

 i miejscu znalezienia tego typu odpadów. 

 

Pozostałe informacje: 

 wskazany obszar zabiegu jest w przeważającej części zakrzaczony i zadrzewiony, z licznymi skarpami, 

podmokłościami; 

 do wykonania usunięcia/ zbioru/ przeniesienia niektórych odpadów np. o większych gabarytach należy 

wziąć pod uwagę konieczność ich częściowego ręcznego odkopania / wykopania z ziemi oraz użycia 

narzędzi typu: ręczne/ mechaniczne wciągarki, szlifierki, przecinarki itp.; 

 

Termin wykonania prac:  od dnia podpisania umowy do 30.05.2021. Rozpoczęcie wykonania prac następuje 

niezwłocznie po ustąpieniu pokrywy śnieżnej na powierzchni zabiegu.  

 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

1..Każdorazowy zamiar przystąpienia do prac wymaga poinformowania o tym leśniczego. Za poinformowanie 

 o zamiarze przystąpienia do realizacji prac uważa się informację telefoniczną bądź ewentualnie tekstową w formie 

sms. Celowe wprowadzenie w błąd co do czasu wykonywania zadania bądź brak informacji, uniemożliwiające 

kontrolę jakości prowadzonych prac daje podstawę do naliczenia kar umownych. Nie poinformowanie właściwego 

terytorialnie Leśniczego o przystąpieniu do wykonania prac może skutkować brakiem ich odbioru. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dbać o porządek i bezpieczeństwo podczas wykonywania prac. Teren robót po ich 

zakończeniu Wykonawca musi pozostawić posprzątany. 

3. Sposób prowadzenia prac nie może utrudniać przejścia szlakiem turystycznym. 

4. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego 

sprawują pracownicy Służby Parku wykonujący obowiązki służbowe w szczególności zaś Leśniczowie obwodów 

ochronnych. 

5. Przewiduje się możliwość zmiany lokalizacji wykonywania prac w obrębie danego pakietu. 

6. Schematy przebiegów szlaków i ścieżek turystycznych, czasy przejść oraz profile wysokości dostępne są na stronie 

internetowej pod adresem:www.mapa-turystyczna.pl 
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Załącznik 1. Opis przedmiotu zamówienia 

Tabela 1. Szczegółowy zakres prac i lokalizacji dla części od I do VI 

Część 
Obwód 

ochronny 
leśniczy trasa 

długość 
odcinka do 

sprzątania (km) 

Planowana 
krotność 

zabiegu w 
sezonie 

2021 

szacunkowa 
łączna ilość km 
w ciągu sezonu 

2021 

liczba 
drenów do 
czyszczenia 

(szt.) 

planowana 
krotność 
zabiegu 

czyszczenia 
drenów 

szacunkowa 
ilość drenów do 
czyszczenia   w 
sezonie 2021 

I 
Górny 

San 

Wojomir 
Wojciechowsk

i 

ścieżka Bóbr Bukowiec - źródła Sanu 11 5 55 70 8 560 

droga leśna / szlak 
rowerowy 

Schron nad Negrylowem - 
Bukowiec 

3,5 5 17,5  -  -  - 

szlak rowerowy 
Beniowa cmentarz - droga leśna 

do Bukowca 
0,8 5 4  -  -  - 

Razem część 1 76,5     560 

II 

Tarnawa / 
Ustrzyki 
Górne 

Hubert 
Pochyła  

 
Witold 

Polechoński 

ścieżka goździk kartuzek 
/ szlak pieszy 

Muczne - Bukowe Berdo- 
przełęcz GOPR 

6,9 8 55,2 16 8 128 

ścieżka goździk kartuzek 
/ szlak pieszy 

Widełki - Bukowe Berdo 7 8 56  -  -  - 

droga /ścieżka 
spacerowa 

Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny 
do torfowiska 

6,9 2 13,8  -  -  - 

droga wewnętrzna Tarnawa Niżna "hotelówka" 0,8 2 1,6  -  -  - 

droga wewnętrzna Łokieć - Dźwiniacz 3,7 2 7,4  -  -  - 

ścieżka po torfowiskach Kładki po torfowiskach Tarnawa 1,2 2 2,4  -  -  - 

droga wewnętrzna / 
szlak konny 

Sokoliki Górskie 3,2 2 6,4  -  -  - 

ścieżka historyczna 
Bukowiec parking - Bukowiec 

cmentarz 
1,2 2 2,4  -  -  - 

droga wewnętrza Tarnawa Niżna / Tarnawa Wyżna 2,2 2 4,4  -  -  - 

droga / szlak rowerowy Tarnawa Niżna - Bukowiec 10 2 20  -  -  - 

    Razem część 2 169,60      128 

Tarnawa/ 
Górny San 

Hubert 
Pochyła  

 
Wojomir 

Wojciechowski 

Opróżnianie koszy i dostarczenie zaworkowanych odpadów do miejsca składowania oraz wystawienie ich do odbioru przez zakład komunalny - 13 krotnie 
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Część 
Obwód 

ochronny 
leśniczy trasa 

długość 
odcinka do 
sprzątania 

(km) 

Planowana 
krotność 

zabiegu w 
sezonie 

2021 

szacunkowa 
łączna ilość 
km w ciągu 

sezonu 2021 

liczba drenów 
do czyszczenia 

(szt.) 

planowana 
krotność 
zabiegu 

czyszczenia 
drenów 

szacunkowa 
łączna ilość 
drenów do 
czyszczenia   
w sezonie 

2021 

III 

Tarnica / 
Wołosate

/ 
 Ustrzyki 

Górne 

Michał 
Amarowicz 

 
Wojciech 
Krawczyk 

 
Witold 

Polechoński 

ścieżka pierwiosnka 
długokwiatowa / szlak 

pieszy czerwony 

Wołosate - przełęcz Bukowską - 
Rozsypaniec - Przełęcz Goprowców 

13,40 12 160,8 18 8 144 

szlak pieszy czerwony 
/ścieżka orlik krzykliwy / 

szlak pieszy niebieski 

Wołosate (od parkingu) - Tarnica -
przełęcz GOPR wraz z dojściem do 
wiaty ogniskowej i jej otoczeniem 

6,10 50 305 47 8 376 

ścieżka śnieżyca 
przełęcz pod Tarnicą – Szeroki 

Wierch - Ustrzyki Górne (parking  
główny) 

8,00 14 112 89 8 712 

droga /szlak pieszy 

droga z Ustrzyk Górnych do 
Wołosatego - szlak pieszy niebieski 

(wraz z dojściem do altany 
edukacyjnej i jej otoczeniem) 

5,9 2 11,8  -  -  - 

ścieżka Salamandra Wołosate - Ustrzyki Górne 4,00 2 8  -  -  - 

droga wewnętrzna Ustrzyki Górne przy dyrekcji BdPN 0,40 6 2,4  -  -  - 

ścieżka spacerowa  wokół Ustrzyk Górnych 2,40 2 4,8  -  -  - 

Razem część 3 604,80     1232 

IV 

Moczarne
/ 

Ustrzyki 
Górne 

Zbigniew 
Kucharczyk 

 
Witold 

Polechoński 
 

szlak pieszy zielony / 
niebieski 

Wetlina –Jawornik - Rabia Skała - 
Kremenaros - Wielka Rawka 

19,3 6 115,8  -  -  - 

szlak pieszy  zielony  / 
ścieżka jarzębina 

Dział (deszczochron)- Mała Rawka  2,9 6 17,4 - - - 

szlak pieszy 
Rzeczyca - Wielka Rawka - Mała 

Rawka - Przełęcz Wyżniańska 
8,7 12 104,4 101 8 808 

Razem część 4 237,60     808 
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Część 
Obwód 

ochronny 
leśniczy trasa 

długość 
odcinka do 
sprzątania 

(km) 

Planowana 
krotność 

zabiegu w 
sezonie 

2021 

szacunkowa 
łączna ilość 
km w ciągu 

sezonu 2021 

liczba drenów 
do czyszczenia 

(szt.) 

planowana 
krotność 
zabiegu 

czyszczenia 
drenów 

szacunkowa 
łączna ilość 
drenów do 
czyszczenia   
w sezonie 

2021 

V 
Osada / 
Suche 
Rzeki 

Waldemar 
Pietrasz  

 
Edward Kopczak 

 szlak pieszy czarny 
Camping Górna Wetlinka - 

końska droga – Chatka 
Puchatka 

2,9 16 46,4 10 8 80 

szlak pieszy żółty 
Przełęcz Wyżna - Połonina 

Wetlińska (do szlaku 
czerwonego) 

1,5 24 36 6 12 72 

szlak pieszy czerwony 
Brzegi Górne - Połonina 

Wetlińska (nad źródełkiem) 
3 24 72 31 12 372 

szlak pieszy czerwony 
Połonina Wetlińska - przełęcz 

Orłowicza 
5 16 80 10 12 120 

szlak pieszy czerwony Kalnica - Przełęcz Orłowicza 5,8 16 92,8 10 8 80 

szlak pieszy żółty 
Wetlina Stare Sioło - Przełęcz 

Orłowicza 
2,4 24 57,6 10 12 120 

szlak pieszy  zielony  / 
ścieżka jarzębina 

Wetlina  - Dział  (deszczochron)  5,3 10 53 16 8 128 

szlak pieszy Przełęcz Wyżna - Dział 2,4 16 38,4 19 8 152 

ścieżka przyrodnicza 
Suche Rzeki - Przełęcz 

Orłowicza 
4,8 8 38,4 10 8 80 

szlak pieszy czarny Przełęcz Orłowicza - Krysowa 4,1 8 32,8 - -  - 

Razem część 5 547,40     1204 
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Część 
Obwód 

ochronny 
leśniczy trasa 

długość 
odcinka do 
sprzątania 

(km) 

Planowana 
krotność 

zabiegu w 
sezonie 

2021 

szacunkowa 
łączna ilość 
km w ciągu 

sezonu 2021 

liczba drenów 
do czyszczenia 

(szt.) 

planowana 
krotność 
zabiegu 

czyszczenia 
drenów 

szacunkowa 
łączna ilość 
drenów do 
czyszczenia   
w sezonie 

2021 

VI Caryńskie 
 

Bogusław 
Kopczak  

 

szlak pieszy żółty / 
zielony 

Bereżki - Połonina Caryńska 5,8 8 46,4 20 8 160 

szlak pieszy czerwony 
Ustrzyki Górne - Połonina 
Caryńska - Brzegi Górne 

8,8 12 105,6 73 8 584 

szlak pieszy zielony 
Przełęcz Wyżniańska - Połonina 

Caryńska 
1,8 12 21,6 40 8 320 

drogi publiczne 
drogi publiczne w rejonie 

Nasiczne, Brzegi Górne, Bereżki 
18,2 2 36,4  -  -  - 

droga wewnętrzna / 
szlak rowerowy 

droga w dolinie Caryńskiego 
(Nasiczne - Przysłup Caryński) 

6,2 2 12,4  -  -  - 

odcinek ścieżki 
dendrologiczno - 

przyrodniczej 

Przełęcz Wyżniańska -Brzegi 
Górne  

0,2 2 0,4  -  -  - 

Razem część 6 222,80     1064 

 
 
 
 
 


