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Załącznik nr1 do SWZ 
Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na „Wykonanie zabiegów ochrony czynnej 

w ekosystemach leśnych oraz usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu w Bieszczadzkim Parku 

Narodowym w 2022 roku” w zakresie: 

 regulacji składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanie (cięcia przebudowy składu 

gatunkowego, przemiany budowy i struktury wiekowej, trzebież wczesna oraz cięcia sanitarne) – 

pozyskanie drewna, 

 zrywki pozyskanego drewna, 

 prac na szlakach zrywkowych (naprawa szlaków zrywkowych, wykonanie dylowanki na szlaku 

zrywkowym), 

 przygotowania powierzchni do odnowień sztucznych oraz odnowienie sztuczne tych 

powierzchni pożądanymi gatunkami drzew, 

 dosadzenia pożądanych gatunków drzew na uprawach leśnych (uzupełnienia), 

 usuwania konkurencyjnej roślinności zielnej i drzewiastej na uprawach (pielęgnacja upraw 

poprzez koszenie, czyszczenia wczesne) oraz w młodnikach (czyszczenia późne), 

 zabezpieczenia upraw leśnych przed zwierzętami kopytnymi przez nałożenie repelentu oraz 

naprawę ogrodzeń z siatki i wymianę słupów, 

 usuwania zbędnych zabezpieczeń z siatki, 

 wykładania, obsługi i składania pułapek feromonowych, 

 prac pomocniczych z pozyskania i zrywki drewna oraz hodowli i ochrony lasu - rozliczanych 

godzinowo, 

 usuwania drzew zagrażających bezpieczeństwu w bezpośrednim otoczeniu szlaków i ścieżek 

turystycznych, a także przy obiektach udostępnianych turystycznie. 

 

Zakres prac wraz z podziałem na części oraz wskazaniem planowanych terminów wykonania zabiegów 

zawierają poniższe tabele: 

 tabela nr 1: lokalizacje i zakres prac dla części I zamówienia 

 tabela nr 2: lokalizacje i zakres prac dla części II zamówienia 

 tabela nr 3: lokalizacje i zakres prac dla części III zamówienia 

 tabela nr 4: lokalizacje i zakres prac dla części IV zamówienia 
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I. ZAKRES I LOKALIZACJA PRAC DLA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

Tabela nr 1. Zakres prac dla części I zamówienia - wykonanie zabiegów ochrony czynnej w ekosystemach 

leśnych: o.o. Górny San oraz o.o. Tarnawa 

 

CZĘŚĆ I. ZAKRES I ROZMIAR PRAC 

A. POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

obwód 
ochronny 

czynność ilość j.m. 

Szacunkowy termin 
wykonania –  

ostateczny termin 
wykonania zostanie 

określeniu w zleceniu 
prac 

A.1. POZYSKANIE DREWNA 

Górny San 

pozyskanie - drewno wielkowymiarowe (W) - rodz. Bk 53 m³ 

do 30.11.2022 r. 

pozyskanie - drewno wielkowymiarowe (W) - rodz. Św 435 m³ 

pozyskanie - drewno średniowymiarowe (S) - rodz. Bk 224 m³ 

pozyskanie - drewno średniowymiarowe (S) - rodz. Św 145 m³ 

pozyskanie - drewno średniowymiarowe (S) - rodz. Ol 20 m³ 

pozyskanie - drewno średniowymiarowe (S) - rodz. Md 2 m³ 

razem 879 m³ 

uwagi: VAT 8%; planowana lokalizacja: 1/24a, 1/24c, 1/25a, 1/36b, 1/49a, 1/51a, 1/58c, 1/58d, 1/58f, 1/59c, 1/69f, 1/76d, 
1/78a, 1/80a, 1/83c, 1/274l, 1/274jx 

A.2. ZRYWKA MECHANICZNA 

Górny San 

zrywka drewna wielkowymiarowego (W) ≤ 500 m  145 m³ 

do 30.11.2022 r. 

zrywka drewna wielkowymiarowego (W) > 500 ≤ 1000 m 128 m³ 

zrywka drewna wielkowymiarowego (W) > 1000 ≤ 1500 m 180 m³ 

zrywka drewna wielkowymiarowego (W) > 1500 ≤ 2000 m 35 m³ 

zrywka drewna średniowymiarowego (S) ≤ 500 m  155 m³ 

zrywka drewna średniowymiarowego (S) > 500 ≤ 1000 m 46 m³ 

zrywka drewna średniowymiarowego (S) > 1000 ≤ 1500 m 36 m³ 

zrywka drewna średniowymiarowego (S) > 1500 ≤ 2000 m 154 m³ 

razem 879 m³ 

uwagi: VAT 8%; planowana lokalizacja: 1/24a, 1/24c, 1/25a, 1/36b, 1/49a, 1/51a, 1/58c, 1/58d, 1/58f, 1/59c, 1/69f, 1/76d, 
1/78a, 1/80a, 1/83c, 1/274l, 1/274jx; zrywka drewna realizowana przy pomocy pojazdu gąsienicowego będzie stanowić do 
70% całkowitej ilości zrywanego drewna 

A.3. SZLAKI ZRYWKOWE 

Górny San wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym 70 m² 
do 30.10.2022 r. 

razem 70 m² 

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: szlaki zrywkowe i operacyjne na terenie obwodu ochronnego (wg potrzeb) 

A.4. PRACE POMOCNICZE Z POZYSKANIA I ZRYWKI DREWNA 

Górny San 

prace godzinowe ręczne  30 h 

do 30.11.2022 r. 
prace godzinowe ręczne z narzędziami spalinowymi 30 h 

prace godzinowe zmechanizowane 30 h 

razem 90 h 

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: obszar obwodu ochronnego 

B. HODOWLA I OCHRONA LASU 

B.1. MELIORACJE AGROTECHNICZNE 

Górny San przygotowanie powierzchni do odnowień 1 ha 
do 05.09.2022 r. 

razem 1 ha 

uwagi: VAT 8%; planowana lokalizacja:  1/51a, 1/58f, 1/59c, 1/83c 
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B.2. ODNOWIENIA SZTUCZNE  

Górny San odnowienie sztuczne (placówki - Jd) 1 ha 
do 17.10.2022 r. 

  razem 1 ha 

uwagi: VAT 8%; planowana lokalizacja: 1/51a, 1/58f, 1/59c, 1/83c 

B.3. PIELĘGNACJA UPRAW POPRZEZ KOSZENIE  

Górny San 

koszenie jeden zabieg  
(powierzchnie poddawane tylko jednemu zabiegowi) 

5,85 ha do 20.08.2022 r. 

koszenie pierwszy zabieg 5,45 
 

do 23.07.2022 r. 

koszenie drugi zabieg 5,45 ha do 05.09.2022 r. 

razem 16,75 ha   

uwagi: VAT 8%; planowana lokalizacja: 1/25g, 1/36b, 1/49a, 1/51a, 1/58b, 1/58c, 1/58f, 1/59c, 1/61c, 1/69f, 1/75d, 1/78a, 
1/79d, 1/80c, 1/81c, 1/83c, 1/84a, 1/89a 

B.4. CZYSZCZENIA WCZESNE 

Górny San czyszczenia wczesne 0,50 ha 
do 31.10.2022 r. 

razem 0,50 ha 

uwagi: VAT 8%; planowana lokalizacja: 1/59a, 1/78a 

B.5. CZYSZCZENIA PÓŹNE 

Górny San czyszczenia późne 0,75 ha 
do 31.10.2022 r. 

razem 0,75 ha 

uwagi: VAT 8%; planowana lokalizacja: 1/49a, 1/78a 

B.6. PUŁAPKI FEROMONOWE  

Górny San 

wyłożenie pułapek feromonowych 80 szt wg zlecenia 

obsługa pułapek feromonowych 80 szt do 15.07.2022 r. 

złożenie pułapek feromonowych 80 szt do 18.09.2022 r. 

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: obszar obwodu ochronnego 

B.7. ZABEZPIECZENIE UPRAW REPELENTEM 

Górny San zabezpieczenie upraw repelentem 13 ha 

do 31.10.2022 r. Tarnawa zabezpieczenie upraw repelentem 1 ha 

razem 14 ha 

uwagi: VAT 8%; planowana lokalizacja: 1/25g, 1/37b, 1/48a, 1/49a, 1/51a, 1/58b, 1/58c, 1/58f, 1/59c, 1/75d, 1/78a, 1/79d, 
1/80c, 1/81c, 1/83c, 1/84a, 1/87f, 1/89a, 1/256ix 

B.8. NAPRAWY I ROZBIÓRKI OGRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH 

Górny San 

naprawa (wymiana) słupa 40 szt 
do 30.11.2022 r.  

naprawa siatki 0,4 kmtr 

rozbiórka ogrodzeń 2,1 kmtr do 31.10.2022 r. 

uwagi: VAT 23%; lokalizacja: obszar obwodu ochronnego 

B.9. PRACE POMOCNICZE Z HODOWLI I OCHRONY LASU 

Górny San 

prace godzinowe ręczne 80 h 

do 30.11.2022 r. 
prace godzinowe ręczne z narzędziami spalinowymi  40 h 

prace godzinowe zmechanizowane 10 h 

razem 130 h 

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: obszar obwodu ochronnego 
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Tabela nr 2. Zakres prac dla części II zamówienia - wykonanie zabiegów ochrony czynnej w ekosystemach 
leśnych: o.o. Osada oraz o.o. Ustrzyki Górne 

CZĘŚĆ II. ZAKRES I ROZMIAR PRAC 

A. POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

obwód 
ochronny 

czynność ilość j.m. 

Szacunkowy termin 
wykonania –  

ostateczny termin 
wykonania zostanie 

określeniu w zleceniu 
prac 

A.1. POZYSKANIE DREWNA 

Osada 

pozyskanie - drewno wielkowymiarowe (W) - rodz. Bk 90 m³ 

do 30.11.2022 r. 

pozyskanie - drewno wielkowymiarowe (W) - rodz. Św 135 m³ 

pozyskanie - drewno wielkowymiarowe (W) - rodz. Md 115 m³ 

pozyskanie - drewno średniowymiarowe (S) - rodz. Bk 330 m³ 

pozyskanie - drewno średniowymiarowe (S) - rodz. Św 120 m³ 

pozyskanie - drewno średniowymiarowe (S) - rodz. Md 80 m³ 

Ustrzyki 
Górne 

pozyskanie - drewno wielkowymiarowe (W) - rodz. Św 8 m³ 

pozyskanie - drewno wielkowymiarowe (W) - rodz. Md 7 m³ 

pozyskanie - drewno średniowymiarowe (S) - rodz. Św 10 m³ 

pozyskanie - drewno średniowymiarowe (S) - rodz. Md 5 m³ 

razem 900 m³ 

uwagi: VAT 8%; planowana lokalizacja: 2/167f, 2/168c, 2/169b, 2/170a, 2/185a, 2/203a, 2/207c, 2/208c, 1/133h 

A.2. ZRYWKA MECHANICZNA 

Osada 

zrywka drewna wielkowymiarowego (W) ≤ 500 m  30 m³ 

do 30.11.2022 r. 

zrywka drewna wielkowymiarowego (W) > 500 ≤ 1000 m 205 m³ 

zrywka drewna wielkowymiarowego (W) > 1000 ≤ 1500 m 105 m³ 

zrywka drewna średniowymiarowego (S) ≤ 500 m  40 m³ 

zrywka drewna średniowymiarowego (S) > 500 ≤ 1000 m 285 m³ 

zrywka drewna średniowymiarowego (S) > 1000 ≤ 1500 m 205 m³ 

Ustrzyki 
Górne 

zrywka drewna wielkowymiarowego (W) ≤ 500 m 15 m³ 

zrywka drewna średniowymiarowego (S) ≤ 500 m 15 m³ 

razem 900 m³ 

uwagi: VAT 8%; planowana lokalizacja: 2/167f, 2/168c, 2/169b, 2/170a, 2/185a, 2/203a, 2/207c, 2/208c, 1/133h 

A.3. SZLAKI ZRYWKOWE 

Osada naprawa szlaków zrywkowych 3000 m² 
do 30.10.2022 r. 

razem 3000 m² 

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: szlaki zrywkowe i operacyjne na terenie obwodu ochronnego (wg potrzeb) 

A.4. PRACE POMOCNICZE Z POZYSKANIA I ZRYWKI DREWNA 

Osada 

prace godzinowe ręczne  60 h 

do 30.11.2022 r. 
prace godzinowe ręczne z narzędziami spalinowymi 30 h 

prace godzinowe zmechanizowane 20 h 

razem 110 h 

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: obszar obwodu ochronnego 

B. HODOWLA I OCHRONA LASU 

B.1. MELIORACJE AGROTECHNICZNE 

Osada przygotowanie powierzchni do odnowień 1 ha 
do 05.09.2022 r. 

razem 1 ha 

uwagi: VAT 8%; planowana lokalizacja: 2/203a 
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B.2. ODNOWIENIA SZTUCZNE I UZUPEŁNIENIA NA UPRAWACH 

Osada 
odnowienie sztuczne (talerze - Bk) 1 ha 

do 17.10.2022 r. uzupełnienia na uprawach (Bk) 0,4 ha 

  razem 1,4 ha 

uwagi: VAT 8%; planowana lokalizacja: 2/203a, 2/168c, 2/169b, 2/170d 

B.3. PIELĘGNACJA UPRAW POPRZEZ KOSZENIE  

Osada 
koszenie pierwszy zabieg 4 ha do 23.07.2022 r. 

koszenie drugi zabieg 4 ha do 05.09.2022 r. 

razem 8 ha   

uwagi: VAT 8%; planowana lokalizacja: 2/168c, 2/169b, 2/170a, 2/170d  

B.4. CZYSZCZENIA WCZESNE 

Osada czyszczenia wczesne 5 ha 
do 31.10.2022 r. 

razem 5 ha 

uwagi: VAT 8%; planowana lokalizacja: 2/168c, 2/169b, 2/170a 

B.5. ZABEZPIECZENIE UPRAW REPELENTEM 

Osada zabezpieczenie upraw repelentem 5 ha 
do 31.10.2022 r. 

razem 5 ha 

uwagi: VAT 8%; planowana lokalizacja: 2/168c, 2/169b, 2/170a, 2/170d, 2/203a 

B.6. PRACE POMOCNICZE Z HODOWLI I OCHRONY LASU 

Górny San 

prace godzinowe ręczne 30 h 

do 30.11.2022 r. 
prace godzinowe ręczne z narzędziami spalinowymi  15 h 

prace godzinowe zmechanizowane 10 h 

razem 55 h 

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: obszar obwodu ochronnego 
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Tabela nr 3. Zakres prac dla części III zamówienia - usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu w obrębie I 
(o.o. Górny San, o.o. Tarnawa, o.o. Tarnica, o.o. Ustrzyki Górne, o.o. Wołosate) 

CZĘŚĆ III. ZAKRES I ROZMIAR PRAC 

C. WYCINKA DRZEW NIEBEZPIECZNYCH W MIEJSCACH UDOSTĘPNIANYCH TURYSTYCZNIE 

obwód ochronny czynność ilość j.m. 
termin  obowiązywania 

umowy 

C.1. INTERWENCYJNE USUWANIE DRZEW NIEBEZPIECZNYCH 

Górny San 
Tarnawa 
Tarnica 
Ustrzyki Górne 
Wołosate 

usuwanie drzew niebezpiecznych obręb I  
- przejścia interwencyjne 

14 usługa 

Od dnia podpisania 
do 30.11.2022 r., 

szczegółowy termin 
wykonania – wg 

zlecenia 

razem 14 usługa   

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: wszystkie udostępniane miejsca i obiekty oraz szlaki turystyczne, ścieżki przyrodniczo-
historyczne, konne i rowerowe na obszarze wskazanych obwodów ochronnych – wg potrzeb; 1 usługa = maks. 1 dzień 
roboczy zespołu 2-osobowego (pilarz+pomocnik) 

C.2. USUWANIE DRZEW NIEBEZPIECZNYCH - PRZEJŚCIA KOMPLEKSOWE 

Górny San usuwanie drzew niebezpiecznych - przejście kompleksowe 1  usługa 

Od dnia podpisania 
do 30.11.2022 r. 

szczegółowy termin 
wykonania – wg 

zlecenia 

uwagi: VAT 8%; usługa obejmuje 3 dni robocze pracy zespołu dwuosobowego (pilarz + pomocnik); lokalizacja: ścieżka 
przyr.-hist. „W dolinie górnego Sanu” (Bukowiec – Beniowa / Negrylów – Sianki - źródła Sanu), szlak rowerowy 

Tarnawa usuwanie drzew niebezpiecznych - przejście kompleksowe  1  usługa 

Od dnia podpisania 
do 30.11.2022 r. 

szczegółowy termin 
wykonania – wg 

zlecenia 

uwagi: VAT 8%; usługa obejmuje 3 dni robocze pracy zespołu dwuosobowego (pilarz + pomocnik); lokalizacja: szlak Muczne 
– Bukowe Berdo, ścieżka przyr.-hist. „Tarnawa Niżna - Dźwiniacz Górny”, ścieżka przyr. na torfowisku Tarnawa, ścieżki 
pieszo-rowerowe „Sokoliki” i „Tarnawa”, ścieżka przyr.-hist. „W dolinie górnego Sanu” (Bukowiec parking – cmentarze) 

Tarnica usuwanie drzew niebezpiecznych – przejście kompleksowe 1 usługa 

Od dnia podpisania 
do 30.11.2022 r. 

szczegółowy termin 
wykonania – wg 

zlecenia 

uwagi: VAT 8%; usługa obejmuje 2 dni robocze pracy zespołu dwuosobowego (pilarz + pomocnik); lokalizacja: szlak 
turystyczny Wołosate – Przełęcz Bukowska 

Wołosate usuwanie drzew niebezpiecznych - przejście kompleksowe 1 usługa 

Od dnia podpisania 
do 30.11.2022 r. 

szczegółowy termin 
wykonania – wg 

zlecenia. 

uwagi: VAT 8%; usługa obejmuje 3 dni robocze pracy zespołu dwuosobowego (pilarz + pomocnik); lokalizacja: szlak 
turystyczny Wołosate - Tarnica 

Ustrzyki 
Górne 

usuwanie drzew niebezpiecznych - przejście kompleksowe 1 usługa 

Od dnia podpisania 
do 30.11.2022 r. 

szczegółowy termin 
wykonania – wg 

zlecenia 

uwagi: VAT 8%; usługa obejmuje 4 dni robocze pracy zespołu dwuosobowego (pilarz + pomocnik); lokalizacja: szlaki 
turystyczne Ustrzyki Górne-Szeroki Wierch, Rzeczyca-Wielka Rawka, Pszczeliny Widełki-Bukowe Berdo, ścieżka przyr. 
Salamandra, ścieżka spacerowa wokół Ustrzyk Górnych 
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Tabela nr 4. Zakres prac dla części IV zamówienia - usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu w obrębie II 
(o.o. Caryńskie, o.o. Moczarne, o.o. Osada, o.o. Suche Rzeki) 

CZĘŚĆ IV. ZAKRES I ROZMIAR PRAC 

C. WYCINKA DRZEW NIEBEZPIECZNYCH W MIEJSCACH UDOSTĘPNIANYCH TURYSTYCZNIE 

obwód 
ochronny 

czynność ilość j.m. 
termin obowiązywania 

umowy 

C.1. INTERWENCYJNE USUWANIE DRZEW NIEBEZPIECZNYCH 

Caryńskie 
Moczarne 
Osada 
Suche Rzeki 

usuwanie drzew niebezpiecznych obręb II  
- przejścia interwencyjne 

17 usługa 

Od dnia podpisania do 
30.11.2022 r. 

szczegółowy termin 
wykonania – wg 

zlecenia 

razem 17 usługa   

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: wszystkie udostępniane miejsca i obiekty oraz szlaki turystyczne, ścieżki przyrodniczo-
historyczne, konne i rowerowe na obszarze wskazanych obwodów ochronnych – wg potrzeb; 1 usługa = maks. 1 dzień 
roboczy zespołu 2-osobowego (pilarz+pomocnik) 

C.2. USUWANIE DRZEW NIEBEZPIECZNYCH - PRZEJŚCIA KOMPLEKSOWE 

Caryńskie usuwanie drzew niebezpiecznych - przejście kompleksowe  1  usługa 

Od dnia podpisania do 
30.11.2022 r. 

szczegółowy termin 
wykonania – wg 

zlecenia 

uwagi: VAT 8%; usługa obejmuje 4 dni robocze pracy zespołu dwuosobowego (pilarz + pomocnik); lokalizacja: szlaki 
turystyczne Bereżki - Przysłup Caryński - Połonina Caryńska, Ustrzyki Górne - Połonina Caryńska - Brzegi Górne, Przełęcz 
Wyżniańska - Połonina Caryńska  

Moczarne usuwanie drzew niebezpiecznych - przejście kompleksowe 1 usługa 

Od dnia podpisania do 
30.11.2022 r. 

szczegółowy termin 
wykonania – wg 

zlecenia 

uwagi: VAT 8%; usługa obejmuje 5 dni roboczych pracy zespołu dwuosobowego (pilarz + pomocnik);  lokalizacja: szlaki 
turystyczne: Przełęcz Wyżniańska – Mała Rawka – Wielka Rawka - Krzemieniec – Czerteż - Rabia Skała – Wetlina, Mała 
Rawka – Dział (do deszczochronu) 
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II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

A. POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

 

POZYSKANIE DREWNA 

1. Za wyznaczanie drzew do wycięcia, szczegółowe określenie wyrabianych sortymentów wraz z ich 
parametrami, terminy i szczegółowe sposoby realizacji zadania odpowiadają Leśniczowie poszczególnych 
obwodów ochronnych. Ogólny kierunek obalania drzew, miejsca składowania drewna, szlaki zrywki 
drewna, elementy środowiska wymagające szczególnej ochrony, zlecenia wykonania prac (pozyskania 
i zrywki określonych sortymentów) określa i przekazuje Leśniczy obwodu ochronnego. 

2. Wykonawca w ramach prac obejmujących pozyskanie drewna zobowiązany jest do optymalnej manipulacji 
drewna, mającej na celu otrzymanie możliwie najlepszych jakościowo sortymentów. Wykonawca 
zobowiązany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu zamówienia obowiązujących norm 
i warunków technicznych mających zastosowanie do pomiaru i klasyfikacji surowca drzewnego 
(Zarządzenie nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r. w sprawie 
wprowadzenia warunków technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe oraz Zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 29 września 2020 r. w sprawie aktualizacji Zarządzenia nr 51 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r.), dostępnych na stronie: 
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/) oraz wskazówek Leśniczego obwodu ochronnego, na 
terenie którego prowadzone są prace. 

3. Prace związane z pozyskaniem drewna prowadzi się przy użyciu ręcznych pilarek spalinowych i narzędzi 
pomocniczych.  

4. Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, mając na uwadze w szczególności zapewnienie 
właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Prace z pozyskania drewna obejmują:  

 oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych, 
 prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki, zgodnie z ogólnie 

obowiązującymi instrukcjami BHP (w tym wycięcie drzew niebezpiecznych, zawieszonych, powalonych 
na powierzchniach roboczych), 

 ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia, 
 okrzesanie ściętych drzew w sposób przewidziany w normach i warunkach technicznych na wyrabiany 

sortyment, 
 manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami Leśniczego, z uwzględnieniem unormowań 

wskazanych w SWZ, 
 wynoszenie i układanie drewna w stosy oraz łupanie drewna na szczapy (wg potrzeb), 
 przygotowanie drewna do odbiórki, w szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścince w drewnie 

wielkowymiarowym itd., 
 uporządkowanie stanowiska i powierzchni manipulacyjnej,  
 poskładanie gałęzi (po zakończeniu prac z zakresu pozyskania drewna, Wykonawca składa gałęzie na 

powierzchniach rębnych, przy drogach, szlakach zrywkowych, ciekach wodnych, ścieżkach 
obchodowych, szlakach turystycznych, uprawach, kępach odnowień naturalnych, jak również w 
drzewostanach, w których w najbliższym czasie są projektowane prace odnowieniowe; gałęzie 
Wykonawca składa w stosy w miejscach pozbawionych odnowienia, przecinając gałęzie na mniejsze 
fragmenty, celem zmniejszenia objętości stosu; sposób i miejsce składowania gałęzi określa Leśniczy), 

 wszelkie inne czynności niezbędne dla prawidłowego wykonania prac. 

Podczas prac z zakresu pozyskania drewna należy przestrzegać następujących zasad i wytycznych: 

 okrzesanie i wstępną manipulację surowca należy wykonać przy pniu, 
 ścinkę drzew na powierzchni upraw należy wykonywać z dołożeniem największej staranności, by nie 

powodować uszkodzeń sadzonek, 
 bezpośrednio po wyrobie sortymentów na pozycjach, na których występują odnowienia, należy usunąć 

gałęzie i złożyć je we wskazanym miejscu w sterty, pryzmy lub stosy umożliwiające wzrost młodego 
pokolenia (także poza zabezpieczeniem z siatki, jeżeli wewnątrz nie ma miejsc na złożenie stosów), 

 ścinkę drzew w sąsiedztwie zabezpieczeń z siatki Wykonawca prowadzi w taki sposób, aby nie 

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/
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dochodziło do uszkadzania ogrodzeń, 
 jeżeli zachodzi konieczność obalenia drzewa rosnącego w sąsiedztwie grodzenia i zostałoby ono 

w wyniku tej czynności uszkodzone, Wykonawca we własnym zakresie rozgradza, a następnie ponownie 
zagradza fragment zabezpieczenia, który mógłby zostać uszkodzony; właściwości użytkowe 
zabezpieczeń z siatki ponownie zmontowanych przez Wykonawcę nie mogą ulec pogorszeniu względem 
pierwotnych (szczególnie dotyczy to naciągu siatki).  

 

ZRYWKA DREWNA 

1. Prace związane ze zrywką drewna polegają na mechanicznym przetransportowaniu pozyskanego drewna 
na trasie od miejsca pozyskania do wyznaczonych tymczasowych składnic drewna przy drogach 
wywozowych.  

2. Za wyznaczenie przebiegu tras zrywkowych, terminów zrywki, lokalizacji składów drewna oraz  
merytoryczny nadzór nad pracami odpowiadają Leśniczowie poszczególnych obwodów ochronnych.  

3. Zrywka sortymentów wielkowymiarowych oraz S3 musi odbywać się techniką półpodwieszoną. Zrywka 
sortymentów S2, S4 musi odbywać się techniką nadsiębierną. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
się załadunek ręczny i zrywkę konną.  

4. W wyznaczonych przez Leśniczego danego obwodu ochronnego lokalizacjach zrywkę drewna dopuszcza 
się tylko przy użyciu pojazdu gąsienicowego.  

Prace w zakresie zrywki drewna obejmują:  

 uporządkowanie oraz udrożnienie dróg i tras zrywkowych przed przystąpieniem do prac, 
 załadunek drewna na środek transportu, 
 transport drewna po wyznaczonych szlakach z miejsca pozyskania do miejsca składowania, 
 wyładunek drewna na składzie wraz z jego ułożeniem w stosy/mygły zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP, normami oraz zaleceniami Zamawiającego,  
 przygotowanie drewna do odbioru poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin, ułożenie drewna 

w sposób umożliwający jego pomiar (na koniec każdego dnia roboczego), 
 naprawę szlaku po wykonanej zrywce za pomocą spycharki gąsienicowej, 
 utrzymanie drożności wodospustów na szlakach zrywkowych, a w razie konieczności wykonanie nowych, 
 bieżące odprowadzanie wody z użytkowanych szlaków, 
 wszelkie inne czynności niezbędne dla prawidłowego wykonania prac.  

Podczas prac z zakresu zrywki drewna należy przestrzegać następujących zasad i wytycznych: 

 zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkodzenia drzew pozostających na 
powierzchniach roboczych po zabiegu i drzew rosnących przy szlakach zrywkowych, 

 zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka drewna 
obalonego na drogi oraz szlaki zrywkowe), 

 zrywkę należy organizować i wykonywać bez zbędnej zwłoki, po pozyskaniu drewna, w sposób 
wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna, 

 prowadząc zrywkę drewna Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać przejezdność szlaku zrywkowego 
oraz dbać o utrzymanie właściwego stanu szlaków zrywkowych, dróg dojazdowych i składów drewna, 

 Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego usuwania naniesionego przez pojazdy błota z dróg leśnych 
i publicznych, 

 podczas prowadzenia zrywki w pobliżu dróg leśnych na Wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania 
drożności rowów na odcinku przylegającym do miejsca prowadzonych prac, 

 po zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji Wykonawca ma obowiązek pozostawić szlaki zrywkowe 
w stanie umożliwiającym ich wykorzystanie w przyszłości.  

 
Pozostałe informacje dotyczące zrywki drewna: 

 Zerwane drewno średniowymiarowe Wykonawca układa na składzie w stosy/mygły segregując je 
osobno dla poszczególnych gatunków, klas jakościowo‐wymiarowych oraz układając je na legarach 
umożliwiających swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem. Stosy 
powinny mieć dolną i górną płaszczyznę poziomą (w terenie pochyłym mają one być równoległe do 
powierzchni terenu), zaś czoła równe i pionowe. Wałki/szczapy układane mają być na podkładkach, 
pomiędzy pionowymi kołkami. W terenie, gdzie nie ma możliwości wbicia kołków, drewno należy złożyć 
w przeplatany stos zwykły i krzyżowy. Wałki o różnych zbieżystościach należy układać naprzemiennie 
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grubszymi końcami. Stosy w lesie należy układać z 5% nadmiarem wysokości. Stosy należy układać 
w sposób stabilny i zabezpieczy je przed usuwaniem. 

 Drewno wielkowymiarowe, składowane w mygłach ma być ułożone na podkładkach (co najmniej dwóch 
o średnicy d1/2 nie mniejszej niż 15 cm), czoło mygły powinno być wyrównane, dopuszczalna różnica 
pomiędzy poszczególnymi sztukami wynosi 0,5 m. 

 Nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł o stojące drzewa. 

 Po zakończeniu prac zrywkowych na danej powierzchni Wykonawca zobowiązany jest naprawić 
uszkodzenia na użytkowanych przez siebie szlakach zrywkowych i składach drewna, przywracając je do 
stanu nie gorszego niż stan zastany przed rozpoczęciem prac. Przez cały okres prowadzenia prac 
Wykonawca ma obowiązek dbać o szlaki zrywkowe, drogi dojazdowe i składy drewna, utrzymywać ich 
przejezdność, funkcjonalność oraz na bieżąco pilnować odprowadzenia wody, zapobiegając jej 
podłużnemu spływowi (drożność spustów). Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego odprowadzania 
wody ze szlaku zrywkowego poprzez utrzymanie drożności istniejących wodospustów, a w razie 
konieczności wykonania nowych. 

 W okresie zwiększonej wilgotności podłoża w miejscu połączenia użytkowanych przez siebie szlaków 
zrywkowych z drogami leśnymi lub publicznymi, Wykonawca wykonuje urządzenia techniczne 
uniemożliwiające wypływ wody i błota na te drogi. Wykonawca zobowiązany jest do kontroli ich stanu co 
najmniej raz dziennie po zakończeniu prac w danym dniu. W przypadku naniesienia przez pojazdy 
Wykonawcy lub jego Podwykonawców błota na drogi leśne lub publiczne Wykonawca bezzwłocznie 
usuwa błoto z w/w dróg. 

 Ppodczas prowadzenia prac zrywkowych Wykonawca nie może kaleczyć drzew pozostających 
w drzewostanie, w związku z tym przynajmniej drzewa rosnące przy zakrętach szlaku zrywkowego 
powinny być zabezpieczone np. przymocowanymi wałkami drewna. Spowodowanie uszkodzeń >1/4 
obwodu pnia na więcej niż 5% ilości drzew w drzewostanie na powierzchni objętej usługą daje 
Zamawiającemu prawo do naliczenia kar umownych. Zrywka nie może powodować zmniejszenia 
wartości pozyskanego drewna. 

 W lokalizacjach, gdzie zrywka dotyczyć będzie drzew po cięciach w ogrodzonych uprawach w ramach 
swojej pracy Wykonawca odpowiada za rozgrodzenie i ponowne zagrodzenie uprawy zgodnie 
z zaleceniami Leśniczego (czynność obejmuje co najmniej zdjęcie siatki ze słupków i jej zabezpieczenie 
przed uszkodzeniami podczas prac z użytkowania oraz po ich zakończeniu naciągnięcie siatki na słupki, 
przybicie skoblami do słupków, przymocowanie siatki do ziemi za pomocą kołków pomiędzy słupkami, 
tak aby zapewnić pełną funkcjonalność ogrodzeń i ochronę odnowień przed zwierzętami kopytnymi.  
 

SZLAKI ZRYWKOWE 

NAPRAWA SZLAKÓW ZRYWKOWYCH 

Zakres prac obejmuje: 

 usunięcie poprzez ścinkę przeszkadzających drzew i krzewów, powalonych drzew i pniaków, 
 mechaniczne odspojenie gruntu, 
 wyrównanie i wyprofilowanie powierzchni gruntu, np. wyrównanie nierówności, kolein, zagęszczenie 

gruntu, wypchanie nadmiaru gruntu na zewnątrz, 
 poszerzenie szlaku w miejscach zwężeń do szerokości 3,5 m, 
 naprawę przejazdów nad potokami i ciekami wodnymi, 
 naprawę istniejących na szlaku dylowanek, 
 wykonanie lub naprawę odwodnień szlaku przez wykonanie wodospustów w formie rowka lub dyla 

drewnianego, odprowadzającego wodę poza szlak zrywkowy. 

Naprawa szlaku zrywkowego na danym odcinku może obejmować wszystkie lub jedynie wybrane elementy 
z wymienionych powyżej czynności, sposób wykonania określony zostanie w zleceniu wykonania prac, a zależny 
jest od lokalnych warunków terenowych i stopnia uszkodzenia szlaku.  

Przyjmuje się, że szlak zrywkowy ma mieć szerokość 3,5 m (z dopuszczeniem miejscowych odchyleń ± 0,50 m ‐ 
jego ostateczna szerokość ustalana jest w oparciu o warunki terenowe i zalecenia Leśniczego), ze spadkiem 
poprzecznym 3% w kierunku do stoku, przy czym 3/4 szerokości winno być wykonane w gruncie rodzimym, 
a pozostała szerokość w gruncie nasypowym, zagęszczonym spycharką gąsienicową.  
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Naprawa szlaków zrywkowych rozliczana będzie w m
2
 faktycznie naprawionego szlaku. 

Prace z zakresu naprawy szlaków zrywkowych Wykonawca realizuje przy użyciu spycharki gąsienicowej.  

WYKONANIE DYLOWANKI NA SZLAKU ZRYWKOWYM 

Miejsce wykonania dylowanki wskazuje Leśniczy. Materiały (drewno) zapewnia Zamawiający. Pozostałe 
materiały niezbędne do wykonania montażu dylowanki (np. gwoździe, klamry) zapewnia Wykonawca. 

Zakres prac obejmuje:  

 dostarczenie materiału (drewna) z wskazanego miejsca w obwodzie ochronnym do miejsca wykonania 
dylowanki, 

 wyrównanie terenu, 
 równoległe ułożenie dyli z drewna iglastego lub liściastego o długości większej o co najmniej 0,5 m od 

szerokości szlaku zrywkowego na danym odcinku,  
 wyrównanie czół dyli, 
 wciśnięcie dylowanki ciężkim sprzętem mechanicznym przynajmniej do poziomu gruntu. 

Analogicznie należy wykonać naprawę dylowanek w ramach naprawy szlaków zrywkowych. 
 

PRACE POMOCNICZE Z POZYSKANIA I ZRYWKI DREWNA 

Czynności uboczne powiązane z pozyskaniem i zrywką drewna, nie ujęte w zakresie podstawowym prac, m.in.: 

 prace porządkowe wzdłuż szlaków zrywkowych, w tym usuwanie złomów i wywrotów,  
 korowanie drewna,  
 prace na składach drewna – podciąganie drewna, porządkowanie, rozmygłowywanie,  
 zlecone przez Leśniczego przesortowanie lub powtórna sortymentacja drewna,  
 usuwanie śniegu z dróg leśnych,  
 pomoc przy obalaniu drzew trudnych np. pochylonych nad drogami publicznymi, liniami energetycznymi, 

młodnikami, uprawami, 
 podciąganie samochodów wywozowych z drewnem w trudnych warunkach drogowych, 
 porządkowanie składów przejściowych, 
 pomoc przy szacunkach brakarskich, 
 dodatkowe odprowadzanie wody opadowej ze szlaków zrywkowych i składów drewna, 
 dodatkowe naprawy infrastruktury szlaków,  
 inne - według potrzeb.   

Czynności te rozliczane będą w trzech grupach: 

 godziny pracy wykonywane ręcznie bez użycia narzędzi z silnikiem spalinowym, 
 godziny pracy wykonywane ręcznie z użyciem narzędzi spalinowych, 
 godziny pracy wykonywane sprzętem mechanicznym – ciągnikami zrywkowymi, w tym gąsienicowymi 

lub rolniczymi przystosowanymi do pracy w lesie. 

Szczegółowy zakres prac określony zostanie w zleceniu oraz na protokole odbioru. Rozliczenie następuje 
z dokładnością do pełnych godzin zegarowych. 
 

B. HODOWLA I OCHRONA LASU 

 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO ODNOWIEŃ 

Prace polegają na:  

 ręcznym oczyszczeniu powierzchni przewidzianych do odnowienia sztucznego ze zbędnej rośliności 
(podszytu, krzewów, krzewinek, podrostu gatunków niepożądanych, roślin runa), stosownie do uwag 
Leśniczego, 

 oczyszczenie powierzchni z pozostałości po pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym oraz 
leżaniny, 

 przerzynce materiału na mniejsze odcinki, 
 złożeniu w stosy lub pasy zebranych gałęzi i usuniętego podszytu/podrostu w miejscach wskazanych 
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przez Leśniczego. 

Dopuszcza się częściowe wykonanie prac przy użyciu sprzętu mechanicznego (np. usunięcie przeszkadzających 
pniaków, wywrotów), w zakresie i lokalizacjach uzgodnionych z Leśniczym. Usunięta w sposób mechaniczny 
biomasa ma być składowana w sposób uporządkowany, w postaci pryzm. Zamawiający nie dopuszcza 
przygotowania powierzchni wyłącznie poprzez całkowite zdarcie wierzchniej warstwy gleby za pomocą 
ciągnika zrywkowego/rolniczego. 
 

ODNOWIENIA SZTUCZNE 

Zadanie obejmuje następujace grupy czynności: 

 transport i przygotowanie miejsc tymczasowego przechowywania sadzonek, 
 ręczne przygotowanie gleby pod wysadzenie, 
 sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym lub/i sadzenie sadzonek z odkrytym systemem 

korzeniowym. 

Normy ilościowe sadzonek:  
– 6000 sztuk na każdy ha odnawianej powierzchni  

Materiał sadzeniowy:  
 jodła / buk z zakrytym systemem korzeniowym; dopuszcza się możliwość udziału części materiału 

sadzeniowego z odkrytym systemem korzeniowym.  
 
TRANSPORT I PRZYGOTOWANIE MIEJSC TYMCZASOWEGO PRZECHOWYWANIA SADZONEK: 

Zakres prac obejmuje: 

 rozładunek zakupionego materiału sadzeniowego ze środka transportowego i przeniesienie go na 
miejsce składowania sadzonek, 

 protokolarne przyjęcie materiału sadzeniowego wraz z opakowaniami na sadzonki od właściwego 
terytorialnie Leśniczego, 

 przygotowanie miejsc tymczasowego przechowywania sadzonek:  

 sadzonki z otwartym systemem korzeniowym: dołowanie (lokalne zagłębienie pod okapem gdzie 
przetrzymywane będą sadzonki do czasu zakończenia prac na powierzchni), nakrycie w celu 
ochrony przed wysychaniem (gałęziami drzew iglastych lub matą cieniującą), podlewanie wg 
potrzeb, 

 sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym: przechowywanie sadzonek na powierzchni 
otwartej, wykonanie stelaża i nakrycie sadzonek matą cieniującą, podlewanie kontenerów 
z sadzonkami, 

Materiał cieniujący dostarcza Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest zdać Leśniczemu właściwego 
obwodu ochronnego materiał cieniujący (złożony, pozbawiony fragmentów roślin, błota itp.). 

 załadunek sadzonek na środek transportu i ich dowiezienie z miejsca składowania na miejsce sadzenia; 
środek transportu musi być dostosowany do bezpiecznego przewożenia sadzonek (przyczepa, laweta), 

 rozładunek sadzonek ze środka transportu, 
 donoszenie i roznoszenie sadzonek na powierzchni odnowienia, 
 zwiezienie pustych opakowań/kontenerów po sadzonkach do miejsca skąd Wykonawca wyładowywał je 

ze środka transportu lub do innego miejsca w pobliżu drogi leśnej wskazanego przez Leśniczego 
w obrębie danego obwodu ochronnego, 

 protokolarne przekazanie pustych kontenerów/opakowań Leśniczemu, 
 załadunek pustych kontenerów na środek transportu. 

Do momentu przekazania protokolarnie Leśniczemu pustych kontenerów Wykonawca jest za nie 
odpowiedzialny materialnie, w przypadku ich uszkodzenia zapłaci on Zamawiającemu karę w wysokości 30 zł 
brutto za każdy uszkodzony kontener. Od momentu protokolarnego przekazania sadzonek Wykonawcy staje 
się on za nie odpowiedzialny materialnie przed Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do ich należytego 
zabezpieczenia oraz bieżącego utrzymania właściwej wilgotności systemów korzeniowych sadzonek. Jeżeli 
z winy Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia sadzonek, np. przez ich przesuszenie, Zamawiający będzie 
dochodził wyrównania swoich strat, tzn. kosztu zakupu i transportu sadzonek na zasadach określonych w 
umowie. 
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RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 

W zależności od lokalizacji zadanie obejmuje ręczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach lub na placówkach 
w więźbie (odległości pomiędzy środkami sąsiednich talerzy, placówek) lub ich ilości określonej w zleceniu. 
Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.  

 Wykonanie talerza o wymiarach 40x40 cm przy pomocy motyki lub szpadla, ręczne usunięcie 
chwastów i wytrząśnięcie próchnicy, usunięcie próchnicy nadkładowej i odsłonięcie warstwy 
mineralnej podłoża, przekopanie gleby na głębokość 15-20 cm (przy sadzeniu w więźbie), 

 Wykonanie placówki w kształcie koła o średnicy 2,4 m przy pomocy motyki lub szpadla, ręczne 
usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy, usunięcie próchnicy nadkładowej i odsłonięcie warstwy 
mineralnej podłoża, przekopanie gleby na głębokość 15-20 cm. Granice placówki sięgają na odległość 
nie mniejszą niż 0,4 m od narożnych sadzonek. 

Niedopuszczalne jest pozostawianie jakiejkolwiek roślinności w obrębie talerza lub placówki.  

 
Ryc. 1. Sposób wykonania placówki i schemat rozmieszczenia sadzonek na placówce 
 
SZTUCZNE WPROWADZANIE MŁODEGO POKOLENIA 

 jodła – o.o. Górny San - wysadzana grupowo na placówkach, zgodnie z rozmieszczeniem pokazanym na 
ryc.1., „w jamkę” lub pod siekiero-motykę (w zależności od rodzaju systemu korzeniowego), 

 buk – o. o. Osada - uprawa w regularnej więźbie; sadzonka wysadzana pojedynczo na talerzach, „w jamkę” 
lub pod siekiero-motykę (w zależności od rodzaju systemu korzeniowego).  

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym: 

 wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzędzia, które wycina w glebie jamkę 
o kształcie i wymiarach bryłki sadzonki; otwór pod sadzonkę z bryłką musi być wykonany pionowo, 

 wyjęcie sadzonki z kontenera/kasety w taki sposób, by nie spowodować zniszczenia ukształtowanej 
bryłki, podcięcie zbyt długich/uszkodzonych końcówek korzeni ostrym sekatorem lub nożem, 

 umieszczenie w otworze całej bryłki sadzonki, przykrycie bryłki przy szyi korzeniowej sadzonki 
warstwą 1-2 cm miejscowej gleby; bryłka korzeniowa włożona do jamki musi przylegać z wszystkich 
stron swoimi ściankami, jamka nie może być zbyt głęboka, tzn. podstawa otworu musi uniemożliwić 
tworzenie się poduszki powietrznej, 

 udeptanie i wyrównanie gleby wokól sadzonki, 
 oszczyszenie nadziemnej części sadzonki z ziemi.  

Sadzenie sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym: 

 wykonanie jamki np. szpadlem, motyką lub siekieromotyką; jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, 
by przy sadzeniu nie zawijał się system korzeniowy;  

 umieszczenie sadzonki w jamce – pionowo, w jej centralnej części, tak, by korzenie umieszczone 
w jamce były proste i swobodnie spadały do dna jamki (zbyt długie/uszkodzone końcówki korzeni 
należy podciąć ostrym sekatorem lub nożem); stopniowe zasypywanie glebą mineralną, przykrycie 
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ziemią na wysokość 2-3 cm ponad szyję korzeniową,  
 udeptanie i wyrównanie gleby wokól sadzonki, 
 oszczyszenie nadziemnej części sadzonki z ziemi.  

Przed rozpoczęciem prac Leśniczy udzieli Wykonawcy szczegółowych instrukcji co do przebiegu i wykonania 
odnowienia powierzchni, w szczególności dot. wieźby i rozmieszczenia sadzonek.  
 

UZUPEŁNIENIA NA UPRAWACH 

Czynność wykonywana na uprawach założonych w latach uprzednich. Zadanie polega na wysadzeniu sadzonek 
porządanych gatunków w miejscu luk po wypadłych sadzonkach. 

 buk – o. o. Osada - uprawa w regularnej więźbie; sadzonka wysadzana pojedynczo na talerzach, „w jamkę” 
lub pod siekiero-motykę (w zależności od rodzaju systemu korzeniowego), 

 materiał sadzeniowy: buk z zakrytym systemem korzeniowym; dopuszcza się możliwość udziału części 
materiału sadzeniowego z odkrytym systemem korzeniowym.  

Zakres prac, rodzaj materiału sadzeniowego jest analogiczny jak dla odnowień sztucznych, tj.  

 transport i przygotowanie miejsc tymczasowego przechowywania sadzonek, 
 ręczne przygotowanie gleby: talerze o wymiarach 60x60 cm,  
 sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w jamkę lub/i sadzenie sadzonek z odkrytym 

systemem korzeniowym pod siekiero-motykę. 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z opisem zadania w rozdziale „Odnowienia sztuczne“ niniejszego 
OPZ (przy czym talerze wykonywane w ramach uzupełnień mają mieć wymiary 60x60 cm), z dołożeniem 
największej staranności. Zakres wymienionych czynności w ramach określonych zabiegów może ulec drobnej 
modyfikacji w stosunku do zamieszczonego powyżej opisu prac, w związku z warunkami terenowymi w danej 
lokalizacji. Wszystkie prace Wykonawca wykonuje na podstawie i według pisemnych zleceń wystawianych 
przez właściwego terytorialnie Leśniczego. 
 

PIELĘGNACJA UPRAW - KOSZENIE 

Zabieg polega na usunięciu utrudniających wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek: roślinności 
zielnej, krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych.  

 zabieg wykonywany będzie poprzez wykaszanie (np. sierpem, tasakiem, wykaszarką spalinową lub kosą) 
chwastów na talerzu wokół sadzonki oraz w międzyrzędach, 

 wprowadzone na uprawę drzewka muszą zostać odsłonięte, a roślinność wykoszona/wycięta 
i przeniesiona na odległość wykluczającą przykrycie sadzonek, 

 do prawidłowego wykonania zabiegu zalicza się także ścięcie jednorocznych i dwuletnich odrośli drzew 
i krzewów w międzyrzędach i pomiędzy placówkami, 

 na powierzchniach, gdzie zaplanowano 2 zabiegi, przerwa pomiędzy wykonaniem pierwszego i drugiego 
zabiegu wynosi minimum 6 tygodni,  

 zabieg należy wykonywać w taki sposób, aby nie uszkodzić sadzonek; za dopuszczalne uznaje się szkody 
w uprawie spowodowane ścięciem sadzonek do 3% całkowitej liczby sadzonek na powierzchni; przy 
uszkodzeniach przekraczających dopuszczalny poziom uszkodzeń, Wykonawca zobowiązany będzie 
pokryć wartość szkód z własnych środków. Uszkodzenia z I oraz II zabiegu na danej uprawie sumują się. 
Poziom 3% dotyczy więc całkowitej liczby uszkodzonych sadzonek na danej uprawie w ciągu całego roku 
kalendarzowego. 

Termin realizacji podany w zleceniu prac nie będzie krótszy niż 14 dni. 
 

CZYSZCZENIA WCZESNE 

Zadanie polega na: 

 usunięciu lub ograniczeniu wzrostu niepożadanych domieszek, głuszących gatunek główny lub 
domieszki pożądane, 

 usunięciu wadliwych przerostów i przedrostów oraz drzewek wadliwych, chorych, obumierajacych 
i obumarłych, 
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 przerzedzeniu przegęszczonych partii siewów i samosiewów. 

Czynności należy wykonać przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki poprzez wycinanie, ogławianie, 
obrączkowanie, przycinanie itp., z pozostawieniem wyciętych drzewek w miejscu ścięcia i ułożeniem w taki 
sposób, aby nie zostały ograniczone możliwości wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli.  

Szczegółowe wskazówki dotyczące wykonania prac przekazuje Leśniczy w zleceniu i podczas wprowadzenia na 
powierzchnię roboczą. 
 

CZYSZCZENIA PÓŹNE 

Zadanie polega na: 

 wycięciu, silnym podkrzesaniu, ogłowieniu lub obrączkowaniu niepożądanych domieszek pozostałych 
z okresu uprawy,  

 usuwaniu drzewek wadliwych, chorych, obumierających i obumarłych (nie należy usuwać drzewek 
wadliwych stanowiących niezbędną domieszkę biocenotyczną), 

 usuwaniu rozpieraczy, przedrostów i przerostów tłumiących wartościowe otoczenie (w przypadku 
rozpieraczy, których usunięcie spowodowałoby powstanie luk, należy wykonać ich silne podkrzesanie), 

 przerzedzeniu skupień odrośli.  

Czynności należy wykonać przy pomocy siekiery, tasaka, piły na wysięgniku lub pilarki poprzez wycinanie, 
ogławianie, obrączkowanie, przycinanie itp. Wycięte drzewka należy poprzerzynać i złożyć na ziemi. Usunięta 
w trakcie czyszczeń roślinność musi być odsunięta od pozostających na powierzchni drzewek tak, aby zapewnić 
im swobodny wzrost.  

Zasadniczy zabieg w młodnikach iglastych przeprowadza się w dolnej, a w liściastych w górnej ich warstwie. 
Szczegółowe wskazówki dotyczące wykonania prac przekazuje Leśniczy w zleceniu i podczas wprowadzenia na 
powierzchnię roboczą. 
 

PUŁAPKI FEROMONOWE 

Szczególowe terminy realizacji zostaną określone przez Leśniczego w oparciu o rozwój populacji owadów.  

WYŁOŻENIE PUŁAPEK FEROMONOWYCH: 

Zadanie obejmuje następujące prace:  
 odbiór materiałów z magazynu obwodu ochronnego lub miejsca wskazanego przez Zamawiajacego 

oraz transport na powierzchnie wskazane przez Leśniczego. Pułapki, paliki, płyn oraz feromony 
zapewnia Zamawiający, 

 oczyszczenie pułapek, dokonanie przeglądu technicznego pułapek i ewentualnie drobnych napraw, 
 zaostrzenie i wbicie palików oraz stabilne zamocowanie pułapek we wskazanych lokalizacjach, 
 poprawne umieszczenie substancji wabiących owady w pułapkach (kornik drukarz, drwalnik 

paskowany), opakowania należy otwierać tuż przed zamontowaniem feromonów w pułapkach, 
 uzupełnienie płynu do odłowu korników (około 0,7 l/szt). 

 
OBSŁUGA PUŁAPEK FEROMONOWYCH: 

Zadanie obejmuje następujące prace:  
 wymiana substancji wabiących owady w pułapkach (kornik drukarz) - w terminie określonym przez 

Leśniczego, opakowania należy otwierać tuż przed zamontowaniem feromonów w pułapkach, 
 uzupełnianie płynu do odłowu korników wg potrzeb, 
 wybieranie odłowionych chrząszczy, ich liczenie i niszczenie,  
 oczyszczanie oraz mycie pułapek, w szczególności zbiorników wg potrzeb, 
 jednokrotne wykoszenie roślinności przy pułapkach feromonowych (wg zlecenia – przełom czerwca 

i lipca). 
 
ZŁOŻENIE PUŁAPEK FEROMONOWYCH: 

Zadanie obejmuje następujące prace:  
 zdemontowanie pułapek, opróżnienie pojemników, wyczyszczenie (dokładne umycie) pułapek, 
 zwiezienie wszystkich elementów pułapek do magazynu obwodu ochronnego lub miejsca wskazanego 

przez Zamawiającego, złożenie pułapek w magazynie. 



Strona 16 z 20 
  

ZABEZPIECZENIE UPRAW REPELENTEM 

Zadanie obejmuje następujące prace: 

 odbiór repelentu z magazynu lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego i dostarczenie go na 
powierzchnię roboczą, 

 doniesienie preparatu do sadzonek, 
 przygotowanie preparatu (wg instrukcji na etykiecie) oraz przygotowanie narzędzi do nakładania 

repelentu, 
 zabezpieczenie preparatem sadzonek na uprawie poprzez naniesienie repelentu na sadzonkę, zgodnie 

z instrukcją producenta na opakowaniu: 

 gatunki liściaste: odcinek pędu głównego o długości co najmniej 20 cm (mierzonej od wierzchołka), 
 gatunki iglaste (Jd): pączek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu oraz cały pierwszy okółek 

(min. 2 pędy boczne), 

 oczyszczenie urządzeń i protokolarne zdanie opakowań po repelencie Leśniczemu obwodu ochronnego. 

Prace związane z zabezpieczaniem upraw przy użyciu repelentów należy wykonywać w okresie jesieni 
(wrzesień - październik), w dni bezdeszczowe, gdy temperatura powietrza przekracza +5 °C. Zamawiający 
zapewnia niezbędne do wykonania prac ilości preparatu. Ustalone normy zużycia preparatu zgodne są ze 
specyfikacją repelentu. Pozostałe narzędzia i materiały Wykonawca zapewnia we własnym zakresie.  

 

NAPRAWY I ROZBIÓRKI OGRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH 

NAPRAWA ZABEZPIECZEŃ Z SIATKI 

Zadanie to polega na przywróceniu pełnej funkcjonalności zabezpieczeń z siatki przed zwierzyną i obejmuje: 

 Pobranie siatki z magazynu obwodu ochronnego lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 
dowiezienie wszystkich materiałów na powierzchnię, rozniesienie materiałów na powierzchni roboczej,  

 Przygotowanie słupów: okorowanie słupów wraz z ich opaleniem lub zabezpieczeniem smołą drzewną 
na wysokość 70 cm z grubszej strony słupka,  

 Usunięcie powalonych drzew i gałęzi wiszących na ogrodzeniu, usunięcie z siatki wrośniętej jeżyny i ich 
odciągnięcie/złożenie w odległości co najmniej 1,5 metra od ogrodzenia, 

 Usuniecie uszkodzonych słupów, wkopanie nowych słupów grubszą stroną (opaloną/ zaimpregnowaną) 
w grunt na głębokość minimum 60 cm (+/-5cm); w przypadku użycia impregnatu do zabezpieczenia 
drewna (smoła drzewna) wkopywanie dopuszczalne jest po całkowitym wyschnięciu preparatu; 
odległość między słupami powinna wynosić 4 m (do +/- 0,5 m), 

 stabilizacja słupków poprzez podpory o średnicy minimum 10 cm wkopane jedną stroną w grunt na 
głębokość minimum 20 cm, drugą stroną przybite zaciosem do słupka powyżej ½ jego wysokości; słupki 
narożne należy zabezpieczyć podporami minimum w dwóch kierunkach, 

 łączenie siatki za pomocą drutu - jeśli siatka na odcinku ogrodzenia wymieniana jest na nową łączenie co 
najmniej w 4 miejscach w równych odległościach na całej wysokości, poprzez zaplecenie drutów 
poziomych,  

 w przypadku stosowania siatki rozbiórkowej należy wykonać jej drobne naprawy, np. połączenie 
i naciągnięcie przerwanych drutów w siatce, 

 przymocowanie zerwanej / nowej siatki do istniejących / nowych słupków; montaż siatki na słupach 
narożnych poprzez owinięcie słupa siatką na całym obwodzie, końce drutów poziomych mocujemy do 
słupa za pomocą skobli; na słupach pośrednich montaż siatki skoblami, na każdym słupku siatka powinna 
być zamocowane nie mniej niż 8 szt. skobli w sposób umożliwiający przesuwanie się drutów w poziomie 
pod skoblami, 

 naciągnięcie siatki, 
 przymocowanie siatki do podłoża za pomocą kołków – minimum 2 sztuki na 1 przęsło, 
 zwiezienie zdemontowanych odcinków siatki do miejsca składowania, wskazanego przez 

Zamawiającego. 

Materiały:  

 słupki z drewna iglastego o długości 250 cm i średnicy bez kory w cieńszym końcu minimum 12 cm, 
skoble ocynkowane (min. 4 cm długości), gwoździe, drut, impregnat itp. - Zapewnia Wykonawca; 

 siatka do napraw – zapewnia Zamawiający; Wykonawca odbiera siatkę protokolarnie z magazynu 
obwodu ochronnego i rozlicza się z jej zużycia po wykonaniu napraw; transport siatki z magazynu na 
powierzchnię roboczą leży po stronie Wykonawcy. 
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Fragmenty naprawionej siatki należy oznaczyć w terenie „P22” i „K22” jako początek i koniec naprawianego 
odcinka, wymienione słupki należy oznaczyć sprayem do drewna cyfrą „2” – oznaczenie napraw ogrodzeń 
wykonanych w 2022 roku. Jeżeli ogrodzenie sąsiaduje ze szlakiem turystycznym oznaczenie należy wykonać 
w taki sposób, by nie było widoczne ze szlaku turystycznego. 

Wymiana słupka i poprawa siatki rozliczane są jako osobne pozycje (odpowiednio w szt. lub kmtr). Jeżeli 
Wykonawca wymienia słupek składową tej czynności jest też zamocowanie do niego siatki zgodnie 
z wytycznymi opisanymi dla poprawy jej zamocowania. 

Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia: tj. robociznę, koszty zakupu 
i transportu drewna oraz transportu siatki z miejsc składowania do powierzchni objętej realizacją zadania oraz 
wartość zużytych materiałów. Zamawiający wymaga, aby drewno użyte do wykonania zleconych prac było 
pozyskane legalnie, surowiec powinien posiadać odbitą cechówkę oraz znacznik plastikowy z numerem 
poświadczające jego legalne pozyskanie. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić dowód zakupu drewna. 
 
ROZBIÓRKI OGRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH: 

Czynność obejmuje całkowity demontaż (likwidację) zabezpieczeń z siatki: 

 oczyszczenie siatki z fragmentów roślin i wydobycie części zawiniętej i przerośniętej, 
 zdjęcie siatki oraz jej zrolowanie i zabezpieczenie przed rozwijaniem drutem lub sznurkiem, 
 rozbiórkę przełazów, drabinek itp., 
 usunięcie słupków poprzez ich ścięcie równo z powierzchnią gleby lub ich wykopanie (powstały dół 

należy zasypać), a następnie ich przecięcie na krótsze odcinki i złożenie w miejscu wskazanym przez 
Leśniczego, 

 załadunek, transport, rozładunek siatki we wskazanym miejscu; zrolowaną siatkę i jej fragmenty 
Wykonawca zwozi na utwardzony plac (lokalizacja: Tarnawa Niżna) i składa w miejscu wskazanym przez 
Leśniczego. Środek transportu Wykonawca zabezpiecza na koszt własny.  

 

PRACE POMOCNICZE Z HODOWLI I OCHRONY LASU 

Czynności uboczne powiązane z hodowlą i ochroną lasu, nie ujęte w zakresie podstawowym prac, m.in.: 

 usuwanie złomów i wywrotów na uprawach, 
 usuwanie posuszu na uprawach wraz z jego uprzątnięciem, 
 okrzesywanie, uprzątanie i składanie gałęzi na powierzchni upraw, 
 usuwanie roślinności przerastającej ogrodzenia upraw w lokalizacjach innych niż wskazane do naprawy 

ogrodzeń, 
 dodatkowe wykaszanie roślinności przy pułapkach feromonowych, 
 wynoszenie zalegającej i ograniczającej wzrost sadzonek biomasy poza obszar upraw, 
 obrączkowanie pojedynczych drzew na uprawach, 
 zbieranie śmieci do worków (poza powierzchniami roboczymi), 
 odsłonięcie odnowień – zapobieganie szkodom od okiści, 
 inne - według potrzeb.   

Czynności te rozliczane będą w trzech grupach: 

 godziny pracy wykonywane ręcznie bez użycia narzędzi z silnikiem spalinowym, 
 godziny pracy wykonywane ręcznie z użyciem narzędzi spalinowych, 
 godziny pracy wykonywane sprzętem mechanicznym ‐ ciągnikami zrywkowymi lub rolniczymi 

przystosowanymi do pracy w lesie. 

Szczegółowy zakres prac określony zostanie w zleceniu oraz na protokole odbioru. Rozliczenie następuje 
z dokładnością do pełnych godzin zegarowych. 
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C. WYCINKA DRZEW NIEBEZPIECZNYCH W MIEJSCACH UDOSTĘPNIANYCH TURYSTYCZNIE 

 

USUWANIE DRZEW NIEBEZPIECZNYCH - PRZEJŚCIA KOMPLEKSOWE 

Zakres prac obejmuje:  

 oznaczenie i zabezpieczenie miejsca wykonywania prac, 
 zablokowanie możliwości przejścia szlakiem/ ścieżką na czas wykonania prac zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP, 
 usunięcie drzew i gałęzi stanowiących zagrożenie dla osób poruszających się ścieżką bądź szlakiem 

turystycznym (drzew stojących, leżących i zawieszonych, pochylonych itp.),  
 usunięcie wyznaczonych drzew stanowiących zagrożenie, zlokalizowanych w obrębie parkingów, pól 

namiotowych, przy wiatach i deszczochronach oraz w innych udostępnionych lokalizacjach, 
 usunięcie - przecięcie drzew, krzewów i gałęzi utrudniających / uniemożliwiających przejście szlakiem/ 

ścieżką; w przypadku konieczności przerzynki drzewa zalegającego na szlaku należy wyciąć część drzewa 
tak, aby udrożnić przejście na szerokości około 3 m – według wskazówek Leśniczego, 

 podkrzesanie gałęzi drzew wskazanych przez Leśniczego za pomocą pił na wysięgniku / trzonku 
teleskopowym, 

 złożenie gałęzi / drewna jeżeli wymaga od tego lokalizacja i charakter terenu bądź odciągniecie ich poza 
szlak/ ścieżkę na odległość do 20 metrów, 

 uporządkowanie terenu po wykonaniu prac. 

Wytyczne co do sposobu wykonania zabiegu określi Leśniczy w zleceniu wykonania prac. Przed przystąpieniem 
do wykonania prac drzewa podlegające zabiegowi (wycinka, przerzynka itp.) zostaną oznaczone farbą. 

Jeżeli jest to możliwe (z uwzględnieniem m.in. warunków terenowych i kierunku ciążenia drzewa) należy 
przestrzegać kierunku obalania „na zewnątrz” szlaku. W takim przypadku obalone drzewo pozostawiamy bez 
okrzesania. W przypadku usuwanych buków w ramach wykonywanych prac Zamawiający zastrzega możliwość 
zlecenia pocięcia gałęzi i konarów w odcinki o długości 1 metra i złożenia ich w stos w miejscu wskazanym przez 
Leśniczego. W przypadku usuwania drzew niebezpiecznych przy obiektach turystycznych należy uwzględnić 
konieczność okrzesania, wyrzynki wałków, składania w stosy oraz wynoszenia materiału z wycinki poza obszar 
obiektu. W przypadku wycinki drzew przy pasie granicznym nie dopuszcza się składowania gałęzi w jego 
obszarze, a wycięte drzewa należy poprzerzynać i wynieść poza pas. 

Po wykonaniu prac na szlakach/ścieżkach nie mogą pozostać żadne zalegające gałęzie oraz drewno. Ciecia 
należy przeprowadzać tak, by nie pozostawić żadnych ostrych i wystających fragmentów gałęzi itp.  

Dzień roboczy obejmuje prace zespołu dwuosobowego (pilarz + pomocnik) przez 8 godzin, nie licząc czasu 
dojazdu do miejsca wyjścia na szlak. 
 

INTERWENCYJNE USUWANIE DRZEW NIEBEZPIECZNYCH 

Wyjście interwencyjne zlecane będzie przez Zamawiającego według zaistniałych potrzeb.  

Zakres prac interwencyjnych obejmuje wycinkę drzew (m.in. drzew zawieszonych, wiatro/śniegołomów, 
wiatro/śniegowałów itp.) w ciągu maksymalnie jednego dnia roboczego w dowolnych lokalizacjach dotyczących 
jednej cześci zamówienia. W ramach jednej usługi interwencyjnego usuwania drzew niebezpiecznych 
Wykonawca może otrzymać zlecenie wykonania prac na różnych szlakach, przy czym szacowany czas 
wykonania nie przekroczy jednego dnia roboczego zespołu dwuosobowego (8 godzin pracy zespołu 
dwuosobowego, nie wliczając czasu dojazdu do pierwszego miejsca wyjścia na szlak, na którym prowadzone 
będą prace). W większości przypadków będą to pojedyncze drzewa zagrażające bezpieczeństwu na skutek 
wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.  

Wykonanie prac interwencyjnych musi nastąpić w przeciągu trzech dni od daty telefonicznego poinformowania 
Wykonawcy (kontakt na numer telefoniczny wskazany w ofercie) o konieczności wykonania prac na 
określonych szlakach/ ścieżkach bądź w miejscach udostępnianych turystycznie. W razie braku kontaktu 
z Wykonawcą, Zamawiający zleci wykonanie prac zastępczych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest oznaczyć i zabezpieczyć miejsce pracy. Sposób wykonania i zakres prac 
analogiczny jak dla przejść kompleksowych.  
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POZOSTAŁE INFORMACJE 

1. Wymagane jest spełnianie przez Wykonawców wymogów dotyczących ochrony środowiska przed 
skażeniem środowiska naturalnego na skutek rozlania olejów, paliwa czy produktów ropopochodnych, 
w tym między innymi dotyczących: 

 wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń pracujących na powierzchniach leśnych 
w niezbędne środki - sorbenty (w postaci np. mat sorpcyjnych lub granulatu) o chłonności 
umożliwiającej pochłonięcie rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych oraz 
użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.) – 
w celu zapobieżenia skażeniu środowiska naturalnego, 

 stosowania do pilarek spalinowych olejów biodegradowalnych oraz posiadanie i używanie kanistrów 
z bezpiecznymi końcówkami, uniemożliwiającymi rozlanie oleju i mieszanki paliwowej – zastępczo za 
maty pochłaniające olej i paliwo, 

 do smarowania układów tnących w wykorzystywanych do prac urządzeniach Wykonawca 
zobowiązany jest stosować oleje biodegradowalne; Zamawiający wymaga, aby stosowane przez 
Wykonawcę oleje ulegały biodegradacji co najmniej w 60% zgodnie z metodyką badań opisaną 
w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w metodzie: OECD 301B lub 
OECD 301C lub OECD 301F, ustalająca metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), 

 przyjmuje się szacunkową normę zużycia oleju biodegradowalnego do smarowania układów tnących 
w eksploatowanych piłach łańcuchowych, która wynosi 0,05 litra na 1 m

3
 pozyskiwanego drewna 

(zgodnie z protokołami odbioru); Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o ilości zużytych 
olejów stosowanych do smarowania w układach tnących pił łańcuchowych na protokole odbioru prac, 

 na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dowody zakupu oleju wraz z „Kartą 
charakterystyki preparatu” potwierdzającą stopień biodegradowalności kupionego oleju, odpowiednio 
do ilości m

3
 pozyskanego drewna; Zamawiającemu przysługuje prawo do weryfikacji środków 

używanych do smarowania układów tnących, a Wykonawca zobowiązany będzie umożliwić pobranie 
próbek oleju w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań jego parametrów; koszty badań 
laboratoryjnych pokrywa: Zamawiający, jeżeli parametr biodegradowalności jest nie niższy niż 60% lub 
Wykonawca, jeżeli parametr jest niższy niż 60% (według wskazanej wyżej metodyki badań). 

2. Określona struktura oraz lokalizacja prac z pozyskania i zrywki może ulegać zmianom, z powodu np. 
gradacji kambio/ksylofagów, nasilenia chorób grzybowych, czynników atmosferycznych, niemożliwych do 
oceny przed pozyskaniem wad drewna, uniemożliwiających odbiór zgodnie z przewidywaną strukturą. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia pozostałości (tj. odpadów wytworzonych w wyniku 
działalności własnej: śmieci, puste opakowania, zużyte elementy maszyn i urządzeń itp.) z terenu, na 
którym prowadzi prace, a także zagospodarowania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
wywożąc je na gminne wysypisko śmieci na własny koszt i ryzyko. Zamawiający nie odbierze prac na 
powierzchni, z której odpadów nie uprzątnięto.  

4. Wszelkie narzędzia oraz materiały niezbędne do wykonania prac Wykonawca kupuje i dostarcza we 
własnym zakresie, poza materiałem wskazanym w opisie jako materiał na koszt Zamawiającego. 

5. Ilość narzędzi i urządzeń wykorzystywanych do realizacji zadania winna zapewnić właściwe tempo 
realizacji w okresie objętym umową. Wszystkie narzędzia i urządzenia winny być dobrane w taki sposób, 
by nie spowodować niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych nie zostaną dopuszczone do 
wykonywania robót. 

6. Zakres prac do wykonania w poszczególnych częściach zamówienia określają tabele 1, 2, 3, 4. 
Szczegółowo rodzaj, miejsce, termin, zakres i sposób wykonania danej czynności określa zlecenie 
wykonania prac. Zlecenie wypisuje właściwy terytorialnie Leśniczy bądź osoba zastępująca go w pracy.  

7. Podczas wykonywania wszelkich prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów  BHP. 

8. Wykonawca rozpoczyna pracę od oznakowania terenu prac, dróg i szlaków tablicami ostrzegawczymi 
dostarczonymi przez Zamawiającego i własnymi. 

9. Przed rozpoczęciem prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna na danej powierzchni roboczej 
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Wykonawca usuwa drzewa niebezpieczne (zawieszone, złamane itp.). Na powierzchniach roboczych, na 
których prowadzi się ścinkę, obalanie i wyróbkę drewna pilarką, musi przebywać co najmniej dwóch 
pracowników, mających możliwość kontaktowania się. W żadnym przypadku nie może to być osoba 
przypadkowa lub członek rodziny, którzy nie uczestniczą w procesie pracy. Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca stosował się do zasad zawartych w Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej, stanowiącej Załącznik do zarządzenia nr 
36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.  

10. Prace należy wykonywać w czasie umożliwiającym nadzór nad prawidłowością wykonywanych prac oraz 
rozliczenie czasu pracy o ile wymaga tego sposób rozliczenia dla danej czynności.  

11. Wszystkie prace należy wykonywać z dołożeniem największej staranności.  

12. Zakres wymienionych czynności w ramach określonych zabiegów może ulec modyfikacji w stosunku do 
zamieszczonego powyżej opisu prac, w związku z warunkami terenowymi i zależnie od przyczyn 
zewnętrznych w danej lokalizacji prac. 

13. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac naprawić wszelkie poczynione szkody 
w infrastrukturze Zamawiającego oraz przywrócić teren do stanu, jaki zastał przed przystąpieniem do 
wykonania prac. 

14. Prace na szlakach turystycznych należy prowadzić w okresach zmniejszonego ruchu turystycznego. 

15. Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody wobec osób trzecich i BdPN powstałe w wyniku 
prowadzenia prac.  

16. Wykonawcy odpowiadający za realizację III i IV części zamówienia muszą brać pod uwagę, iż w tym samym 
czasie z różnych obwodów ochronnych mogą otrzymać równoległe zlecenia na wykonanie cięć 
kompleksowych/interwencyjnych. Przesunięcie terminu realizacji w zleceniu może nastąpić wyłącznie 
w sytuacji, gdy przez wszystkie dni robocze od poinformowania o jego wystawieniu, Wykonawca będzie 
realizował wycinkę drzew zagrażających w innym obwodzie ochronnym (ale w tej samej części 
zamówienia). Brak realizacji zlecenia wynikający z zaangażowania Wykonawcy w inne przedsięwzięcia lub 
bez uzasadnienia może skutkować (w zależności od oceny pilności zabiegu) naliczeniem kar umownych 
bądź rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy.  

 


