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Zatacznik nr1do SWZ
Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem postepowania jest udzielenie zaméwienia na ,Wykonanie zabiegéw ochrony czynnej

w ekosystemach lesnych oraz usuwanie drzew zagrazajacych bezpieczeinstwu w Bieszczadzkim Parku

Narodowym w 2022 roku” w zakresie:

regulacji sktadu gatunkowego i zageszczenia drzew w drzewostanie (ciecia przebudowy sktadu
gatunkowego, przemiany budowy i struktury wiekowej, trzebiez wczesna oraz ciecia sanitarne) -
pozyskanie drewna,

zrywki pozyskanego drewna,

prac na szlakach zrywkowych (naprawa szlakdéw zrywkowych, wykonanie dylowanki na szlaku
zrywkowym),

przygotowania powierzchni do odnowien sztucznych oraz odnowienie sztuczne tych
powierzchni pozadanymi gatunkami drzew,

dosadzenia pozadanych gatunkéw drzew na uprawach lesnych (uzupetnienia),

usuwania konkurencyjnej roslinnosci zielnej i drzewiastej na uprawach (pielegnacja upraw
poprzez koszenie, czyszczenia wczesne) oraz w mtodnikach (czyszczenia pdzne),

zabezpieczenia upraw lesnych przed zwierzetami kopytnymi przez natozenie repelentu oraz
naprawe ogrodzen z siatki i wymiane stupdéw,

usuwania zbednych zabezpieczen z siatki,

wyktadania, obstugi i sktadania putapek feromonowych,

prac pomocniczych z pozyskania i zrywki drewna oraz hodowli i ochrony lasu - rozliczanych
godzinowo,

usuwania drzew zagrazajacych bezpieczenstwu w bezposrednim otoczeniu szlakéw i Sciezek

turystycznych, a takze przy obiektach udostepnianych turystycznie.

Zakres prac wraz z podziatem na czesci oraz wskazaniem planowanych terminéw wykonania zabiegéw

zawieraja ponizsze tabele:

tabela nr 1: lokalizacje i zakres prac dla czesci | zamowienia
tabela nr 2: lokalizacje i zakres prac dla czesci Il zamoéwienia
tabela nr 3: lokalizacje i zakres prac dla czesci lll zaméwienia

tabela nr 4: lokalizacje i zakres prac dla czesci IV zaméwienia

Polskie - P B
Parki nﬁ
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I. ZAKRES | LOKALIZACJA PRAC DLA POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAMOWIENIA

Tabela nr 1. Zakres prac dla czesci | zamoéwienia - wykonanie zabiegdw ochrony czynnej w ekosystemach
lesnych: 0.0. Gérny San oraz o.o0. Tarnawa

CZESC I. ZAKRES | ROZMIAR PRAC

A.POZYSKANIE | ZRYWKA DREWNA

Szacunkowy termin
wykonania -
obwod 2 o e . ostateczny termin
czynnos¢ ilos¢ j.m. . .
ochronny wykonania zostanie
okresleniu w zleceniu
prac
A.1. POZYSKANIE DREWNA
pozyskanie - drewno wielkowymiarowe (W) - rodz. Bk 53 m®
pozyskanie - drewno wielkowymiarowe (W) - rodz. Sw 435 m®
GornyS pozyskanie - drewno Sredniowymiarowe (S) - rodz. Bk 224 m®
orny San p
Y pozyskanie - drewno $redniowymiarowe (S) - rodz. Sw 145 m® do 30.11.2022r.
pozyskanie - drewno Sredniowymiarowe (S) - rodz. Ol 20 m®
pozyskanie - drewno $redniowymiarowe (S) - rodz. Md 2 m®
razem 879 m®

uwagi: VAT 8%,; planowana lokalizacja: 1/24a, 1/24c, 1/25a, 1/36b, 1/49a, 1/51a, 1/58¢, 1/58d, 1/58f, 1/59c, 1/69f, 1/76d,
1/78a, 1/80a, 1/83c, 1/2741, 1/274jx

A.2. ZRYWKA MECHANICZNA

©

zrywka drewna wielkowymiarowego (W) < 500 m 145 m
zrywka drewna wielkowymiarowego (W) > 500 < 1000 m 128 m®
zrywka drewna wielkowymiarowego (W) > 1000 < 1500 m 180 m®
Gorny San zrywka drewna wielkowymiarowego (W) > 1500 < 2000 m 35 m®
zrywka drewna $redniowymiarowego (S) < 500 m 155 m® do 30.11.2022r.
zrywka drewna sredniowymiarowego (S) > 500 < 1000 m 46 m®
zrywka drewna $redniowymiarowego (S) > 1000 < 1500 m 36 m®
zrywka drewna $redniowymiarowego (S) > 1500 < 2000 m 154 m®
razem| 879 m®

uwagi: VAT 8%; planowana lokalizacja: 1/24a, 1/24c, 1/25a, 1/36b, 1/49a, 1/51a, 1/58c, 1/58d, 1/58f, 1/59c, 1/69f, 1/76d,
1/78a, 1/80a, 1/83c, 1/274l, 1/274jx; zrywka drewna realizowana przy pomocy pojazdu gasienicowego bedzie stanowi¢ do
70% catkowitej ilosci zrywanego drewna

A.3.SZLAKI ZRYWKOWE

Gorny San | wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym 70 m?
do 30.10.2022r.
razem 70 m?
uwagi: VAT 8%; lokalizacja: szlaki zrywkowe i operacyjne na terenie obwodu ochronnego (wg potrzeb)
A.4.PRACE POMOCNICZE Z POZYSKANIA | ZRYWKI DREWNA
prace godzinowe reczne 30 h
Goérny San | prace godzinowe reczne z narzedziami spalinowymi 30 h
Y e d - e - e P Y do 30.11.2022r.
prace godzinowe zmechanizowane 30 h
razem 90 h
uwagi: VAT 8%; lokalizacja: obszar obwodu ochronnego
B. HODOWLA | OCHRONA LASU
B.1. MELIORACJE AGROTECHNICZNE
Goérny San | przygotowanie powierzchni do odnowien 1 ha
do 05.09.2022r.
razem 1 ha

uwagi: VAT 8%,; planowana lokalizacja: 1/51a, 1/58f, 1/59c, 1/83c
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B.2. ODNOWIENIA SZTUCZNE

Gorny San | odnowienie sztuczne (placéwki - Jd) ha
zem ha do 17.10.2022r.
uwagi: VAT 8%; planowana lokalizacja: 1/51a, 1/58f, 1/59c, 1/83c
B.3. PIELEGNACJA UPRAW POPRZEZ KOSZENIE
z(;;)osvzveigscjﬁ(rj\ieen:j(?(liz%/vane tylko jednemu zabiegowi) 2,85 ha do 20.08.2022r.
Gorny San [oszenie pierwszy zabieg 5,45 do 23.07.2022r.
koszenie drugi zabieg 5,45 ha do 05.09.2022r.
razem| 16,75 ha

uwagi: VAT 8%; planowana lokalizacja: 1/25g, 1/36b, 1/49a, 1/51a, 1/58b, 1/58c, 1/58f, 1/5%9c, 1/61c, 1/69f, 1/75d, 1/78a,

1/79d,1/80c, 1/81c, 1/83c, 1/84a, 1/8%9a

B.4.CZYSZCZENIA WCZESNE

Gorny San | czyszczenia wczesne 0,50 ha
razem| 0,50 ha do 31.10.2022r.
uwagi: VAT 8%; planowana lokalizacja: 1/59a, 1/78a
B.5.CZYSZCZENIA POZNE
Gorny San | czyszczenia pdZzne 0,75 ha
razem | 075 ha do 31.10.2022r.
uwagi: VAT 8%; planowana lokalizacja: 1/49a, 1/78a
B.6. PULAPKI FEROMONOWE
wytozenie putapek feromonowych 80 szt wg zlecenia
Goérny San | obstuga putapek feromonowych 80 szt do 15.07.2022r.
ztozenie putapek feromonowych 80 szt do 18.09.2022r.
uwagi: VAT 8%; lokalizacja: obszar obwodu ochronnego
B.7.ZABEZPIECZENIE UPRAW REPELENTEM
Gorny San | zabezpieczenie upraw repelentem 13 ha
Tarnawa zabezpieczenie upraw repelentem 1 ha do 31.10.2022r.
razem 14 ha

uwagi: VAT 8%; planowana lokalizacja: 1/25g, 1/37b, 1/48a, 1/49a, 1/514a, 1/58b, 1/58c, 1/58f, 1/59¢c, 1/75d, 1/78a, 1/79d,

1/80c, 1/81c, 1/83c, 1/84a, 1/87f, 1/89a, 1/256ix

B.8. NAPRAWY | ROZBIORKI OGRODZEN UPRAW LESNYCH

naprawa (wymiana) stupa 40 szt
— do 30.11.2022r.
Gorny San | naprawa siatki 0,4 kmtr
rozbiérka ogrodzen 21 kmtr do 31.10.2022r.
uwagi: VAT 23%; lokalizacja: obszar obwodu ochronnego
B.9. PRACE POMOCNICZE Z HODOWLI | OCHRONY LASU
prace godzinowe reczne 80 h
Goérny San | prace godzinowe reczne z narzedziami spalinowymi 40 h
Y P g Z! werecznez - Zedziami spainowym! do 30.11.2022r.
prace godzinowe zmechanizowane 10 h
razem 130 h

uwagi: VAT 8%, lokalizacja: obszar obwodu ochronnego
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Tabela nr 2. Zakres prac dla czesci Il zaméwienia - wykonanie zabiegéw ochrony czynnej w ekosystemach

lesnych: 0.0. Osada oraz o0.0. Ustrzyki Gérne

CZESC Il. ZAKRES | ROZMIAR PRAC

A. POZYSKANIE | ZRYWKA DREWNA

Szacunkowy termin
wykonania -
obwéd o o . ostateczny termin
czynnosc ilos¢ j.m. . .
ochronny wykonania zostanie
okresleniu w zleceniu
prac
A.1. POZYSKANIE DREWNA
pozyskanie - drewno wielkowymiarowe (W) - rodz. Bk 90 m®
pozyskanie - drewno wielkowymiarowe (W) - rodz. Sw 135 m®
Osad pozyskanie - drewno wielkowymiarowe (W) - rodz. Md 115 m®
sada

pozyskanie - drewno $redniowymiarowe (S) - rodz. Bk 330 m®
pozyskanie - drewno $redniowymiarowe (S) - rodz. Sw 120 m®

pozyskanie - drewno $redniowymiarowe (S) - rodz. Md 80 m® do 30.11.2022r.
pozyskanie - drewno wielkowymiarowe (W) - rodz. Sw 8 m®
Ustrzyki | Pozyskanie - drewno wielkowymiarowe (W) - rodz. Md 7 m®
Gorne | pozyskanie - drewno $redniowymiarowe (S) - rodz. Sw 10 m?
pozyskanie - drewno $redniowymiarowe (S) - rodz. Md 5 m®
razem 900 m®

uwagi: VAT 8%,; planowana lokalizacja: 2/167f,2/168c, 2/169b, 2/170a, 2/185a, 2/203a, 2/207c, 2/208c, 1/133h

A.2. ZRYWKA MECHANICZNA

zrywka drewna wielkowymiarowego (W) < 500 m 30 m®

zrywka drewna wielkowymiarowego (W) > 500 < 1000 m 205 m®

Osada zrywka drewna wielkowymiarowego (W) > 1000 < 1500 m 105 m®
zrywka drewna $redniowymiarowego (S) < 500 m 40 m®

zrywka drewna sredniowymiarowego (S) > 500 < 1000 m 285 m®

zrywka drewna $redniowymiarowego (S) > 1000 < 1500 m 205 m®

Ustrzyki | zrywka drewna wielkowymiarowego (W) < 500 m 15 m?®
Gorne | zrywka drewna $redniowymiarowego (S) < 500 m 15 m?
razem| 900 m®

do 30.11.2022r.

uwagi: VAT 8%; planowana lokalizacja: 2/167f,2/168c, 2/169b, 2/170a, 2/185a, 2/203a, 2/207¢, 2/208c, 1/133h

A.3.SZLAKI ZRYWKOWE

2

Osada naprawa szlakéw zrywkowych 3000 m
do 30.10.2022r.
razem| 3000 m?
uwagi: VAT 8%; lokalizacja: szlaki zrywkowe i operacyjne na terenie obwodu ochronnego (wg potrzeb)
A.4.PRACE POMOCNICZE Z POZYSKANIA | ZRYWKI DREWNA
prace godzinowe reczne 60 h
Osada race godzinowe reczne z narzedziami spalinowymi 30 h
praces € € panowy d030.11.2022 .
prace godzinowe zmechanizowane 20 h
razem 110 h
uwagi: VAT 8%; lokalizacja: obszar obwodu ochronnego
B. HODOWLA | OCHRONA LASU
B.1. MELIORACJE AGROTECHNICZNE
Osada przygotowanie powierzchni do odnowien ha
do 05.09.2022r.
razem ha

uwagi: VAT 8%; planowana lokalizacja: 2/203a
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B.2. ODNOWIENIA SZTUCZNE | UZUPEENIENIA NA UPRAWACH

Osada odnowienie sztuczne (talerze - Bk) 1 ha
uzupetnienia na uprawach (Bk) 0,4 ha do 17.10.2022r.
razem 1,4 ha
uwagi: VAT 8%; planowana lokalizacja: 2/203a, 2/168c¢, 2/169b, 2/170d
B.3. PIELEGNACJA UPRAW POPRZEZ KOSZENIE
Osada koszenie pierwszy zabieg 4 ha do 23.07.2022r.
koszenie drugi zabieg 4 ha do 05.09.2022r.
razem 8 ha
uwagi: VAT 8%; planowana lokalizacja: 2/168c, 2/169b, 2/170a,2/170d
B.4.CZYSZCZENIA WCZESNE
Osada czyszczenia wczesne ha
P ha do 31.10.2022.
uwagi: VAT 8%,; planowana lokalizacja: 2/168c, 2/169b, 2/170a
B.5.ZABEZPIECZENIE UPRAW REPELENTEM
Osada zabezpieczenie upraw repelentem 5 ha
— 5 ha do 31.10.2022.
uwagi: VAT 8%,; planowana lokalizacja: 2/168c, 2/169b,2/170a, 2/170d, 2/203a
B.6. PRACE POMOCNICZE Z HODOWLI | OCHRONY LASU
prace godzinowe reczne 30 h
Goérny San | prace godzinowe reczne z narzedziami spalinowymi 15 h
prace godzinowe zmechanizowane 10 h do3011.2022r.
razem 55 h

uwagi: VAT 8%; lokalizacja: obszar obwodu ochronnego
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Tabela nr 3. Zakres prac dla czesci lll zamdwienia - usuwanie drzew zagrazajacych bezpieczenstwu w obrebie |
(0.0. Gorny San, o.0. Tarnawa, 0.0. Tarnica, o.0. Ustrzyki Gérne, o0.0. Wotosate)

CZESC lIl. ZAKRES | ROZMIAR PRAC

C.WYCINKA DRZEW NIEBEZPIECZNYCH W MIEJSCACH UDOSTEPNIANYCH TURYSTYCZNIE

obwdéd ochronny czynnos¢ ilos¢ j.m. termin Zl;::/‘:g/zywania
C.1.INTERWENCYJNE USUWANIE DRZEW NIEBEZPIECZNYCH
Gérny San Od dnia podpisania
Tarnawa . . . do 30.11.2022r.,

. usuwanie drzew niebezpiecznych obreb | p .
Tarnica - przeiccia interwencyine 14 ustuga szczegotowy termin
Ustrzyki Gérne przej vl wykonania - wg
Wotosate zlecenia

razem 14 ustuga

uwagi: VAT 8%,; lokalizacja: wszystkie udostepniane miejsca i obiekty oraz szlaki turystyczne, $ciezki przyrodniczo-
historyczne, konne i rowerowe na obszarze wskazanych obwodéw ochronnych - wg potrzeb; 1 ustuga = maks. 1 dzien
roboczy zespotu 2-osobowego (pilarz+pomocnik)

C.2. USUWANIE DRZEW NIEBEZPIECZNYCH - PRZEJSCIA KOMPLEKSOWE

Od dnia podpisania
do 30.11.2022r.
Gérny San usuwanie drzew niebezpiecznych - przejscie kompleksowe 1 ustuga | szczegétowy termin
wykonania - wg
zlecenia

uwagi: VAT 8%; ustuga obejmuje 3 dni robocze pracy zespotu dwuosobowego (pilarz + pomocnik); lokalizacja: $ciezka
przyr.-hist. ,W dolinie gérnego Sanu” (Bukowiec - Beniowa / Negryléw - Sianki - Zrédta Sanu), szlak rowerowy

Od dnia podpisania
do 30.11.2022r.
Tarnawa usuwanie drzew niebezpiecznych - przejscie kompleksowe 1 ustuga | szczegétowy termin
wykonania - wg
zlecenia

uwagi: VAT 8%; ustuga obejmuje 3 dni robocze pracy zespotu dwuosobowego (pilarz + pomocnik); lokalizacja: szlak Muczne
- Bukowe Berdo, $ciezka przyr.-hist. ,Tarnawa Nizna - Dzwiniacz Gorny”, Sciezka przyr. na torfowisku Tarnawa, sciezki
pieszo-rowerowe ,Sokoliki” i ,Tarnawa”, $ciezka przyr.-hist. ,W dolinie gérnego Sanu” (Bukowiec parking - cmentarze)

Od dnia podpisania
do 30.11.2022r.
Tarnica usuwanie drzew niebezpiecznych - przejscie kompleksowe 1 ustuga | szczegétowy termin
wykonania - wg
zlecenia

uwagi: VAT 8%,; ustuga obejmuje 2 dni robocze pracy zespotu dwuosobowego (pilarz + pomocnik); lokalizacja: szlak
turystyczny Wotosate - Przetecz Bukowska

Od dnia podpisania
do 30.11.2022r.
Wotosate usuwanie drzew niebezpiecznych - przejscie kompleksowe 1 ustuga | szczegoétowy termin
wykonania - wg
zlecenia.

uwagi: VAT 8%; ustuga obejmuje 3 dni robocze pracy zespotu dwuosobowego (pilarz + pomocnik); lokalizacja: szlak
turystyczny Wotosate - Tarnica

Od dnia podpisania

: do 30.11.2022r.
Ustrzyki . . . e . . .
Gérne usuwanie drzew niebezpiecznych - przejscie kompleksowe 1 ustuga | szczegétowy termin

wykonania - wg
zlecenia

uwagi: VAT 8%; ustuga obejmuje 4 dni robocze pracy zespotu dwuosobowego (pilarz + pomocnik); lokalizacja: szlaki
turystyczne Ustrzyki Gérne-Szeroki Wierch, Rzeczyca-Wielka Rawka, Pszczeliny Widetki-Bukowe Berdo, Sciezka przyr.
Salamandra, $ciezka spacerowa wokét Ustrzyk Gérnych
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Tabela nr 4. Zakres prac dla czesci IV zamoéwienia - usuwanie drzew zagrazajacych bezpieczenstwu w obrebie 1
(0.0. Carynskie, 0.0. Moczarne, 0.0. Osada, o0.0. Suche Rzeki)

CZESC IV.ZAKRES | ROZMIAR PRAC

C.WYCINKA DRZEW NIEBEZPIECZNYCH W MIEJSCACH UDOSTEPNIANYCH TURYSTYCZNIE

obwéd iy o s . termin obowiqzywania
czynnos¢ ilos¢ j.m.
ochronny umowy

C.1. INTERWENCYJNE USUWANIE DRZEW NIEBEZPIECZNYCH

Od dnia podpisania do

Carynskie
Y . . . 30.11.2022r.
Moczarne usuwanie drzew niebezpiecznych obreb Il p .
o . - . 17 ustuga | szczegétowy termin
Osada - przejscia interwencyjne .
. wykonania - wg
Suche Rzeki

zlecenia

razem| 17 | ustuga

uwagi: VAT 8%,; lokalizacja: wszystkie udostepniane miejsca i obiekty oraz szlaki turystyczne, $ciezki przyrodniczo-
historyczne, konne i rowerowe na obszarze wskazanych obwodéw ochronnych - wg potrzeb; 1 ustuga = maks. 1 dzien
roboczy zespotu 2-osobowego (pilarz+pomocnik)

C.2. USUWANIE DRZEW NIEBEZPIECZNYCH - PRZEJSCIA KOMPLEKSOWE

Od dnia podpisania do
30.11.2022r.

Carynskie usuwanie drzew niebezpiecznych - przejscie kompleksowe 1 ustuga | szczegétowy termin

wykonania - wg
zlecenia

uwagi: VAT 8%; ustuga obejmuje 4 dni robocze pracy zespotu dwuosobowego (pilarz + pomocnik); lokalizacja: szlaki
turystyczne Berezki - Przystup Caryniski - Potonina Carynska, Ustrzyki Gérne - Potonina Carynska - Brzegi Gérne, Przetecz
Wyznianska - Potonina Carynska

Od dnia podpisania do
30.11.2022r.

Moczarne usuwanie drzew niebezpiecznych - przejscie kompleksowe 1 ustuga | szczegétowy termin

wykonania - wg
zlecenia

uwagi: VAT 8%; ustuga obejmuje 5 dni roboczych pracy zespotu dwuosobowego (pilarz + pomocnik); lokalizacja: szlaki
turystyczne: Przetecz Wyznianska - Mata Rawka - Wielka Rawka - Krzemieniec - Czertez - Rabia Skata - Wetlina, Mata
Rawka - Dziat (do deszczochronu)
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Il. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

A.POZYSKANIE | ZRYWKA DREWNA

POZYSKANIE DREWNA

1.

Za wyznaczanie drzew do wyciecia, szczegdétowe okreslenie wyrabianych sortymentéw wraz z ich
parametrami, terminy i szczegétowe sposoby realizacji zadania odpowiadajg Le$niczowie poszczegdlnych
obwoddéw ochronnych. Ogélny kierunek obalania drzew, miejsca sktadowania drewna, szlaki zrywki
drewna, elementy $rodowiska wymagajace szczegdlnej ochrony, zlecenia wykonania prac (pozyskania
i zrywki okreslonych sortymentéw) okresla i przekazuje Lesniczy obwodu ochronnego.

Wykonawca w ramach prac obejmujacych pozyskanie drewna zobowigzany jest do optymalnej manipulacji
drewna, majacej na celu otrzymanie mozliwie najlepszych jakosciowo sortymentéw. Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu zaméwienia obowigzujacych norm
i warunkéw technicznych majacych zastosowanie do pomiaru i klasyfikacji surowca drzewnego
(Zarzadzenie nr 51 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 30 wrzes$nia 2019 r. w sprawie
wprowadzenia warunkéw technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w Panstwowym
Gospodarstwie LesSnym Lasy Panstwowe oraz Zarzadzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Laséw
Panstwowych z dnia 29 wrzesnia 2020 r. w sprawie aktualizacji Zarzadzenia nr 51 Dyrektora Generalnego
Laséw  Panstwowych z  dnia 30 wrzesnia 2019 r), dostepnych na stronie:
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/) oraz wskazéwek Lesniczego obwodu ochronnego, na
terenie ktérego prowadzone s3 prace.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna prowadzi sie przy uzyciu recznych pilarek spalinowych i narzedzi
pomocniczych.

Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majagc na uwadze w szczegdlnosci zapewnienie
wtasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Prace z pozyskania drewna obejmuja:

oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych,

prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do S$cinki, zgodnie z ogdlnie
obowigzujacymi instrukcjami BHP (w tym wyciecie drzew niebezpiecznych, zawieszonych, powalonych
na powierzchniach roboczych),

$cinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia,

okrzesanie scietych drzew w sposéb przewidziany w normach i warunkach technicznych na wyrabiany
sortyment,

manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami Lesniczego, z uwzglednieniem unormowan
wskazanych w SWZ,

wynoszenie i uktadanie drewna w stosy oraz tupanie drewna na szczapy (wg potrzeb),

przygotowanie drewna do odbidrki, w szczegdlnosci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie
wielkowymiarowym itd.,

uporzadkowanie stanowiska i powierzchni manipulacyjne;j,

posktadanie gatezi (po zakonczeniu prac z zakresu pozyskania drewna, Wykonawca sktada gatezie na
powierzchniach rebnych, przy drogach, szlakach zrywkowych, ciekach wodnych, $ciezkach
obchodowych, szlakach turystycznych, uprawach, kepach odnowienn naturalnych, jak réwniez w
drzewostanach, w ktérych w najblizszym czasie sa projektowane prace odnowieniowe; gatezie
Wykonawca sktada w stosy w miejscach pozbawionych odnowienia, przecinajac gatezie na mniejsze
fragmenty, celem zmniejszenia objetosci stosu; sposéb i miejsce sktadowania gatezi okresla Lesniczy),
wszelkie inne czynnosci niezbedne dla prawidtowego wykonania prac.

Podczas prac z zakresu pozyskania drewna nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad i wytycznych:

okrzesanie i wstepna manipulacje surowca nalezy wykonac przy pniu,

$cinke drzew na powierzchni upraw nalezy wykonywac z dotozeniem najwiekszej starannosci, by nie
powodowac uszkodzen sadzonek,

bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia, nalezy usungé
gatezie i ztozy¢ je we wskazanym miejscu w sterty, pryzmy lub stosy umozliwiajgce wzrost mtodego
pokolenia (takze poza zabezpieczeniem z siatki, jezeli wewnatrz nie ma miejsc na ztozenie stoséw),

scinke drzew w sasiedztwie zabezpieczen z siatki Wykonawca prowadzi w taki sposéb, aby nie
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dochodzito do uszkadzania ogrodzen,

jezeli zachodzi koniecznos¢ obalenia drzewa rosngcego w sasiedztwie grodzenia i zostatoby ono
w wyniku tej czynnosci uszkodzone, Wykonawca we wtasnym zakresie rozgradza, a nastepnie ponownie
zagradza fragment zabezpieczenia, ktéry moégtby zosta¢ uszkodzony; wtasciwosci uzytkowe
zabezpieczen z siatki ponownie zmontowanych przez Wykonawce nie mogg ulec pogorszeniu wzgledem
pierwotnych (szczegdlnie dotyczy to naciggu siatki).

ZRYWKA DREWNA

1.

Prace zwigzane ze zrywka drewna polegajg na mechanicznym przetransportowaniu pozyskanego drewna
na trasie od miejsca pozyskania do wyznaczonych tymczasowych sktadnic drewna przy drogach
wywozowych.

Za wyznaczenie przebiegu tras zrywkowych, terminéw zrywki, lokalizacji sktadow drewna oraz
merytoryczny nadzér nad pracami odpowiadaja Lesniczowie poszczegdlnych obwoddw ochronnych.

Zrywka sortymentéw wielkowymiarowych oraz S3 musi odbywac sie technika pétpodwieszona. Zrywka
sortymentow S2, S4 musi odbywac sie technika nadsiebierna. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sie zatadunek reczny i zrywke konna.

W wyznaczonych przez Lesniczego danego obwodu ochronnego lokalizacjach zrywke drewna dopuszcza
sie tylko przy uzyciu pojazdu gasienicowego.

Prace w zakresie zrywki drewna obejmuja:

uporzadkowanie oraz udroznienie drég i tras zrywkowych przed przystapieniem do prac,

zatadunek drewna na srodek transportu,

transport drewna po wyznaczonych szlakach z miejsca pozyskania do miejsca sktadowania,

wytadunek drewna na sktadzie wraz z jego utozeniem w stosy/mygty zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP, normami oraz zaleceniami Zamawiajacego,

przygotowanie drewna do odbioru poprzez udostepnienie go do pomiardw i ogledzin, utozenie drewna
w sposdb umozliwajacy jego pomiar (na koniec kazdego dnia roboczego),

naprawe szlaku po wykonanej zrywce za pomoca spycharki gasienicowej,

utrzymanie droznosci wodospustow na szlakach zrywkowych, a w razie koniecznosci wykonanie nowych,
biezace odprowadzanie wody z uzytkowanych szlakéw,

wszelkie inne czynnosci niezbedne dla prawidtowego wykonania prac.

Podczas prac z zakresu zrywki drewna nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad i wytycznych:

zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposdéb minimalizujacy uszkodzenia drzew pozostajgcych na
powierzchniach roboczych po zabiegu i drzew rosnacych przy szlakach zrywkowych,

zrywke nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy przejezdnosé drég lesnych (biezaca zrywka drewna
obalonego na drogi oraz szlaki zrywkowe),

zrywke nalezy organizowac i wykonywaé bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w sposéb
wykluczajacy zmniejszenie wartosci pozyskanego drewna,

prowadzac zrywke drewna Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac przejezdnos¢ szlaku zrywkowego
oraz dbac o utrzymanie wtasciwego stanu szlakéw zrywkowych, drég dojazdowych i sktadéw drewna,
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego usuwania naniesionego przez pojazdy btota z drég lesnych
i publicznych,

podczas prowadzenia zrywki w poblizu drég lesnych na Wykonawcy cigzy obowigzek utrzymania
droznosci rowéw na odcinku przylegajacym do miejsca prowadzonych prac,

po zakonczeniu zrywki drewna na danej pozycji Wykonawca ma obowigzek pozostawic¢ szlaki zrywkowe
w stanie umozliwiajacym ich wykorzystanie w przysztosci.

Pozostate informacje dotyczace zrywki drewna:

Zerwane drewno Sredniowymiarowe Wykonawca uktada na sktadzie w stosy/mygly segregujac je
osobno dla poszczegdlnych gatunkow, klas jakosciowo-wymiarowych oraz uktadajac je na legarach
umozliwiajgcych swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem. Stosy
powinny mie¢ dolng i gorng ptaszczyzne pozioma (w terenie pochytym majg one by¢ réwnolegte do
powierzchni terenu), za$ czota réwne i pionowe. Watki/szczapy uktadane majg by¢é na podktadkach,
pomiedzy pionowymi kotkami. W terenie, gdzie nie ma mozliwosci wbicia kotkéw, drewno nalezy ztozy¢
w przeplatany stos zwykty i krzyzowy. Watki o réznych zbiezystosciach nalezy uktada¢ naprzemiennie
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grubszymi koncami. Stosy w lesie nalezy uktadaé¢ z 5% nadmiarem wysokosci. Stosy nalezy uktadac
w sposéb stabilny i zabezpieczy je przed usuwaniem.

Drewno wielkowymiarowe, sktadowane w mygtach ma by¢ utozone na podktadkach (co najmniej dwdch
o $rednicy d1/2 nie mniejszej niz 15 cm), czoto mygty powinno by¢ wyréwnane, dopuszczalna réznica
pomiedzy poszczegdlnymi sztukami wynosi 0,5 m.

Nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet o stojace drzewa.

Po zakonhczeniu prac zrywkowych na danej powierzchni Wykonawca zobowigzany jest naprawié
uszkodzenia na uzytkowanych przez siebie szlakach zrywkowych i sktadach drewna, przywracajac je do
stanu nie gorszego niz stan zastany przed rozpoczeciem prac. Przez caty okres prowadzenia prac
Wykonawca ma obowigzek dba¢ o szlaki zrywkowe, drogi dojazdowe i sktady drewna, utrzymywac ich
przejezdnos$é, funkcjonalno$¢ oraz na biezagco pilnowaé odprowadzenia wody, zapobiegajac jej
podtuznemu sptywowi (droznos¢ spustow). Wykonawca zobowigzany jest do biezacego odprowadzania
wody ze szlaku zrywkowego poprzez utrzymanie droznosci istniejagcych wodospustéw, a w razie
koniecznosci wykonania nowych.

W okresie zwiekszonej wilgotnosci podtoza w miejscu potaczenia uzytkowanych przez siebie szlakéw
zrywkowych z drogami leSnymi lub publicznymi, Wykonawca wykonuje urzadzenia techniczne
uniemozliwiajace wyptyw wody i btota na te drogi. Wykonawca zobowigzany jest do kontroli ich stanu co
najmniej raz dziennie po zakonczeniu prac w danym dniu. W przypadku naniesienia przez pojazdy
Wykonawcy lub jego Podwykonawcow btota na drogi lesne lub publiczne Wykonawca bezzwtocznie
usuwa btoto z w/w drog.

Ppodczas prowadzenia prac zrywkowych Wykonawca nie moze kaleczy¢ drzew pozostajacych
w drzewostanie, w zwigzku z tym przynajmniej drzewa rosnace przy zakretach szlaku zrywkowego
powinny by¢ zabezpieczone np. przymocowanymi watkami drewna. Spowodowanie uszkodzen >1/4
obwodu pnia na wiecej niz 5% ilosci drzew w drzewostanie na powierzchni objetej ustuga daje
Zamawiajacemu prawo do naliczenia kar umownych. Zrywka nie moze powodowaé zmniejszenia
wartosci pozyskanego drewna.

W lokalizacjach, gdzie zrywka dotyczy¢ bedzie drzew po cieciach w ogrodzonych uprawach w ramach
swojej pracy Wykonawca odpowiada za rozgrodzenie i ponowne zagrodzenie uprawy zgodnie
z zaleceniami Lesniczego (czynnos$¢ obejmuje co najmniej zdjecie siatki ze stupkow i jej zabezpieczenie
przed uszkodzeniami podczas prac z uzytkowania oraz po ich zakonczeniu naciagniecie siatki na stupki,
przybicie skoblami do stupkéw, przymocowanie siatki do ziemi za pomoca kotkéw pomiedzy stupkami,
tak aby zapewnié petng funkcjonalnos$¢ ogrodzen i ochrone odnowien przed zwierzetami kopytnymi.

SZLAKI ZRYWKOWE

NAPRAWA SZLAKOW ZRYWKOWYCH

Zakres prac obejmuje:

usuniecie poprzez scinke przeszkadzajacych drzew i krzewéw, powalonych drzew i pniakéw,
mechaniczne odspojenie gruntu,

wyréwnanie i wyprofilowanie powierzchni gruntu, np. wyréwnanie nieréwnosci, kolein, zageszczenie
gruntu, wypchanie nadmiaru gruntu na zewnatrz,

poszerzenie szlaku w miejscach zwezen do szerokosci 3,5 m,

naprawe przejazdéw nad potokami i ciekami wodnymi,

naprawe istniejgcych na szlaku dylowanek,

wykonanie lub naprawe odwodnien szlaku przez wykonanie wodospustéw w formie rowka lub dyla
drewnianego, odprowadzajacego wode poza szlak zrywkowy.

Naprawa szlaku zrywkowego na danym odcinku moze obejmowaé wszystkie lub jedynie wybrane elementy
Zz wymienionych powyzej czynnosci, sposdb wykonania okreslony zostanie w zleceniu wykonania prac, a zalezny
jest od lokalnych warunkéw terenowych i stopnia uszkodzenia szlaku.

Przyjmuje sie, ze szlak zrywkowy ma miec¢ szeroko$¢ 3,5 m (z dopuszczeniem miejscowych odchylen + 0,50 m -
jego ostateczna szeroko$¢ ustalana jest w oparciu o warunki terenowe i zalecenia Lesniczego), ze spadkiem
poprzecznym 3% w kierunku do stoku, przy czym 3/4 szerokosci winno by¢ wykonane w gruncie rodzimym,
a pozostata szerokos$¢ w gruncie nasypowym, zageszczonym spycharka gasienicowa.
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Naprawa szlakow zrywkowych rozliczana bedzie w m? faktycznie naprawionego szlaku.

Prace z zakresu naprawy szlakéw zrywkowych Wykonawca realizuje przy uzyciu spycharki ggsienicowej.

WYKONANIE DYLOWANKI NA SZLAKU ZRYWKOWYM

Miejsce wykonania dylowanki wskazuje Lesniczy. Materiaty (drewno) zapewnia Zamawiajacy. Pozostate
materiaty niezbedne do wykonania montazu dylowanki (np. gwozdzie, klamry) zapewnia Wykonawca.

Zakres prac obejmuje:

— dostarczenie materiatu (drewna) z wskazanego miejsca w obwodzie ochronnym do miejsca wykonania
dylowanki,

— wyrdéwnanie terenu,

— réwnolegte utozenie dyli z drewna iglastego lub lisciastego o dtugosci wiekszej o co najmniej 0,5 m od
szerokosci szlaku zrywkowego na danym odcinku,

— wyrdéwnanie czét dyli,

— wecisniecie dylowanki ciezkim sprzetem mechanicznym przynajmniej do poziomu gruntu.

Analogicznie nalezy wykonac naprawe dylowanek w ramach naprawy szlakéw zrywkowych.

PRACE POMOCNICZE Z POZYSKANIA | ZRYWKI DREWNA

Czynnosci uboczne powiazane z pozyskaniem i zrywka drewna, nie ujete w zakresie podstawowym prac, m.in.:

— prace porzadkowe wzdtuz szlakéw zrywkowych, w tym usuwanie ztoméw i wywrotéw,

— korowanie drewna,

— prace nasktadach drewna - podciaganie drewna, porzadkowanie, rozmygtowywanie,

— zlecone przez Le$niczego przesortowanie lub powtdrna sortymentacja drewna,

— usuwanie $niegu z drég lesnych,

— pomoc przy obalaniu drzew trudnych np. pochylonych nad drogami publicznymi, liniami energetycznymi,
mtodnikami, uprawami,

— podcigganie samochodéw wywozowych z drewnem w trudnych warunkach drogowych,

— porzadkowanie sktadéw przejsciowych,

— pomoc przy szacunkach brakarskich,

— dodatkowe odprowadzanie wody opadowej ze szlakéw zrywkowych i sktadéw drewna,

— dodatkowe naprawy infrastruktury szlakéw,

— inne - wedtug potrzeb.

Czynnosci te rozliczane beda w trzech grupach:

— godziny pracy wykonywane recznie bez uzycia narzedzi z silnikiem spalinowym,

— godziny pracy wykonywane recznie z uzyciem narzedzi spalinowych,

— godziny pracy wykonywane sprzetem mechanicznym - ciggnikami zrywkowymi, w tym gasienicowymi
lub rolniczymi przystosowanymi do pracy w lesie.

Szczegbétowy zakres prac okreslony zostanie w zleceniu oraz na protokole odbioru. Rozliczenie nastepuje
z doktadnoscig do petnych godzin zegarowych.

B. HODOWLA | OCHRONA LASU

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO ODNOWIEN

Prace polegaja na:

— recznym oczyszczeniu powierzchni przewidzianych do odnowienia sztucznego ze zbednej roslinosci
(podszytu, krzewow, krzewinek, podrostu gatunkow niepozadanych, roslin runa), stosownie do uwag
Lesniczego,

— oczyszczenie powierzchni z pozostatosci po pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym oraz
lezaniny,

— przerzynce materiatu na mniejsze odcinki,

— ztozeniu w stosy lub pasy zebranych gatezi i usunietego podszytu/podrostu w miejscach wskazanych
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przez Lesniczego.

Dopuszcza sie czesciowe wykonanie prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego (np. usuniecie przeszkadzajacych
pniakéw, wywrotéw), w zakresie i lokalizacjach uzgodnionych z Le$niczym. Usunieta w sposéb mechaniczny
biomasa ma by¢ sktadowana w sposéb uporzadkowany, w postaci pryzm. Zamawiajagcy nie dopuszcza
przygotowania powierzchni wytacznie poprzez catkowite zdarcie wierzchniej warstwy gleby za pomoca
ciggnika zrywkowego/rolniczego.

ODNOWIENIA SZTUCZNE

Zadanie obejmuje nastepujace grupy czynnosci:

— transport i przygotowanie miejsc tymczasowego przechowywania sadzonek,

— reczne przygotowanie gleby pod wysadzenie,

— sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym lub/i sadzenie sadzonek z odkrytym systemem
korzeniowym.

Normy ilo$ciowe sadzonek:
— 6000 sztuk na kazdy ha odnawianej powierzchni

Materiat sadzeniowy:
— jodta / buk z zakrytym systemem korzeniowym; dopuszcza sie mozliwo$¢ udziatu czesci materiatu
sadzeniowego z odkrytym systemem korzeniowym.

TRANSPORT | PRZYGOTOWANIE MIEJSC TYMCZASOWEGO PRZECHOWYWANIA SADZONEK:

Zakres prac obejmuje:

— roztadunek zakupionego materiatu sadzeniowego ze s$rodka transportowego i przeniesienie go na
miejsce sktadowania sadzonek,

— protokolarne przyjecie materiatu sadzeniowego wraz z opakowaniami na sadzonki od wtasciwego
terytorialnie Lesniczego,

— przygotowanie miejsc tymczasowego przechowywania sadzonek:

e sadzonki z otwartym systemem korzeniowym: dotowanie (lokalne zagtebienie pod okapem gdzie
przetrzymywane beda sadzonki do czasu zakonczenia prac na powierzchni), nakrycie w celu
ochrony przed wysychaniem (gateziami drzew iglastych lub matg cieniujaca), podlewanie wg
potrzeb,

e sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym: przechowywanie sadzonek na powierzchni
otwartej, wykonanie stelaza i nakrycie sadzonek mata cieniujagca, podlewanie konteneréw
z sadzonkami,

Materiat cieniujacy dostarcza Zamawiajacy. Wykonawca zobowiazany jest zda¢ Le$niczemu wtasciwego
obwodu ochronnego materiat cieniujacy (ztozony, pozbawiony fragmentow roslin, btota itp.).

— zatadunek sadzonek na srodek transportu i ich dowiezienie z miejsca sktadowania na miejsce sadzenia;
$rodek transportu musi by¢ dostosowany do bezpiecznego przewozenia sadzonek (przyczepa, laweta),

— roztadunek sadzonek ze $rodka transportu,

— donoszenie i roznoszenie sadzonek na powierzchni odnowienia,

— zwiezienie pustych opakowan/konteneréw po sadzonkach do miejsca skad Wykonawca wytadowywat je
ze srodka transportu lub do innego miejsca w poblizu drogi lesnej wskazanego przez Lesniczego
w obrebie danego obwodu ochronnego,

— protokolarne przekazanie pustych konteneréw/opakowan Lesniczemu,

— zatadunek pustych konteneréw na srodek transportu.

Do momentu przekazania protokolarnie LesSniczemu pustych konteneréw Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny materialnie, w przypadku ich uszkodzenia zaptaci on Zamawiajagcemu kare w wysokosci 30 zt
brutto za kazdy uszkodzony kontener. Od momentu protokolarnego przekazania sadzonek Wykonawcy staje
sie on za nie odpowiedzialny materialnie przed Zamawiajgcym. Wykonawca zobowigzany jest do ich nalezytego
zabezpieczenia oraz biezacego utrzymania wtasciwej wilgotnosci systemow korzeniowych sadzonek. Jezeli
zwiny Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia sadzonek, np. przez ich przesuszenie, Zamawiajacy bedzie
dochodzit wyréwnania swoich strat, tzn. kosztu zakupu i transportu sadzonek na zasadach okreslonych w
umowie.
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RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY

W zaleznosci od lokalizacji zadanie obejmuje reczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach lub na placéwkach
w wiezbie (odlegtosci pomiedzy srodkami sasiednich talerzy, placéwek) lub ich ilosci okreslonej w zleceniu.
Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Wykonanie talerza o wymiarach 40x40 cm przy pomocy motyki lub szpadla, reczne usuniecie
chwastow i wytrzasniecie préchnicy, usuniecie préchnicy nadktadowej i odstoniecie warstwy
mineralnej podtoza, przekopanie gleby na gtebokosé 15-20 cm (przy sadzeniu w wiezbie),

Wykonanie placéowki w ksztatcie kota o Srednicy 2,4 m przy pomocy motyki lub szpadla, reczne
usuniecie chwastow i wytrzasniecie prochnicy, usuniecie prochnicy nadktadowej i odstoniecie warstwy
mineralnej podtoza, przekopanie gleby na gtebokos¢ 15-20 cm. Granice placowki siegajg na odlegtosc
nie mniejsza niz 0,4 m od naroznych sadzonek.

Niedopuszczalne jest pozostawianie jakiejkolwiek roslinnosci w obrebie talerza lub placéwki.

Ryc. 1. Sposéb wykonania placéwki i schemat rozmieszczenia sadzonek na placéwce

SZTUCZNE WPROWADZANIE MtODEGO POKOLENIA

e jodta - o0.0. Gorny San - wysadzana grupowo na placéwkach, zgodnie z rozmieszczeniem pokazanym na
ryc.1., ,wjamke” lub pod siekiero-motyke (w zaleznosci od rodzaju systemu korzeniowego),

e buk - 0. 0. Osada - uprawa w regularnej wiezbie; sadzonka wysadzana pojedynczo na talerzach, ,w jamke”
lub pod siekiero-motyke (w zaleznosci od rodzaju systemu korzeniowego).

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym:

wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzedzia, ktére wycina w glebie jamke
o ksztatcie i wymiarach brytki sadzonki; otwér pod sadzonke z brytkg musi by¢ wykonany pionowo,
wyjecie sadzonki z kontenera/kasety w taki sposéb, by nie spowodowac zniszczenia uksztattowanej
brytki, podciecie zbyt dtugich/uszkodzonych koficéwek korzeni ostrym sekatorem lub nozem,
umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowej sadzonki
warstwa 1-2 cm miejscowej gleby; brytka korzeniowa wtozona do jamki musi przylegaé z wszystkich
stron swoimi $ciankami, jamka nie moze by¢ zbyt gteboka, tzn. podstawa otworu musi uniemozliwié
tworzenie sie poduszki powietrznej,

udeptanie i wyréwnanie gleby wokdl sadzonki,

oszczyszenie nadziemnej czesci sadzonki z ziemi.

Sadzenie sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym:

— wykonanie jamki np. szpadlem, motyka lub siekieromotyka; jamka powinna mie¢ odpowiednia wielkos¢,

by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy;

umieszczenie sadzonki w jamce - pionowo, w jej centralnej czesci, tak, by korzenie umieszczone
w jamce byty proste i swobodnie spadaty do dna jamki (zbyt dtugie/uszkodzone koncéwki korzeni
nalezy podcigé¢ ostrym sekatorem lub nozem); stopniowe zasypywanie gleba mineralng, przykrycie
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ziemig na wysokos$¢ 2-3 cm ponad szyje korzeniowa,
— udeptanie i wyréwnanie gleby wokdl sadzonki,
— oszczyszenie nadziemnej czesci sadzonki z ziemi.

Przed rozpoczeciem prac Lesniczy udzieli Wykonawcy szczegdtowych instrukcji co do przebiegu i wykonania
odnowienia powierzchni, w szczegélnosci dot. wiezby i rozmieszczenia sadzonek.

UZUPEENIENIA NA UPRAWACH

Czynnos¢ wykonywana na uprawach zatozonych w latach uprzednich. Zadanie polega na wysadzeniu sadzonek
porzadanych gatunkéw w miejscu luk po wypadtych sadzonkach.

e buk - 0. 0. Osada - uprawa w regularnej wiezbie; sadzonka wysadzana pojedynczo na talerzach, ,w jamke”
lub pod siekiero-motyke (w zaleznosci od rodzaju systemu korzeniowego),

e materiat sadzeniowy: buk z zakrytym systemem korzeniowym; dopuszcza sie mozliwos¢ udziatu czesci
materiatu sadzeniowego z odkrytym systemem korzeniowym.

Zakres prac, rodzaj materiatu sadzeniowego jest analogiczny jak dla odnowien sztucznych, tj.

— transport i przygotowanie miejsc tymczasowego przechowywania sadzonek,

— reczne przygotowanie gleby: talerze o wymiarach 60x60 cm,

— sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w jamke lub/i sadzenie sadzonek z odkrytym
systemem korzeniowym pod siekiero-motyke.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z opisem zadania w rozdziale ,Odnowienia sztuczne® niniejszego
OPZ (przy czym talerze wykonywane w ramach uzupetnien maja mie¢ wymiary 60x60 cm), z dotozeniem
najwiekszej starannosci. Zakres wymienionych czynnosci w ramach okreslonych zabiegéw moze ulec drobnej
modyfikacji w stosunku do zamieszczonego powyzej opisu prac, w zwigzku z warunkami terenowymi w dane;j
lokalizacji. Wszystkie prace Wykonawca wykonuje na podstawie i wedtug pisemnych zleceh wystawianych
przez wiasciwego terytorialnie Le$niczego.

PIELEGNACJA UPRAW - KOSZENIE

Zabieg polega na usunieciu utrudniajgcych wzrost i rozwéj wprowadzonych na uprawe drzewek: roslinnosci
zielnej, krzewodw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych.

— zabieg wykonywany bedzie poprzez wykaszanie (np. sierpem, tasakiem, wykaszarka spalinowa lub kos3)
chwastoéw na talerzu wokét sadzonki oraz w miedzyrzedach,

— wprowadzone na uprawe drzewka muszg zosta¢ odstoniete, a roslinnos¢ wykoszona/wycieta
i przeniesiona na odlegto$¢ wykluczajaca przykrycie sadzonek,

— do prawidtowego wykonania zabiegu zalicza sie takze $ciecie jednorocznych i dwuletnich odrosli drzew
i krzewow w miedzyrzedach i pomiedzy placowkami,

— na powierzchniach, gdzie zaplanowano 2 zabiegi, przerwa pomiedzy wykonaniem pierwszego i drugiego
zabiegu wynosi minimum 6 tygodni,

— zabieg nalezy wykonywac w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ sadzonek; za dopuszczalne uznaje sie szkody
w uprawie spowodowane $cieciem sadzonek do 3% catkowitej liczby sadzonek na powierzchni; przy
uszkodzeniach przekraczajacych dopuszczalny poziom uszkodzen, Wykonawca zobowigzany bedzie
pokry¢ wartosé szkdd z wtasnych srodkéw. Uszkodzenia z | oraz Il zabiegu na danej uprawie sumuija sie.
Poziom 3% dotyczy wiec catkowitej liczby uszkodzonych sadzonek na danej uprawie w ciggu catego roku
kalendarzowego.

Termin realizacji podany w zleceniu prac nie bedzie krétszy niz 14 dni.

CZYSZCZENIA WCZESNE

Zadanie polega na:

— usunieciu lub ograniczeniu wzrostu niepozadanych domieszek, gtuszacych gatunek gtéwny lub
domieszki pozadane,

— usunieciu wadliwych przerostéw i przedrostéw oraz drzewek wadliwych, chorych, obumierajacych
i obumartych,
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— przerzedzeniu przegeszczonych partii siewdw i samosiewow.

Czynnosci nalezy wykonaé¢ przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki poprzez wycinanie, ogtawianie,
obraczkowanie, przycinanie itp., z pozostawieniem wycietych drzewek w miejscu $ciecia i utozeniem w taki
sposob, aby nie zostaty ograniczone mozliwosci wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli.

Szczegbdtowe wskazdwki dotyczace wykonania prac przekazuje Lesniczy w zleceniu i podczas wprowadzenia na
powierzchnie robocza.

CZYSZCZENIA POZNE

Zadanie polega na:

— wycieciu, silnym podkrzesaniu, ogtowieniu lub obraczkowaniu niepozadanych domieszek pozostatych
z okresu uprawy,

— usuwaniu drzewek wadliwych, chorych, obumierajacych i obumartych (nie nalezy usuwaé drzewek
wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke biocenotyczng),

— usuwaniu rozpieraczy, przedrostow i przerostow ttumigcych wartosciowe otoczenie (w przypadku
rozpieraczy, ktorych usuniecie spowodowatoby powstanie luk, nalezy wykonac ich silne podkrzesanie),

— przerzedzeniu skupien odrosli.

Czynnosci nalezy wykonac¢ przy pomocy siekiery, tasaka, pity na wysiegniku lub pilarki poprzez wycinanie,
ogtawianie, obraczkowanie, przycinanie itp. Wyciete drzewka nalezy poprzerzynac i ztozy¢ na ziemi. Usunieta
w trakcie czyszczen roslinnos¢ musi by¢ odsunieta od pozostajacych na powierzchni drzewek tak, aby zapewnic
im swobodny wzrost.

Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych przeprowadza sie w dolnej, a w liciastych w gérnej ich warstwie.
Szczegbdtowe wskazdéwki dotyczace wykonania prac przekazuje Le$niczy w zleceniu i podczas wprowadzenia na
powierzchnie robocza.

PULAPKI FEROMONOWE

Szczegblowe terminy realizacji zostang okreslone przez Le$niczego w oparciu o rozwdj populacji owadow.

WYLOZENIE PULAPEK FEROMONOWYCH:

Zadanie obejmuje nastepujace prace:

— odbiér materiatéw z magazynu obwodu ochronnego lub miejsca wskazanego przez Zamawiajacego
oraz transport na powierzchnie wskazane przez Lesniczego. Putapki, paliki, ptyn oraz feromony
zapewnia Zamawiajacy,

— oczyszczenie putapek, dokonanie przegladu technicznego putapek i ewentualnie drobnych napraw,

— zaostrzenie i wbicie palikdéw oraz stabilne zamocowanie putapek we wskazanych lokalizacjach,

— poprawne umieszczenie substancji wabiacych owady w putapkach (kornik drukarz, drwalnik
paskowany), opakowania nalezy otwierac tuz przed zamontowaniem feromondw w putapkach,

— uzupetnienie ptynu do odtowu kornikéw (okoto 0,7 I/szt).

OBStUGA PU+APEK FEROMONOWYCH:

Zadanie obejmuje nastepujace prace:

— wymiana substancji wabigcych owady w putapkach (kornik drukarz) - w terminie okre$lonym przez
Lesniczego, opakowania nalezy otwierac tuz przed zamontowaniem feromonéw w putapkach,

— uzupetnianie ptynu do odtowu kornikéw wg potrzeb,

— wybieranie odtowionych chrzaszczy, ich liczenie i niszczenie,

— oczyszczanie oraz mycie putapek, w szczegdlnosci zbiornikdw wg potrzeb,

— jednokrotne wykoszenie roslinnosci przy putapkach feromonowych (wg zlecenia - przetom czerwca
i lipca).

ZLOZENIE PULAPEK FEROMONOWYCH:

Zadanie obejmuje nastepujace prace:
— zdemontowanie putapek, oproznienie pojemnikow, wyczyszczenie (doktadne umycie) putapek,
— zwiezienie wszystkich elementéw putapek do magazynu obwodu ochronnego lub miejsca wskazanego
przez Zamawiajacego, ztozenie putapek w magazynie.
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ZABEZPIECZENIE UPRAW REPELENTEM

Zadanie obejmuje nastepujace prace:

odbiér repelentu z magazynu lub miejsca wskazanego przez Zamawiajagcego i dostarczenie go na
powierzchnie robocza,

doniesienie preparatu do sadzonek,

przygotowanie preparatu (wg instrukcji na etykiecie) oraz przygotowanie narzedzi do naktadania
repelentu,

zabezpieczenie preparatem sadzonek na uprawie poprzez naniesienie repelentu na sadzonke, zgodnie
z instrukcjg producenta na opakowaniu:

e  gatunki lisciaste: odcinek pedu gtéwnego o dtugosci co najmniej 20 cm (mierzonej od wierzchotka),
e gatunki iglaste (Jd): paczek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu oraz caty pierwszy okdtek
(min. 2 pedy boczne),

oczyszczenie urzadzen i protokolarne zdanie opakowan po repelencie Lesniczemu obwodu ochronnego.

Prace zwigzane z zabezpieczaniem upraw przy uzyciu repelentéw nalezy wykonywaé w okresie jesieni
(wrzesien - pazdziernik), w dni bezdeszczowe, gdy temperatura powietrza przekracza +5 °C. Zamawiajacy
zapewnia niezbedne do wykonania prac ilosci preparatu. Ustalone normy zuzycia preparatu zgodne s3 ze
specyfikacjg repelentu. Pozostate narzedzia i materiaty Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie.

NAPRAWY | ROZBIORKI OGRODZEN UPRAW LESNYCH

NAPRAWA ZABEZPIECZEN Z SIATKI

Zadanie to polega na przywréceniu petnej funkcjonalnosci zabezpieczen z siatki przed zwierzyng i obejmuje:

Pobranie siatki z magazynu obwodu ochronnego lub miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego,
dowiezienie wszystkich materiatéw na powierzchnie, rozniesienie materiatéw na powierzchni roboczej,
Przygotowanie stupéw: okorowanie stupédw wraz z ich opaleniem lub zabezpieczeniem smotg drzewna
na wysokos$¢ 70 cm z grubszej strony stupka,

Usuniecie powalonych drzew i gatezi wiszacych na ogrodzeniu, usuniecie z siatki wrosnietej jezyny i ich
odciagniecie/ztozenie w odlegtosci co najmniej 1,5 metra od ogrodzenia,

Usuniecie uszkodzonych stupéw, wkopanie nowych stupow grubsza strong (opalona/ zaimpregnowana)
w grunt na gteboko$¢ minimum 60 cm (+/-5cm); w przypadku uzycia impregnatu do zabezpieczenia
drewna (smota drzewna) wkopywanie dopuszczalne jest po catkowitym wyschnieciu preparatu;
odlegtosé miedzy stupami powinna wynosi¢ 4 m (do +/- 0,5 m),

stabilizacja stupkéw poprzez podpory o Srednicy minimum 10 cm wkopane jedna strong w grunt na
gteboko$¢ minimum 20 cm, drugg strong przybite zaciosem do stupka powyzej % jego wysokosci; stupki
narozne nalezy zabezpieczy¢ podporami minimum w dwdch kierunkach,

taczenie siatki za pomocg drutu - jesli siatka na odcinku ogrodzenia wymieniana jest na nowga taczenie co
najmniej w 4 miejscach w réwnych odlegtosciach na catej wysokosci, poprzez zaplecenie drutéw
poziomych,

w przypadku stosowania siatki rozbiérkowej nalezy wykonaé jej drobne naprawy, np. potaczenie
i naciaggniecie przerwanych drutéw w siatce,

przymocowanie zerwanej / nowej siatki do istniejacych / nowych stupkéw; montaz siatki na stupach
naroznych poprzez owiniecie stupa siatkg na catym obwodzie, korce drutéw poziomych mocujemy do
stupa za pomocg skobli; na stupach posrednich montaz siatki skoblami, na kazdym stupku siatka powinna
by¢ zamocowane nie mniegj niz 8 szt. skobli w sposéb umozliwiajacy przesuwanie sie drutéw w poziomie
pod skoblami,

naciagniecie siatki,

przymocowanie siatki do podtoza za pomocga kotkéw - minimum 2 sztuki na 1 przesto,

zwiezienie zdemontowanych odcinkéw siatki do miejsca sktadowania, wskazanego przez
Zamawiajacego.

Materiaty:

stupki z drewna iglastego o dtugosci 250 cm i Srednicy bez kory w ciefiszym koncu minimum 12 cm,
skoble ocynkowane (min. 4 cm dtugosci), gwozdzie, drut, impregnat itp. - Zapewnia Wykonawca;

siatka do napraw - zapewnia Zamawiajacy; Wykonawca odbiera siatke protokolarnie z magazynu
obwodu ochronnego i rozlicza sie z jej zuzycia po wykonaniu napraw; transport siatki z magazynu na
powierzchnie roboczg lezy po stronie Wykonawcy.
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Fragmenty naprawionej siatki nalezy oznaczy¢ w terenie ,P22” i ,K22” jako poczatek i koniec naprawianego
odcinka, wymienione stupki nalezy oznaczy¢ sprayem do drewna cyfrg ,2” - oznaczenie napraw ogrodzen
wykonanych w 2022 roku. Jezeli ogrodzenie sagsiaduje ze szlakiem turystycznym oznaczenie nalezy wykonac
w taki sposdb, by nie byto widoczne ze szlaku turystycznego.

Wymiana stupka i poprawa siatki rozliczane s3 jako osobne pozycje (odpowiednio w szt. lub kmtr). Jezeli
Wykonawca wymienia stupek sktadowg tej czynnosci jest tez zamocowanie do niego siatki zgodnie
z wytycznymi opisanymi dla poprawy jej zamocowania.

Cena oferty musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia: tj. robocizne, koszty zakupu
i transportu drewna oraz transportu siatki z miejsc sktadowania do powierzchni objetej realizacjg zadania oraz
wartos¢ zuzytych materiatéw. Zamawiajagcy wymaga, aby drewno uzyte do wykonania zleconych prac byto
pozyskane legalnie, surowiec powinien posiada¢ odbitg cechéwke oraz znacznik plastikowy z numerem
poswiadczajace jego legalne pozyskanie. Na wezwanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ dowdd zakupu drewna.

ROZBIORKI OGRODZEN UPRAW LESNYCH:

Czynnosc obejmuje catkowity demontaz (likwidacje) zabezpieczen z siatki:

— oczyszczenie siatki z fragmentow roslin i wydobycie czesci zawinietej i przerosnietej,

— zdjecie siatki oraz jej zrolowanie i zabezpieczenie przed rozwijaniem drutem lub sznurkiem,

— rozbiodrke przetazéw, drabinek itp.,

— usuniecie stupkéw poprzez ich Sciecie réwno z powierzchnia gleby lub ich wykopanie (powstaty dot
nalezy zasypac), a nastepnie ich przeciecie na krétsze odcinki i ztozenie w miejscu wskazanym przez
Lesniczego,

— zatadunek, transport, roztadunek siatki we wskazanym miejscu; zrolowana siatke i jej fragmenty
Wykonawca zwozi na utwardzony plac (lokalizacja: Tarnawa Nizna) i sktada w miejscu wskazanym przez
Le$niczego. Srodek transportu Wykonawca zabezpiecza na koszt wiasny.

PRACE POMOCNICZE Z HODOWLI | OCHRONY LASU

Czynnosci uboczne powiazane z hodowlg i ochrong lasu, nie ujete w zakresie podstawowym prac, m.in.:

— usuwanie ztoméw i wywrotéw na uprawach,

— usuwanie posuszu na uprawach wraz z jego uprzatnieciem,

— okrzesywanie, uprzatanie i sktadanie gatezi na powierzchni upraw,

— usuwanie roslinnosci przerastajgcej ogrodzenia upraw w lokalizacjach innych niz wskazane do naprawy
ogrodzen,

— dodatkowe wykaszanie roslinnosci przy putapkach feromonowych,

— wynoszenie zalegajacej i ograniczajgcej wzrost sadzonek biomasy poza obszar upraw,

— obraczkowanie pojedynczych drzew na uprawach,

— zbieranie Smieci do workéw (poza powierzchniami roboczymi),

— odstoniecie odnowien - zapobieganie szkodom od okisci,

— inne - wedtug potrzeb.

Czynnosci te rozliczane beda w trzech grupach:

— godziny pracy wykonywane recznie bez uzycia narzedzi z silnikiem spalinowym,

— godziny pracy wykonywane recznie z uzyciem narzedzi spalinowych,

— godziny pracy wykonywane sprzetem mechanicznym - ciggnikami zrywkowymi lub rolniczymi
przystosowanymi do pracy w lesie.

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie w zleceniu oraz na protokole odbioru. Rozliczenie nastepuje
z doktadnoscia do petnych godzin zegarowych.
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C. WYCINKA DRZEW NIEBEZPIECZNYCH W MIEJSCACH UDOSTEPNIANYCH TURYSTYCZNIE

USUWANIE DRZEW NIEBEZPIECZNYCH - PRZEJSCIA KOMPLEKSOWE

Zakres prac obejmuje:

— oznaczenie i zabezpieczenie miejsca wykonywania prac,

— zablokowanie mozliwosci przejscia szlakiem/ $ciezka na czas wykonania prac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP,

— usuniecie drzew i gatezi stanowigcych zagrozenie dla oséb poruszajacych sie Sciezka badz szlakiem
turystycznym (drzew stojacych, lezacych i zawieszonych, pochylonych itp.),

— usuniecie wyznaczonych drzew stanowigcych zagrozenie, zlokalizowanych w obrebie parkingéw, pol
namiotowych, przy wiatach i deszczochronach oraz w innych udostepnionych lokalizacjach,

— usuniecie - przeciecie drzew, krzewow i gatezi utrudniajacych / uniemozliwiajacych przejscie szlakiem/
Sciezka; w przypadku koniecznosci przerzynki drzewa zalegajacego na szlaku nalezy wyciac czes¢ drzewa
tak, aby udroznic¢ przejscie na szerokosci okoto 3 m - wedtug wskazéwek Lesniczego,

— podkrzesanie gatezi drzew wskazanych przez Lesniczego za pomoca pit na wysiegniku / trzonku
teleskopowym,

— ztozenie gatezi / drewna jezeli wymaga od tego lokalizacja i charakter terenu badz odciagniecie ich poza
szlak/ Sciezke na odlegto$¢ do 20 metréw,

— uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac.

Wytyczne co do sposobu wykonania zabiegu okresli Le$niczy w zleceniu wykonania prac. Przed przystapieniem
do wykonania prac drzewa podlegajgce zabiegowi (wycinka, przerzynka itp.) zostang oznaczone farba.

Jezeli jest to mozliwe (z uwzglednieniem m.in. warunkdéw terenowych i kierunku cigzenia drzewa) nalezy
przestrzegac kierunku obalania ,na zewnatrz” szlaku. W takim przypadku obalone drzewo pozostawiamy bez
okrzesania. W przypadku usuwanych bukéw w ramach wykonywanych prac Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢
zlecenia pociecia gatezi i konaréw w odcinki o dtugosci 1 metra i ztozenia ich w stos w miejscu wskazanym przez
Lesniczego. W przypadku usuwania drzew niebezpiecznych przy obiektach turystycznych nalezy uwzgledni¢
koniecznos$¢ okrzesania, wyrzynki watkow, sktadania w stosy oraz wynoszenia materiatu z wycinki poza obszar
obiektu. W przypadku wycinki drzew przy pasie granicznym nie dopuszcza sie sktadowania gatezi w jego
obszarze, a wyciete drzewa nalezy poprzerzynac i wynies¢ poza pas.

Po wykonaniu prac na szlakach/$ciezkach nie moga pozostac¢ zadne zalegajace gatezie oraz drewno. Ciecia
nalezy przeprowadzac tak, by nie pozostawic zadnych ostrych i wystajgcych fragmentéw gatezi itp.

Dzien roboczy obejmuje prace zespotu dwuosobowego (pilarz + pomocnik) przez 8 godzin, nie liczac czasu
dojazdu do miejsca wyjscia na szlak.

INTERWENCYJNE USUWANIE DRZEW NIEBEZPIECZNYCH

Wyijscie interwencyjne zlecane bedzie przez Zamawiajacego wedtug zaistniatych potrzeb.

Zakres prac interwencyjnych obejmuje wycinke drzew (m.in. drzew zawieszonych, wiatro/$niegotomdw,
wiatro/$niegowatow itp.) w ciggu maksymalnie jednego dnia roboczego w dowolnych lokalizacjach dotyczacych
jednej czesci zamowienia. W ramach jednej ustugi interwencyjnego usuwania drzew niebezpiecznych
Wykonawca moze otrzymac zlecenie wykonania prac na réznych szlakach, przy czym szacowany czas
wykonania nie przekroczy jednego dnia roboczego zespotu dwuosobowego (8 godzin pracy zespotu
dwuosobowego, nie wliczajac czasu dojazdu do pierwszego miejsca wyjscia na szlak, na ktérym prowadzone
beda prace). W wiekszosci przypadkow bedg to pojedyncze drzewa zagrazajace bezpieczenstwu na skutek
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

Wykonanie prac interwencyjnych musi nastapi¢ w przeciggu trzech dni od daty telefonicznego poinformowania
Wykonawcy (kontakt na numer telefoniczny wskazany w ofercie) o koniecznosci wykonania prac na
okreslonych szlakach/ sciezkach badz w miejscach udostepnianych turystycznie. W razie braku kontaktu
z Wykonawcg, Zamawiajacy zleci wykonanie prac zastepczych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest oznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsce pracy. Sposéb wykonania i zakres prac
analogiczny jak dla przejs¢ kompleksowych.
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POZOSTALE INFORMACIJE

1. Wymagane jest spetnianie przez Wykonawcéw wymogéw dotyczacych ochrony srodowiska przed
skazeniem srodowiska naturalnego na skutek rozlania olejéw, paliwa czy produktéw ropopochodnych,
w tym miedzy innymi dotyczacych:

— wyposazenia wszystkich maszyn, ciggnikéw i urzadzen pracujagcych na powierzchniach lesnych
w niezbedne s$rodki - sorbenty (w postaci np. mat sorpcyjnych lub granulatu) o chtonnosci
umozliwiajgcej pochtoniecie rozlanego paliwa lub oleju oraz innych ptynéw technologicznych oraz
uzycia tych srodkéw w sytuacjach wymagajacych zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.) -
w celu zapobiezenia skazeniu srodowiska naturalnego,

— stosowania do pilarek spalinowych olejow biodegradowalnych oraz posiadanie i uzywanie kanistrow
z bezpiecznymi koricowkami, uniemozliwiajacymi rozlanie oleju i mieszanki paliwowej - zastepczo za
maty pochtaniajace olej i paliwo,

— do smarowania ukfadéw tnacych w wykorzystywanych do prac urzadzeniach Wykonawca
zobowigzany jest stosowac oleje biodegradowalne; Zamawiajgcy wymaga, aby stosowane przez
Wykonawce oleje ulegaty biodegradacji co najmniej w 60% zgodnie z metodyka badan opisang
w Rozporzadzeniu Komisji (WE) NR 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w metodzie: OECD 301B lub
OECD 301C lub OECD 301F, ustalajgca metody badan zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),

— przyjmuje sie szacunkowa norme zuzycia oleju biodegradowalnego do smarowania uktadéw tnacych
w eksploatowanych pitach tancuchowych, ktéra wynosi 0,05 litra na 1 m® pozyskiwanego drewna
(zgodnie z protokotami odbioru); Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie o ilosci zuzytych
olejéw stosowanych do smarowania w uktadach tnacych pit tancuchowych na protokole odbioru prac,

— na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedstawi dowody zakupu oleju wraz z ,Kartg
charakterystyki preparatu” potwierdzajaca stopien biodegradowalnosci kupionego oleju, odpowiednio
do ilosci m® pozyskanego drewna; Zamawiajgcemu przystuguje prawo do weryfikacji srodkéw
uzywanych do smarowania uktadéw tnacych, a Wykonawca zobowigzany bedzie umozliwi¢ pobranie
probek oleju w ilosci niezbednej do przeprowadzenia badan jego parametréow; koszty badan
laboratoryjnych pokrywa: Zamawiajacy, jezeli parametr biodegradowalnosci jest nie nizszy niz 60% lub
Wykonawca, jezeli parametr jest nizszy niz 60% (wedtug wskazanej wyzej metodyki badan).

2. Okreslona struktura oraz lokalizacja prac z pozyskania i zrywki moze ulega¢ zmianom, z powodu np.
gradacji kambio/ksylofagéw, nasilenia choréb grzybowych, czynnikéw atmosferycznych, niemozliwych do
oceny przed pozyskaniem wad drewna, uniemozliwiajacych odbiér zgodnie z przewidywang struktura.

3. Woykonawca zobowiagzany jest do uprzatniecia pozostatosci (tj. odpadéw wytworzonych w wyniku
dziatalnosci wtasnej: Smieci, puste opakowania, zuzyte elementy maszyn i urzadzen itp.) z terenu, na
ktérym prowadzi prace, a takze zagospodarowania ich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
WYywoz3ac je na gminne wysypisko $mieci na wtasny koszt i ryzyko. Zamawiajacy nie odbierze prac na
powierzchni, z ktérej odpaddw nie uprzatnieto.

4. Wszelkie narzedzia oraz materiaty niezbedne do wykonania prac Wykonawca kupuje i dostarcza we
wtasnym zakresie, poza materiatem wskazanym w opisie jako materiat na koszt Zamawiajacego.

5. llo$¢ narzedzi i urzadzen wykorzystywanych do realizacji zadania winna zapewnié¢ wtasciwe tempo
realizacji w okresie objetym umowa. Wszystkie narzedzia i urzadzenia winny byc dobrane w taki sposob,
by nie spowodowac niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych nie zostang dopuszczone do
wykonywania roboét.

6. Zakres prac do wykonania w poszczegdlnych czesciach zamowienia okreslaja tabele 1, 2, 3, 4.
Szczegbtowo rodzaj, miejsce, termin, zakres i sposéb wykonania danej czynnosci okresla zlecenie
wykonania prac. Zlecenie wypisuje wtasciwy terytorialnie Lesniczy badz osoba zastepujaca go w pracy.

Podczas wykonywania wszelkich prac Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw BHP.

Wykonawca rozpoczyna prace od oznakowania terenu prac, drég i szlakow tablicami ostrzegawczymi
dostarczonymi przez Zamawiajgcego i wtasnymi.

9. Przed rozpoczeciem prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna na danej powierzchni roboczej
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10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonaweca usuwa drzewa niebezpieczne (zawieszone, ztamane itp.). Na powierzchniach roboczych, na
ktérych prowadzi sie $cinke, obalanie i wyrdbke drewna pilarkg, musi przebywaé co najmniej dwéch
pracownikéw, majacych mozliwos¢ kontaktowania sie. W Zzadnym przypadku nie moze to by¢ osoba
przypadkowa lub cztonek rodziny, ktérzy nie uczestniczg w procesie pracy. Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca stosowat sie do zasad zawartych w Instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki lesnej, stanowiacej Zatacznik do zarzadzenia nr
36 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 20 kwietnia 2012r.

Prace nalezy wykonywac w czasie umozliwiajgcym nadzor nad prawidtowoscig wykonywanych prac oraz
rozliczenie czasu pracy o ile wymaga tego sposéb rozliczenia dla danej czynnosci.

Wszystkie prace nalezy wykonywac z dotozeniem najwiekszej starannosci.

Zakres wymienionych czynnosci w ramach okreslonych zabiegéw moze ulec modyfikacji w stosunku do
zamieszczonego powyzej opisu prac, w zwigzku z warunkami terenowymi i zaleznie od przyczyn
zewnetrznych w danej lokalizacji prac.

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu prac naprawi¢ wszelkie poczynione szkody
w infrastrukturze Zamawiajgcego oraz przywrécic teren do stanu, jaki zastat przed przystgpieniem do
wykonania prac.

Prace na szlakach turystycznych nalezy prowadzi¢ w okresach zmniejszonego ruchu turystycznego.

Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody wobec oséb trzecich i BAPN powstate w wyniku
prowadzenia prac.

Wykonawcy odpowiadajacy za realizacje Il i IV cze$ci zamdéwienia musza brac pod uwage, iz w tym samym
czasie z réznych obwodow ochronnych mogg otrzymacé réwnolegte zlecenia na wykonanie ciec¢
kompleksowych/interwencyjnych. Przesuniecie terminu realizacji w zleceniu moze nastgpi¢ wytacznie
w sytuacji, gdy przez wszystkie dni robocze od poinformowania o jego wystawieniu, Wykonawca bedzie
realizowat wycinke drzew zagrazajacych w innym obwodzie ochronnym (ale w tej samej czesci
zamoéwienia). Brak realizacji zlecenia wynikajacy z zaangazowania Wykonawcy w inne przedsiewziecia lub
bez uzasadnienia moze skutkowac (w zaleznosci od oceny pilnosci zabiegu) naliczeniem kar umownych
badz rozwigzaniem umowy z winy Wykonawcy.
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