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OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

„Wykonanie drewnianych ogrodzeń na stopie fundamentowej” 

 

   

I. ZAKRES PRAC DLA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA   

 

Część 1 / pakiet 1:   

Wykonanie drewnianych ogrodzeń (na stopie fundamentowej) obiektów kulturowych w obwodzie ochronnym 

Tarnawa; 

1. Jednostka obmiaru: 3 obiekty / 428 m.b.  

2. Lokalizacja i zakres prac:  

l.p. obiekt 
obwód 

ochronny 
oddział/ 

wydzielenie 
szlak/ ścieżka 

turystyczna 

Długość 
ogrodzenia do 

rozbiórki / 
wykonania 

nowego 

rodzaj transportu – dostępność 
terenu prac 

1. 

Cmentarz 
„stary”  
w Dźwiniaczu 
Górnym 

Tarnawa 
268 dx, cx, 

hx Ścieżka 
przyrodniczo-
historyczna 
Tarnawa 
Niżna– 
Dźwiniacz 
Górny; 
 

Rozbiórka: 
229mb 
 
Wykonanie 
nowego: 190 mb 

Dojazd bezpośredni samochodem 
/ pojazdem terenowym drogą 
wewnętrzną około 3 km od 
zjazdu z asfaltu z Tarnawy Niżnej  
w kierunku Dźwiniacza Górnego 
+ 0,1 km odcinek nieutwardzony; 

2. 

Cmentarz 
„nowy”  
w Dźwiniaczu 
Górnym 

Tarnawa 268 ix, w 

Rozbiórka: 132 
mb 
 
Wykonanie 
nowego: 154 mb 

Dojazd bezpośredni samochodem 
/ pojazdem terenowym drogą 
wewnętrzną około 3 km od 
zjazdu z asfaltu z Tarnawy Niżnej  
w kierunku Dźwiniacza Górnego + 
0,3 km odcinek nieutwardzony; 

3. 
Cerkwisko w 
Bukowcu 

Tarnawa 281 j 

Ścieżka 
przyrodniczo- 
historyczna 
„W dolinie 
górnego 
Sanu” 

Rozbiórka: 78 mb 
 
Wykonanie 
nowego: 84 mb 

Dojazd samochodem / pojazdem 
terenowym przez łąkę wzdłuż 
ścieżki turystycznej na odcinku 
0,8 km, następnie 0,15 km 
transport quadem lub ręczny (w 
przypadku utrzymywania się 
wysokiej wilgotności podłoża, 
długotrwałych opadów itp.) 

 
3. Termin realizacji: całość do 31.10.2022 przy czym minimum jedno z 3 ogrodzeń należy wykonać w terminie do 

30.09.2022 roku. 

 

 



 

Rys. 1. Mapa poglądowa lokalizacji cmentarzy w Dźwiniaczu Górnym 

 
 

Rys.2. Mapa poglądowa lokalizacji cerkwiska w Bukowcu 

 



 

Rys. 3. Zdjęcie poglądowe starego ogrodzenia – cmentarz „nowy” w Dźwiniaczu Górnym 

 
                              Fot. M. Suwała-Szydłowska 

Rys. 4. Zdjęcie poglądowe starego ogrodzenia – cmentarz „stary” w Dźwiniaczu Górnym 

  

 

                                                          Fot. M. Suwała-Szydłowska 

 

 

 



 

Część 2 / pakiet 2:   

Wykonanie drewnianych ogrodzeń (na stopie fundamentowej) obiektów kulturowych w obwodzie ochronnym 

Górny San; 

 

1. Jednostka obmiaru: 2 obiekty / 494 m.b. 

2. Lokalizacja i zakres prac:  

l.p. obiekt 
obwód 

ochronny 
oddział/ 

wydzielenie 
szlak/ ścieżka 

turystyczna 

Długość ogrodzenia do 
rozbiórki / wykonania 

nowego 

rodzaj transportu – 
dostępność terenu prac 

1. 
Cmentarz i 
cerkwisko  
w Beniowej 

Górny 
San 

274 l, jx, hx 
Ścieżka 
przyrodniczo- 
historyczna 
„W dolinie 
górnego Sanu” 

Rozbiórka: 350 mb 
 
Wykonanie nowego:  
350 m.b.  

Dojazd bezpośredni 
samochodem / pojazdem 
terenowym drogą 
wewnętrzną z Bukowca 
do Beniowej – około 3 
km; 0,3 km odcinek 
nieutwardzony; 

2. 

Cmentarz w 
Siankach w 
otoczeniu 
kaplicy 
Stroińskich 

Górny 
San 

87 c, d 

Rozbiórka: 144 mb 
 
Wykonanie nowego:  
144 m.b.  

Dojazd pojazdem 
terenowym typu quad 
lub ciągnikiem - około 2 
km lasem, kolejne 0,5 km 
transport ręczny; 

 

3. Termin realizacji: całość do 31.10.2022 przy czym minimum jedno z 2 ogrodzeń należy wykonać w terminie do 

30.09.2022 roku. 

 
 

Rys.5. Mapa poglądowa lokalizacji cerkwiska i cmentarza w Beniowej 

  
 



 

Rys. 6. Mapa poglądowa lokalizacji cmentarza w Siankach 

  
 

 
 
 
Część 3 / pakiet 3:   

Wykonanie drewnianych ogrodzeń na stopie fundamentowej w otoczeniu schronu na Połoninie Wetlińskiej  

w obwodzie ochronnym Osada. 

 
1. Jednostka obmiaru: drewniane ogrodzenie - 310 m.b. 
 
2. Lokalizacja prac: otoczenie schronu na Połoninie Wetlińskiej >1200 m n.p.m. –  ogrodzenia wzdłuż ścieżek 

brukowanych. 

3. Ogrodzenie w otoczeniu schronu na Połoninie Wetlińskiej składać się będzie z minimum 4 niepołączonych ze 

sobą odcinków.  

3. Termin realizacji: całość do 31.10.2022. 

 

 

 

 

 

 



 

Rys.7. Koncepcja zagospodarowania otoczenia przy schronie turystycznym na Połoninie Wetlińskiej. (dr R. Prędki, 

dr S. Kucharzyk) 

 
 
Rys. 8. Mapa poglądowa lokalizacji schronu na Połoninie Wetlińskiej 

 
 
UWAGA:  
Miejsce wykonania ogrodzeń zostaną oznaczone w terenie palikami w skrajnych punktach ich przebiegu. 
Lokalizacja nowych ogrodzeń nie musie się nakładać dokładnie z przebiegiem starych – wykonanie wg oznakowania 
w terenie. 
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