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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

w ramach inwestycji pt. ,,Remonty przepustow na szlaku turystycznym

z Wotsatego na Przetecz Bukowska ”.

00.00.00.00 Wymagania ogélne 3
02.00.00.00 Roboty ziemne 17
02.00.00.00. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne 17
02.01.01.00. Wykonanie wykopow w gruntach kategorii I-VI 23
02.01.01.12. Wykonanie wykopdéw mechanicznie w gr. kat. I-VI z transportem urobku na nasyp na odl. do
1km 23
02.01.01.15. Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-VI z transportem urobku na odktad 23
02.03.01.00. Wykonanie nasypow 27
02.03.01.15. Wykonanie nasypow w gruntach kat |-Vl z pozyskaniem i transportem gruntu 27
06.00.00. Roboty wykoficzeniowe 36
06.01.01.00. Umocnienie skarp, rowéw i Sciekow 36
36
06.01.03.26. Umocnienie skarp nasypdw, skarp i dna brukiem kamiennym i narzutem kamiennym, na
podsypce
Roboty umocnieniowe 40
27.01.02 Umocnienie skarp koszami siatkowo-kamiennymi 40
Nawierzchnie nieutwardzone 44
05.02.01 Nawierzchnia ttuczniowa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
00.00.00.
Wymagania ogdlne.

CPV 45000000 -7
CPV45221111-3

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach inwestyc i pt.:
»Remonty przepustéw na szlaku turystycznym z Wotosatego na Przetecz Bukowska ”

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania, wspdlne dla robdt objetych szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentéw robét budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa (droga)
albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet).

1.4.2. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.43. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem
projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.4.5. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.

1.4.6. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.10. Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Ksigzka obmiaréow — akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew.
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dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.4.13. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

1.4.14. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

b) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

1.4.16. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.17. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.21. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdédw, umieszczenia urzgdzen organizacji
i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.22. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.

1.4.23. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.25. Przedsiewziecie budowlane - przebudowa istniejgcego mostu wraz z przebudowg dojazdéw i budowg objazdu.

1.4.26. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.27. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.29. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.30. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.31. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.32. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czesc terenu budowy.

1.4.33. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacjg/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowy, STWIORB i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowe]j i dwa komplety STWiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa (projekt wykonawczy) opracowana przez Jednostke Projektowg sktada sie z nastepujgcych
czesci:

1. Czes¢ opisowo-rysunkowa;

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

3. Przedmiar robot;

4. Kosztorys ofertowy.
Oferent w trakcie postepowania przetargowego ma mozliwos¢ wgladu do dokumentacji projektowej znajdujacej sie
w posiadaniu Zamawiajacego.
Dokumentacja opracowana przez Wykonawce bedzie zawiera¢ wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktorg
Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;j.

1.5.3. Dokumentacja Projektowa sporzgdzona przez Wykonawce
Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inzynierowi nastepujgce elementy dokumentacji techniczne;j:
— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.4. Zgodnos¢ robdét z dokumentacjg projektowg i STWiIORB

Dokumentacja projektowa, STWIiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okres$lone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,0géInych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedédw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i STWiORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéow i elementéw budowli muszg wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB i wptynie to na
niezadowalajacg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, ciggi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia wszystkie
projekty sporzadzone przez Wykonawce wymienione w pkt 1.5.3.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu opracowany przez Jednostke Projektowg powinien byc¢
na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: zapory, Swiatfa ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczerstwo pojazdéw
i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreSlonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktdérych tre$é bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia
i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
Fakt przystgpienia do robdot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tre$é bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub ddébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych
organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.9. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdét, ktére
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majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkarncow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcy
a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce
tych warunkdéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggly bedzie informowac Inzyniera/Kierownika
projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.14. Rownowaznos$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢c majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotfanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
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1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$é¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowad zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdinienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i Wykonawcy ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokosé kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢
cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzgdzenia towarzyszace.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposéb ciagty spetniajg wymagania STWiORB w czasie realizacji robot.

2.2, Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw ze zrédet
miejscowych wigczajagc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organdéw administracji panstwowej i samorzagdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze
zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku
z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej
zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byty zabezpieczone
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przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwoérnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéow pod wzgledem
jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg byé spetnione
nastepujace warunki:
— Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,
— Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,
— Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.7. Materiaty z rozbidérki

Wszystkie materiaty stanowigce wartos$¢ uzytkowa pochodzace z rozbidrki stajg sie wtasnoscig Inwestora.

Materiaty stanowigce warto$¢ uzytkowa, nadaja sie do powtdrnego wbudowania Wykonawca zobowigzany jest
posegregowac, ztozy¢ i zabezpieczy¢ na placu budowy.

Materiaty, ktére nie stanowig wartosci uzytkowej, Wykonawca na wniosek Inwestora zobowigzany jest zagospodarowac
w swoim zakresie, Wykonawca winien wywiez¢ je w miejsce przez siebie wyszukane, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. W przypadku gdy Wykonawca pozbywa sie materiatéw z rozbidrki, to miejsce wywozu powinno by¢
potwierdzone przez przedstawiciela prawnie funkcjonujgcego sktadowiska lub firmy zajmujgcej sie utylizacjg odpaddw
przemystowych.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIiORB, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaled w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze byé pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce
tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
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pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONAWCA UZGODNI Z INWESTOREM NA ETAPIE PRZYSTEPOWANIA DO PRZETARGU:
e NA JAKA ODLEGtOSC MA WYWOZzIC MATERIALY Z ROZBIORKI, GRUNT | HUMUS POCHODZACY Z ROBOT
ZIEMNYCH;
e 7 JAKIE) ODLEGLOSCI MA PRZYWOZIC GRUNT | HUMUS Z EWENTUALNYCH UKOPOW | DOKOPOW;
e  ZJAKIE) ODLEGLOSCI MA PRZYWOZIC KAMIEN.
WYKONAWCA NA PODSTAWIE W/W DANYCH ODNOSNIE ODLEGLOSCI TRANSPORTU WYCENI W WARTOSCI ROBOT
TRANSPORT KONIECZNY DO WYKONANIA ZADANIA.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na witasny
koszt, z wyjagtkiem, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbga zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

WYKONAWCA ZAPEWNI ODWODNIENIE WYKOPOW FUNDAMETOWYCH. NA CZAS PROWADZENIA ROBOT
UMOCNIENIOWYCH DNA | BRZEGOW POTOKU WYKONAWCA ZAPEWNI ODWODNIENIE TERENU ROBOT POPRZEZ NP.
SKIEROWANIE WODY NOWA TRASA LUB POPRZEZ UJECIE WODY W RURY.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera / Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowg, STWiORB oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposdb zapewnienia BHP,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
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kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdéw robét,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIORB

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedy pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami STWIORB na podstawie
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wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa
i STWIORB. Moze réowniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
—  Polskg Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi STWIORB.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIORB, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdbw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robat,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdt,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
— daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,
— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

12 STWIORB 00.00.00.




jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementédw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki
obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zafaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
— pozwolenie na budowe lub pozwolenie realizacje zadania budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w STWIORB
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli STWIORB wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako dtugosc
pomnozona przez sredni przekrd;j.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWIORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom STWIORB Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposéb cigglty zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki
obmiardw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi cze$ciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakornczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa
i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokdt odbioru ostatecznego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
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a) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

c)recepty i ustalenia technologiczne,

d) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i ew. PZJ,

f) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z STWIORB i ew. PZJ,

g) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ,

h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

i) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

j) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na

teren budowy,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwosci zgdania dodatkowej zaptaty za wykonywanie robdt objetych t3 pozycjg kosztorysowg za wyjgtkiem
przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
— opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu Robét.
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— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— optaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdow, barier, oznakowan, odwodnienia
wykopdw,

— tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

10.

[1].
[2].

(3.
(4].
(5.
(6].

(7.
8].
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— usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— naprawe powstatych uszkodzen i zniszczen.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie MGPIiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzadzenie MGPIiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi
zZmianami).

Warunki Kontraktu.

Dane Kontraktowe.
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D-02.00.00.00
ROBOTY ZIEMNE
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszego STWIORB sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét w

ramach inwestyc i pt ,,Remonty przepustéw na szlaku turystycznym z Wotosatego na Przetecz

Bukowska. ”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi czesé
Dokumentacji Przetargowych i Kontraktowych i nalezy jg stosowa¢ w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych
w punkcie 1.1.

Przez Szczegétowe Specyfikacje Techniczne nalezy rozumieé "Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych" w rozumieniu ustawy Prawo Zamodwien Publicznych.

1.3. Zakres robét objetych STWiIORB

1.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
1.3.2. Szczegdtowy zakres robot zostat okreslony w STWIORB D-02.01.01.00 i D-02.03.01.00.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - rdéznica rzednej terenu i rzednej robdét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosé¢ przekracza 3m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnosci, charakteryzujgcy sie znacznym
i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego proébki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatosé na
Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robdt drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z
trasg drogowa.



1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

gdzie:

Pq - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),

Pus. - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-
B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/ms).

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, okreslona
Wg wzoru:

gdzie:
d60 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

gdzie:

E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998,

E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORBID-M-
00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podziat gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w STWiORB
D-02.03.01.00 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypdw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze Zrédet wtasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w STWiORB D-02.03.01.00 pkt 2.4,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktdrych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.
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Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-5-02205:1998

Wyszczegol- led Grupy gruntéw
nienie . . . . .
Lp. PP nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
wiasciwosci
1 | Rodzaj gruntu —  rumosz — piasek pylasty mato wysadzinowe:
niegliniasty —  zwietrzelina — glina piaszczysta zwiezta, glina
—  Zwir gliniasta zwiezta, glina pylasta zwiezta
— pospétka — rumoszgliniasty | — i, it piaszczysty, it pylasty
— piasek gruby —  zwir gliniasty bardzo wysadzinowe:
— piasek $redni — pospétka — piasek gliniasty
—  piasek drobny gliniasta —  pyt, pyt piaszczysty
— suzel — glina piaszczysta, glina, glina pylasta
nierozpadowy — itwarwowy
2 | Zawartos$é
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarnos¢
bierna Hyy, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki, narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, fadowarki, wiertarki mechaniczne, wiertnice, sprezarki spalinowe itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.) oraz inny sprzet
do zatadunku i transportu gruntu skalistego,

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt
4,

4.2. Transport gruntu

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosc srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”  pkt 5.
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5.2. Doktadnos¢ wykonywania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze
niz =10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢c + 1cmii -
3cm.

Szerokos¢ goérnej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej
o wiecej niz £ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczac
+10cm przy pomiarze tatg 3-metrowg (przy matych skarpach — odpowiednio kroétszg), albo powinny by¢
spetnione inne wymagania dotyczgce nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia
i rownosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i STWIORB.

5.3. Odwodnienie pasa roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemédw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopdw i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdét na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrédfa wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Szerokos$¢ dna
i gtebokosé rowu nie moga rdznic sie od wymiaréw projektowanych o wiecej niz = 5 cm. Doktadnos¢ wykonania
skarp rowdéw powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopow w STWIORB D-02.01.01.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
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Szczegdblng uwage nalezy zwrécic¢ na:

— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakos$ci wykonywania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robdt okreslono w punkcie
6 STWIORB D-M-02.01.01.00, oraz D-M-02.03.01.00.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow do odbioru korpusu ziemnego podaje.

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw
1 | Pomiar szerokosci korpusu ziemnego . ) . o
- = . Pomiar tasmg, szablonem, fatg o dtugosci 3 m (lub odpowiednio
2 Pomiar szerokosci dna rowdéw , .. . - . . .
- - - krétszg — w zaleznosci od wielkosci pomiaru) i poziomicg lub
Pomiar rzednych powierzchni korpusu . ; . - ,
3 Jiemneso niwelatorem min. w 2 przekrojach oraz w miejscach, ktére budzg
4 Pomiarg ochylenia skar| watpliwosci
- p’ Y - - - - Pomiar niwelatorem rzednych min. w 2 przekrojach oraz w punktach
5 | Pomiar réwnosci powierzchni korpusu .
— — watpliwych
6 | Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych min. w 2 przekrojach oraz w punktach
korpusu lub dna rowu watpliwych
. . Wskaznik zageszczenia okresla¢ min. w 2 punktach dla kazdej
8 | Badanie zaggszczenia gruntu . L )
utozonej warstwy oraz w miejscach watpliwych

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rdézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cm.

6.3.3. Szerokos$¢ dna rowdw
Szerokos¢ dna rowdw nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz =5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej
niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze réznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. ROwnos¢ korony nasypu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekraczaé
3cm.

6.3.7. Rdwnos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekraczaé¢ £ 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -
3cmlub +1cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny
z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika
zageszczenia nalezy okredli¢ wskaznik odksztatcenia Iy, zgodnie z normg PN-5-02205:1998.
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6.4. Zasady postepowania z wadliwe wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych
w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uznaé¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu na

cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar roboét ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m’ (metr szescienny) wykonanych robdt ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,, Wymagania
ogdlne” pkt 9.

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w pkt. 9 STWIiORB D-02.01.01.00 oraz
D-02.03.01.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-1S010318:1993 Geotekstylia — Terminologia.

PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyta.

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

O NI E W

10.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

El A

22 D-02.00.01.00



D-02.01.01.00
Wykonanie wykopow w gruntach kat. I+-VI

D-02.01.01.12
Wykonie wykopow mechanicznie w gruntach kat. I+VI z transportem urobku na nasyp na
odl. do 1km
D-02.01.01.15
Wykonie wykopow mechanicznie w gruntach kat. I+VI z transportem urobku na odktad

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Przedmiotem niniejszego STWIORB sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania robdt

w ramach inwestycji pt. ,,Remonty przepustéw na szlaku turystycznym z Wotosatego na Przetecz
Bukowska .”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowi
cze$¢ Dokumentacji Przetargowych i Kontraktowych i nalezy jg stosowac w zleceniu i wykonaniu robot
opisanych w punkcie 1.1.

Przez Szczegétowe Specyfikacje Techniczne nalezy rozumieé "Szczegdtowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych" w rozumieniu ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

— wykopow wykonanych mechanicznie w gr. kat. I+VI, z transportem urobku (gruntu
nadajgcego sie do wbudowania w warstwy nasypu) na nasyp na odl. do 1km w obrebie
budowy oraz jego wbudowanie warstwami i zageszczenie;

— wykopow wykonanych mechanicznie w gr. kat. I+VI, z transportem urobku (gruntu
nienadajgcego sie do wbudowania w zadne warstwy nasypu) poza obreb budowy oraz jego
utylizacja.

1.4. Wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-02.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
punkcie 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit podtoze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych
powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci G1. Biorgc dokumentacje geotechniczng grunt rodzimy
nie spetnia tego parametru.

2.2. Materialy wybuchowe (do gruntow skalistych)

Wykonawca powinien przechowywac materiaty do prac strzatowych w magazynie spetniajgcym
wymogi bezpieczenstwa w tym zakresie. Dostep do materiatow wybuchowych moga mie¢ tylko osoby
o odpowiednich uprawnieniach do prowadzenia prac strzatowych. Wykonawca ma obowigzek Scistej
ewidencji materiatdw wybuchowych

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWIORB D-02.00.00.00 punkcie 3.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreSlono w STWIORB D-02.00.00.00
punkcie 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

14

Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-02.00.00.00 ,Wymagania ogolne
punkcie 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o rdéznym stopniu
przydatnoéci do budowy nasypdw byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Grunty
wbudowywane bezposrednio w Nasy nalezy realizowac zgodnie z zapisami STWIORB D-02.03.01.00
~Wykonanie nasypow”.

5.2. Odspajanie mechaniczne gruntow skalistych
Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych mozna przeprowadzac:

— miotami mechanicznymi, ktére zagtebia sie w grunt w celu rozsadzenia go,
— zrywarkami, ktére rozluzniajg grunt po przejezdzie z zagtebionymi w grunt zebami.

Przy odspajaniu mechanicznym nalezy przestrzegac, aby:

— gtebokosc¢ rozluznienia gruntu nie wykraczata poza poziom koryta drogowego,

— nie odbywat sie ruch maszyn i srodkéw transportu po rozluznionym gruncie,

— rozdrobnienie gruntu umozliwiato uzycie srodkow do zatadowania lub przemieszczenia gruntu
(koparek, tadowarek, zgarniarek, rowniarek itp.).

Prace przy wykonywaniu wykopow pod podpory ktadki nalezy prowadzi¢ tak by wykop mozliwie
odwzorowywat zarysy docelowego fundamentu. Nalezy dazy¢ do takiego uksztattowania wykopu, by
mozliwe byto wykonanie taw fundamentowych bez koniecznosci wykonywania deskowania.

5.3. Odspajanie gruntow za pomocgy materiatlow wybuchowych

Na prowadzenie robot z uzyciem materiatdbw wybuchowych, Wykonawca uzyska zgode
wiasciwych instytucji, wynikajacg z obowigzujgcych przepiséw (np. okregowego urzedu gdrniczego).
O zamiarze prowadzenia prac strzatowych Wykonawca powinien kazdorazowo zawiadomic¢ Inzyniera
i uzyskac¢ na to jego zgode. Wykonawca bedzie prowadzit ksiege kontroli materiatow wybuchowych,
rejestrujgc przychody i rozchody tych materiatéw. Odspajanie gruntdw za pomocg materiatow
wybuchowych moze by¢ prowadzone tylko pod bezposrednim dozorem uprawnionego pracownika
(strzatowego).

Na terenie robdt materiaty wybuchowe mogg by¢ przetrzymywane w podrecznych sktadach, nie
dtuzej niz w okresie jednej zmiany.

Przed przystgpieniem do prac strzatowych Wykonawca ma obowigzek okreslic i odpowiednio
oznakowac strefe zagrozenia. Wykonawca musi zadba¢, poprzez podjecie niezbednych czynnosci
zabezpieczajacych o to, aby prace strzatowe nie spowodowaly zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi, jak
rowniez uszkodzen obiektow, urzadzen oraz srodowiska naturalnego.

Otwory strzatowe, ich rozmieszczenie, $rednice, kierunek i gtebokos¢ powinny by¢ dostosowane
do przebiegu uwarstwienia skaty i jej szczelinowatos$ci, w sposdb zgodny z praktykg i zasadami
prowadzenia prac strzatlowych. W skale spekanej mozna umieszcza¢ materiat wybuchowy
bezposrednio w szczelinach.

Jesli Wykonawca nie zamierza dokona¢ odstrzatu bezposrednio po wywierceniu otworu, to
powinien otwor zabezpieczy¢ przed nawilgoceniem przez zamkniecie go korkiem (np. z papieru).

Wielkosci fadunkéw powinny by¢ ustalone na podstawie praktyki lub obliczone z odpowiednich
wzoréw. Materiat wybuchowy mozna zatadowac do otwordw po sprawdzeniu, ze zostaty nalezycie



wykonane, oczyszczone i osuszone. Otwory trudne do osuszenia, przy strzelaniu materiatem
wrazliwym na dziatanie wilgoci, winny by¢ zatadowane do wysokosci stupa wody nabojami
odpowiednio izolowanymi, np. przez powleczenie bitumem lub parafing. Rozmieszczenie tadunkow
w otworze strzatowym, sposob zatozenia naboju udarowego ze sptonka, lontem, zapalnikiem
i wykonania przybitki oraz odstrzelenia tadunkéw, powinny by¢ dostosowane do postulowanego efektu
strzelania i wykonane zgodnie z praktykg. Dla niezawodnosci odstrzelenia otworu, zaleca sie
wprowadzac do naboju dwa zapalniki potagczone rownolegle.

W robotach strzatowych, prowadzonych w sasiedztwie dna wykopu i powierzchni skarp, rodzaj
i miejsca zatozenia tadunkéw wybuchowych nalezy dobrac tak, aby nie ostabi¢ masywu skaty ponizej
projektowanej linii skarp i dna wykopu.

5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Z uwagi na duzg kapilarnos¢ bierng nieskalistych gruntdw rodzimych - spetnienie wymagan
okreslonych dla no$nosci podfoza gruntowego nie jest obligatoryjne (na etapie robdt ziemnych
w gruntach wysadzinowych. Dotyczy to wykonywania koryta oraz nasypow z gruntdw rodzimych.
Jednak Wykonawca zobowigzany jest do zageszczania gruntow zgodnie z warunkami okreslonymi
w poszczegdlnych STWIORB, tak aby uzyska¢ wymagane zageszczenie gruntu. Szczegdlnie tyczy sie to
zageszczania gruntu o odpowiedniej wilgotnosci i odpowiednio dobranym sprzetem, tak aby uzyskac
zageszczenie gruntu.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (L), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdt
ziemnych

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ I dla:

Goérna warstwa o grubosci 20cm 1,00

Na glebokos¢ do 50 cm od powierzchni robét

ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I, podanych
w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezpsrednie zageszczanie gruntdow rodzimych, to nalezy podjg¢ érodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie w/w wymagan.

Powyzszy zapis dotyczy réwniez dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych.
Wykonawca wykona ewentualne ulepszenia gruntu podtoza na wiasny koszt. Zabiegi polepszajace lub
osuszajgce grunt nie mogg wptywac na zmiane terminu realizacji zadania.

5.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadkfadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujgcych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktdére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkdw obcigza Wykonawce robdt ziemnych. Miejsce dokopu ma zapewni¢ wykonawca
i musi by$ ono zaakceptowana przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-02.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
punkcie 6.1.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
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a) sposOb odspajania gruntéw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar robot ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m*® (metr szescienny) wykonania wykopow.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-02.00.01.00 pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach (zaréwno skalistych jak i nieskalistych) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— koszty pozyskania utrzymania i likwidacji sktadowisk,

— odspojenie skaty przy uzyciu materiatéw wybuchowych lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
(pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego),

— koszty zapewnienia bezpieczenstwa prowadzonych prac,

— ew. rozdrobnienie gruntéw skalistych,

— zatadunek i odwiezienie urobku na odkfad,

— rozplantowanie urobku na odktadzie,

— profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— koszt zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikow atmosferycznych,
mechanicznych, itp.

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— koszt zabezpieczenia skarp wykopow przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich
robot do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),

— monitoring wod gruntowych,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzadzeniami
w dostosowaniu do warunkow na terenie budowy,

— koszty wykonania, utrzymania oraz pozniejszej rozbiorki drog technologicznych,

— koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem gruntu,

— koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji

— ewentualne zabiegi polepszajace lub osuszajace grunt wykonane w celu doprowadzenia do
zadanych wiasciwosci.

Uwaga:

Ilo$¢ robdt ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robdt zostat okreSlone na podstawie przekrojow
poprzecznych, bez uwzgledniania spulchnienia i zageszczania gruntu rodzimego. Wykonawca
powinien uwzglednic¢ te wspdtczynniki w cenie jednostkowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisdw zwigzanych podano w STWIORB D-02.00.01.00 p. 10.



D-02.03.01.00
Wykonanie nasypow

D-02.03.01.15
Wykonanie nasypow z gruntu kat. I+VI z pozyskaniem i transportem gruntu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszego STWIORB sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét

w ramach inwestycji pt. ,Remonty przepustéw na szlaku turystycznym z Wotosatego na Przetecz

Bukowska.”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowi
cze$¢ Dokumentacji Przetargowych i Kontraktowych i nalezy jg stosowac w zleceniu i wykonaniu robot
opisanych w punkcie 1.1.

Przez Szczegétowe Specyfikacje Techniczne nalezy rozumie¢ "Szczegdtowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych" w rozumieniu ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

—  nasypow wykonanych mechanicznie z gruntu niewysadzinowego pozyskanego z dokopu
o wskazniku réznoziarnistosci min. 5, piasek $redni z zageszczeniem do stopnia Is=0,98.

1.4. Wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiIORB D-M-02.00.00.00 pkt 1.4.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
D-M-02.00.00.00 pkt 2.

2.2. Grunty i materiatly do nasypu

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w PN-S-02205 :1998. Grunty i materiaty do budowy nasypdw podaje tablica 1.
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Tablica 1. Przydatno$¢ gruntdéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998.

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne z zastrzezeniami

Tres¢ zastrzezenia

Na dolne warstwy
nasypow ponizej
strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz
grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze
i otoczaki

2. Zwiry i pospotki,
rowniez gliniaste

3. Piaski grubo, Srednio
i drobnoziarniste,
naturalne i tamane

4. Piaski gliniaste

z domieszkyg frakgji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskazniku
roznoziarnistosci U315

5. Zuzle wielkopiecowe
i inne metalurgiczne ze
starych zwatow
(powyzej 5 lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne
o zawartosci frakgji
itowej ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste
miekkie

gdy pory w gruncie skalistym
beda wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyty piaszczyste i pyty

gdy beda wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wéd
gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski prochniczne,
z wyjatkiem pylastych piaskéw
prochnicznych

do nasypow nie wyzszych niz 3
m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o w. < 35%

w miejscach suchych lub
przej$ciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiezte,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwiezle oraz inne grunty

0 granicy ptynnosci w; od 35 do
60%

do nasypdw nie wyzszych niz 3
m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartosci frakcji itowej
ponad 2%

gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje sie na gtebokosci
wiekszej od kapilarnosci biernej
gruntu podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

0 ograniczonej podatnosci na
rozpad - fgczne straty masy do
5%

9. Itotupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

gdy zalegaja w miejscach
suchych lub sg izolowane od
wody

Na gérne
warstwy nasypow
w strefie
przemarzania

1. Zwiry i posp6tki

2. Piaski grubo

i Srednioziarniste

3. Itotupki przyweglowe
przepalone zawierajgce
mniej niz 15% ziaren
mniejszych od 0,075mm
4. Wysiewki kamienne
0 uziarnieniu
odpowiadajgcym
pospdtka lub zwirom

1. Zwiry i pospdtki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla kamiennego
6. Wysiewki kamienne gliniaste
0 zawartosci frakcji itowej >2%

pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne
popioty itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

drobnoziarniste i nierozpadowe:
straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

0 wskazniku nosnosci w,¢=>10

W wykopach i
miejscach
zerowych do
gtebokosci
przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i wysadzinowe

gdy sg ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem,
aktywnymi popiofami itp.)

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWIORB D-02.00.00.00 pkt 3.

3.2. Dobor sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntdw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Rodzaje gruntu

Rodzaje niespoiste: piaski, spolste: pyhyaliny, Hy gruboziarniste Uwagi o
urzadzen ZwWiry, pospofki ' ! i kamieniste przydat-
zageszczajacych grubos¢ liczba grubos¢ liczba grubos¢ liczba NoSci
warstwy | przejs¢ | warstwy | przejs¢ | warstwy | przejs¢ | maszyn
Walce statyczne 01+02| 4+8 |01:02| 48 |02:03| 48 1)
gtadkie *
Walce statyczne ) ) . . . -
okolkowane * 0,2+0,3 8+12 0,2+0,3 8+12 2)
Walce statyczne 02+05| 68 |02+04| 6=10 - - 3)
ogumione
Walce wibracyjne gladkie | g 4. 07 | 4:8 | 02+04| 3+4 |03+06| 35 4)
Walce wibracyjne . . . . . .
okotkowane *¥ 0,3+0,6 3+6 0,2+04 6+ 10 0,2+04 6 +10 5)
zageszczarki, 03+05| 4+8 - - 02+05| 4+8 6)
wibracyjne
Ubijaki szybkouderzajace 02+04 2+4 0,1+0,3 3+5 02+04 3+4 6)
Ubijaki o masie od 1 do 4+10 3+6 3+6
10Mg zrzucane z . uderzen w . uderzen w . uderzef w
wysokoséci od 5 do 10m 2,0+ 8,0 punkt 1,0+4,0 punkt 1,0 +50 punkt

*)  Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszcza¢ statycznie.

*¥*) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zageszczania gérnych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntdw spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntdw kamienistych - walce bardzo ciezkie.
5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospdtek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypek waskich przekopdw

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w STWIORB D-02.00.00.00 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-02.00.00.00 ,Wymagania ogodlne

pkt 5.
5.2. Dokop
5.2.1. Miejsce dokopu

”

Miejsce dokopu powinno by¢ wskazane przez Wykonawce, ktory pozyska grunt wiasnym
staraniem i na wilasny koszt. Miejsce wybrane przez Wykonawce, musi by¢ zaakceptowane przez

Inzyniera.

Miejsce dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie gruntu na
jak najkrotszych odlegtosciach. Transport gruntu powinien odbywac sie w poziomie lub zgodnie ze

spadkiem terenu.

5.2.2. Zasady prowadzenia robot w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczgé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatnosci zalegajagcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na pisSmie przez
Inzyniera. GlebokosS¢ na jakg nalezy ocenic¢ przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu

prac.
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Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego
dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce
grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania. Roboty te nie
bedg wtgczone do obmiaru robdt i optacone przez Zamawiajgcego.

5.3. Wykonywanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w STWIORB D-M-01.00.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni,
wynoszgcym okoto 4% * 1 i szerokosci od 0,5 do 2,5m.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ podtoza nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych
w strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika
zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby
powyzsze wymagdanie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie podtoza, to nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Powyzszy zapis dotyczy
rowniez dtugotrwatych niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych. Wykonawca wykona ewentualne
ulepszenia gruntu podifoza na wiasny koszt. Zabiegi polepszajace lub osuszajgce grunt nie moga
wptywac na termin realizacji zadania.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow do gtebokosci 0,5m od
powierzchni terenu

Nasypy o wysokosci: [m] Minimalna warto$¢ I (dla KR3):
do 2 0,97

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru
wtdrnego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 3.

5.3.2. Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gtebokos¢ co
najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

5.3.3. Wybdr gruntéw i materiatéw do wykonywania nasypow

Wybdr gruntéw i materiatdw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem
zasad podanych w punkcie 2.

5.3.4. Zasady wykonywania nasypow
5.3.4.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
ktére okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rébwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

— Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

—  Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej.

— Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a grunty
niespoiste w gérne warstwy nasypu.
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Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspétczynniku Kig<10® m/s) ze spadkiem gdrnej powierzchni okoto
4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy
nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody

— Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu,
a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem S$cieku. Takie uksztattowanie gornej
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie
tworzagcym nasyp.

— Warstwe nasypu nalezy wykonac zgodnie z przekrojami typowymi — dla zjazdéw oraz warstw
korpusie drogi gtownej nad warstwg stabilizacji kruszywa cementem - z gruntow
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnoéci  Kio>6 x10°m/s i  wskazniku
roznoziarnistosci U > 5.

— Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest nadmiernie zawilgocony to znaczy jest wieksza od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci nie nalezy go przesuszy¢. Przesuszenie
gruntu lezy w gestii Wykonawcy i nie moze by¢ podstawg zmiany ceny kontraktowej.

5.3.4.2. Wykonanie nasypdw nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustow nalezy wykonywaé jednoczesnie z obu stron przepustu
z jednakowych, dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza sie wykonanie
przepustow z innych poprzecznych elementéow odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych
w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obrebie przekopu
nalezy uwzgledni¢ wymagania jak dla poszerzenia nasypu.

5.3.4.3. Wykonanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed
Zsuwaniem sie przez wyciecie w zboczu stopni wg punktu 5.3.1.1.

5.3.4.4. Poszerzenie nasypow

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci od
0,5 do 2,5 m. Spadek gdrnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4%+1% w kierunku zgodnym jak
pochyleniem skarpy. Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch przylegtych
czesci nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych wiasciwosciach lub w réznym czasie.

5.3.4.5. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartosé
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci. Na
warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadac nastepnej warstwy gruntu. Wykonawca
ma obowigzek takiego wykonywania nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy,
grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi lub alternatywnie osuszajgc
grunt w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za
te czynnosci, jak rdwniez za dowieziony grunt.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.
Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie
osuszyC jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy
usuniecie wadliwej warstwy (na koszt Wykonawcy).

5.3.4.6. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntow zamarznietych lub gruntdw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddéw s$niegu wykonywanie nasypow powinno byC przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
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Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczac ani ukladac na niej nastepnych warstw.

5.3.4.7. Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona przy
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkow.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.8. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie
okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z punktem 5.4.4.10.
Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntdéw oraz liczby przejazdéw réznych
maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.2.

5.3.4.9. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z okreslong
tolerancja:

— w gruntach niespoistych +2 %
— w gruntach mato i $rednio spoistych +0 %, -2 %

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong
w punktach 6.3.3. oraz 6.3.4.

5.3.4.10. Wymagania dotyczgce zageszczenia

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresSlaé za
pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtdrnego modutu
odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie porownania pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998, nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych,
dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia I, wedtug BN-77/8931-12.

Dla gruntow rodzimych (wysadzinowych) zageszczenie nalezy okreSla¢ jedynie za pomoca
wskaznika zageszczenia I, wedtug BN-77/8931-12,

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien
na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna warto$¢ I dla:

Goérna warstwa o grubos$ci 20 cm 1

Warstwy nasypu na glebokosci od powierzchni rob6t ziemnych ponizej: 0,2 do 0.97
1,2 m (inne drogi) i

Warstwy nasypu na glebokosci od powierzchni rob6t ziemnych ponizej 1,2m 0,95

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntdw, dla ktorych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie warto$¢ wskaznika odksztatcenia I okreslonego
zgodnie z normg PN-5-02205:1998. Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:

— dla zwiréw, pospotek i piaskow:
o 2,2 przy wymaganej wartosci Is>1,0,
o 2,5 przy wymaganej wartosci I <1,0;
— dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytdw, glin pylastych, glin zwieztych,
itdw — 2,0,
— dla gruntdw rdznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospotek gliniastych, pytow piaszczystych,
piaskéw gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0,
— dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajagce, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagesci¢. Jezeli
powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca
powinien usung¢ warstwe i wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby
prawidtowego zageszczenia warstwy.
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5.4. Odkiady
5.4.1.1. Warunki ogdlne wykonania odktadéw

Roboty omdwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore
zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopdw, a ktdre nie bedg bezposrednio wykorzystane do
budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

5.4.1.2. Lokalizacja odkfadu

Jezeli pozwalajg na to wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na odktad,
materiaty te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotow
i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢é wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania
i zZageszczania gruntow oraz wskazowkami Inzyniera.

Nadmiar materiatéw przechodzacy na wiasnos¢ Wykonawcy (zgodnie z zapisami STWiORB D-M-
00.00.00.00) powinien by¢ bezposrednio usuwany z budowy i utylizowany (w razie potrzeby) przez
Wykonawce w ramach ceny jednostkowej wykonania robdt.

Lokalizowanie czasowych odkladéw w obrebie budowy dopuszczalne jest tylko za zgoda
Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskac zgode wiasciciela terenu.

— odkfady mozna wykonac z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie,
przy czym odlegtos¢ podndza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:
o hie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
o nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych;

— przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkiad nalezy
wykonac tylko od gdrnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

— przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszgcym ponad 20%, odkiad nalezy zlokalizowa¢ ponizej
wykopu,

— na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykonac od strony
najczesciej wiejgcych wiatréw, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

5.4.1.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadéw, a w szczegdlnosci ich wysokos¢, pochylenie, zageszczenie oraz
odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub
STWIORB. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-S-
02205:1998 to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu
skarp od 1,0+1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inzyniera.

Koszt likwidacji czasowy odktaddw oraz przywrdcenia pierwotnego stanu terenu w catosci spoczywa
na Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

14

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-02.00.00.00 ,Wymagania ogdlne
pkt 6.

6.2. Kontrola wykonywania dokopu

Sprawdzenie wykonania u dokopu polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w punkcie 5.2. niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i STWiORB.
W czasie kontroli nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na sprawdzenie:

— zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i STWIORB,
— zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznos¢,

— odwodnienia,

— zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji.

STWIORB 02.03.01.15 33



6.3. Sprawdzenie jakosci wykonywania nasypow.
6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w punktach 2. Ooraz 5.3. niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej
i pozostatych STWiORB.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:

— badania przydatnosci gruntow do budowy nasypdw,

— badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
— badania zageszczenia nasypu,

— pomiary ksztattu nasypu.

— odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatnosci gruntu do budowy nasypu

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego
zrodta. W kazdym badaniu nalezy okresli¢c nastepujace wiasciwosci w zaleznosci od rodzaju gruntu:

— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481:1988,

— zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988,

— wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988,

— wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestoS¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg
PN-B-04481:1988,

— granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988,

— kapilarnosc bierng, wg PN-B-04493:1960,

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.3.3. Badania kontrole prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdinych warstw nasypu polegajg na
sprawdzeniu:

— prawidtowosci rozmieszczenia gruntow o roznych wiasciwosciach w nasypie,

— odwodnienia kazdej warstwy,

— grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz jedne raz na 500m?* warstwy, lecz nie mniej niz w 2 punktach dla kazdej warstwy,

— nadania spadkow warstwom z gruntéw spoistych wg niniejszej STWIORB,

— przestrzegania ograniczen okreslonych w punktach 5.3.4.5. i 5.3.4.6. dotyczacych wbudowania
gruntow w okresie deszczow i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenia zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
wartosci wskaznika zageszczenia I lub stosunku modutdw odksztatcenia z wartosciami okreslonymi
w punkcie 5.3.1.2. (dla podtoza nasypu) oraz 5.3.4.10. (dla nasypow). Do biezgcej kontroli
zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia I powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-
12, oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz:

— jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci I,
— jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreélenia pierwotnego i wtdérnego
modutu odksztatcenia.

W przypadku mniejszych powierzchni nalezy dla kazdej warstwy wykona¢ minimum 2 badania
kontrolne zageszczenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem
powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:

— prawidtowosci wykonania skarp,
— szerokosci korony korpusu.
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i dokfadnosci wykonania skarp, okresSlonymi w dokumentacji projektowej,
STWIORB oraz w niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na pordéwnaniu szerokosci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajaca z wymiardw geometrycznych
korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
punkcie 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szecienny) wykonania nasypow.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkcie 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-02.00.00.00 punkcie 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nasypéw obejmuije:

— roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— pozyskanie gruntu, jego odspojenie i zatadunek na Srodki transportowe,

— transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania,

— transport gruntu z odktadu do ponownego wbudowania z placu sktadowania w obrebie budowy,

— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— zageszczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowdw i skarp,

— wyprofilowanie skarp,

— rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

— odwodnienie terenu robdt,

—  koszt zabezpieczenia skarp nasypow przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robdt,
do czasu zastabilizowania skarp (ukorzeniania traw),

— wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie poza teren budowy nadmiaru gruntu,

— zasypanie dotdw po karczowaniu oraz robotach rozbiérkowych wraz z zageszczeniem,

— ewentualne zabiegi polepszajgce lub osuszajgce grunt wykonane w celu uzyskania wymaganych
wiasciwosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w STWiIORB D-02.00.01.00 pkt 10.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

06.00.00.

Roboty wykonczeniowe
06.01.01.00.

Umocnienie skarp rowow i sciekow
06.01.03.26.
Umocnienie skarp nasypow, skarp i dna brukiem kamiennym i narzutem kamiennym, na podsypce

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) s3 wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych wykonaniem umocnienia w ramach inwestyc i pt.
»,Remonty przepustow na szlaku turystycznym z Wotosatego na Przetecz Bukowska ”

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowéw i sciekdw nastepujgcymi sposobami:
- brukowaniem;
- narzutem kamiennym;

Szczegotowy zakres brukowania i narzutu pokazano na planie sytuacyjno — wysokosciowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Row - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Darnina - pfat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przeros$nietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci trawiastej.
1.4.2. Brukowiec - kamien narzutowy obrobiony w ksztatcie nieregularnym i zaokraglonych krawedziach.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWIiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2.2, Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowéw i sciekéw objetymi niniejszg STWiORB s3:
* brukowiec,
® kruszywo.

2.3. Brukowiec

Brukowiec powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-11104:1960 [1].
Jako brukowiec nalezy stosowac¢ kamien tamany o Srednicy min. 20.

24. Kruszywo

Ttuczen, zwir lub pospotka powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
® ubijakéw o recznym prowadzeniu,
¢ ptyt ubijajacych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2, Transport materiatéw
4.2.3. Transport brukowca

Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

4.2.5. Transport materiatéw z drewna
Szpilki, paliki i pale mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami.

4.2.6. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosuje sie w celu zabezpieczenia przed silnym dziataniem strumieni przeptywajgcej
wody.

5.6.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod brukowiec nalezy przygotowaé zgodnie z PN-5-02205:1998 [10].
5.6.2. Podktad

Przy umocnieniu rowéw i Sciekdw na skarpie, dnie rowu, Scieku mozna utozy¢ warstwe podsypki z ttucznia, zwiru
lub pospotki grubosci 10 cm.
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5.6.5. Uktadanie brukowca

Brukowiec nalezy uktada¢ na przygotowanym podktadzie wg pktu 5.6.2. Brukowiec uktada sie ,pod sznur”
naciggniety na palikach na wysoko$¢ od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. W pierwsze]j kolejnosci
nalezy, po linii obwodu umocnienia, utozy¢ brukowce najwieksze. Brukowiec nalezy uktadac tak, aby szczeliny miedzy
sgsiednimi warstwami mijaty sie i nie przekraczaty 3 cm, a najwiekszy wymiar brukowca byt skierowany w podktad.

W przypadku uktadania brukowca szczeliny nalezy wypetni¢ pospotka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Kontrola jakos$ci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym
brukowcem. Scistoé¢ utozenia uwaza sie za dostateczna, jeéli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni
zostanie nie wiecej niz 4% powierzchni niezabrukowane;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag jest:
m2 (metr kwadratowy) powierzchni umocnionych przez brukowanie lub narzut kamienny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 umocnienia przez brukowanie / narzut kamienny obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie i wbudowanie materiatow,

pielegnacje spoin,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec
2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni

biowtékning. Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan

6. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

7. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

8. PN-P-85012:1992 Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych

9. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

10. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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11. PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioty lotne

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

10.2.  10.2. Inne materiaty

14.14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
15.15. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM,
Warszawa, 1999.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

27.01.02.
Umocnienie skarp koszami
siatkowo-kamiennymi

1 WSTEP

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem umocnien przepust w w ramach inwestyc i pt.
»,Remonty przepustéw na szlaku turystycznym z Wotosatego na Przetecz Bukowska.”

1.2 Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem koszy siatkowo-
kamiennych:

e wykonanie wykopu na odk ad pod fundament koszy;

e wbudowanie koszy siatkowo-kamiennych (monta koszy siatkowych, wype nienie kamieniem);

® wype nienie przesztrzeni za koszami gruntem rodzimym do poziomu terenu z zag szczeniem.

Roboty ziemne i pomiarowe przy regulacji objete s3 oddzielng STWiORB:
® roboty pomiarowe wg STWiIiORB 01.01.01.12b.;
e wykopy w gruntach kat. I-VI wg STWiIORB 02.01.01.15.

1.4. Okreslenia podstawowe

1. .1 Kosz siatkowo-kamienny (gabion) - kosz z siatki stalowe o sze ciok tnym oczku i podw nym splocie
drut w, wype niony kamieniami i zamkni ty od g ry wiekiem z takie same siatki s u ydo budowy konstrukc i oporowych
lub przeciwerozy nych.

1. .3 Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zu cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definic ami
podanymi w - -00.00.00. ,,Wymagania og Ine”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
g Ine wymagania dotycz ce rob tpodanow - -00.00.00. ,Wymagania og Ine” pkt.1.5.
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow.

Warunki og Ine stosowania materia w, ich pozyskiwania i sk adowania podano w - -00.00.00. ,,Wymagania
og Ine” pkt.2.

2.2. Rodzaje materiatow
ateria ami stosowanymi przy umacnianiu skarp ob tych ninie sz specyfikac s

2.2.1. Kosze siatkowe

Do budowy umocnien nalezy uzy¢ koszy siatkowych, wykonanych z siatki stalowej o szeSciokatnych oczkach i
podwojnym splocie drutow (niedopuszczalne jest uzycie siatki o pojedynczym splocie - ogrodzeniowej). Drut stalowy z
ktorego wykonano siatke powinien by¢ zabezpieczony przed korozja grubym ocynkiem (...lub ,eutektycznym stopem
cynkowo-aluminiowym” lub ,,grubym ocynkiem i dodatkowa powloka z PCW?...). Kosze powinny by¢ taczone drutem o tym
samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut z ktérego wykonana jest siatka, lub zszywkami ocynkowanymi (... lub
»pokrytymi stopem cynkowo-aluminiowym” lub ,,ze stali nierdzewne;j”...). Dla zastosowanego wyrobu nalezy przedstawic

Deklaracj¢ Zgodnosci z odpowiednia Aprobata Techniczng. 40
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Wymiary koszy zgodnie z rysunkami szczeg lowymi dokumentac i pro ektowe
Wymiary oczka siatki 8x 10 cm

rubo  drutu fi 2,7 mm (... lub ,fi2,7/3,7 mm” dla koszy ocynkowanych + PCW ...)
Pow oki antykorozy ne
y ¥ gruby ocynk (min. 230 g/m2 ) (...lub ,eutektyczny stop cynkowo-

aluminiowy 95%Zn 5%Al.” lub ,,gruby ocynk (min.230 g/m2 )+ PCW” ...)

2.2.3. Kamien

o wype nienia koszy nale y u y niezwietrza ych i odpornych na dzia anie wody i mrozu kamieni. og toby zar wno
otoczaki, akikamie amany. inimalny wymiar po edynczych kamieni nie mo e by mnie szy od wymiaru oczka

siatki - czyli 50 mm dla materacy i 80 mm dla koszy. Najwieksze uzywane kamienie nie powinny przekracza¢ 2,5 —krotnego
wymiaru oczka siatki.

2.2.4. Geowtdknina

a styku koszy z gruntem nale yuo y geow knin techniczn z polipropylenu o nast pu cych parametrach

wodoprzepuszczalno (przy obci  eniu 2 kPa) 2,0 x 10 -3 m/s min.

gramatura (w przypadku geow kniny ig owane ) min. 200 g/mz

wytrzyma o narozci ganie min. 1,5k /m
wytrzyma o na przebicie (C ) min. 2,0k

materia powinien by odporny na dzia anie wszystkich naturalnie wyst pu cych w gruncie i wodzie zwi zk w
alkalicznych, kwas w, oraz ole u i benzyny.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu
g Ine warunki stosowania sprz tu podano w - -00.00.00 ,Wymagania og Ine” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

onta i czenie koszy siatkowo-kamiennych mo na wykonywa r cznie przy u yciu szczypiec, obc g w i d wigni
( omu) do zamykania wieka, lub w spos b zmechanizowany przy u yciu spec alne zszywarki o nap dzie pneumatycznym,
zaciska ce prefabrykowane zszywki. o nape niania koszy kamieniami mo na stosowa adowarki (dowo ce ednocze nie
kamie z placu sk adowego do mie sca wbudowania), lub koparki chwytakowe. ico gabion w nale y uk ada r cznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

g Ine warunki transportu podano w - -00.00.00. ,,Wymagania og Ine” pkt. .

4.2. Transport materiatow

osze nale y transportowa ako fabrycznie sk adane, czone w pakiety po kilkadziesi t sztuk o czne masie kilkuset
kg. Wieka materacy transportu e si oddzielnie. rut do czenia koszy transportowany est w kr gach po kilkadziesi t kg, a
zszywki w opakowaniach kartonowych po 1 00 lub 3 200 szt. Powy sze elementy mog by przewo one dowolnymi
rodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed uszkodzeniami. W szczeg Ino ci dotyczy to pow ok chroni cych
drut przed koroz

amie transportowany est luzem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
g Ine zasady wykonania rob t podanow - -00.00.00. ,,Wymagania og Ine” pkt.5.
5..2. Montaz i wbudowanie koszy .

onta koszy nale y przeprowadzi wg. nast pu cego schematu

rozoy irozci gn ka dykosz lub materac na twarde, p askie powierzchni

zagi i podnie do pionu boki kosza lub materaca i przegrody wewn trzne, tak aby uzyska regularny prostopad o cian
0 wymagane wysoko ci,

po czy wszystkie styka cesi bokiiprzegrody, zszywa c e drutem (zaci ga c naprzemiennie podw nei
po edyncze p tle w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami w mie scach i wilo ci podane przez producenta,

koszu o y w mie scu wbudowania na odpowiednio przygotowanym pod o uipo czy zkoszamis siednimi, zszywa ¢
wszystkie styka cesi kraw dzie,

puste kosze po czone w grup skada c si z kilkusztuk, nale y naci gn i dopiero wtedy przymocowa do pod o a
lub ni sze warstwy,

kosze nape ni dok adnie kamieniami, tak aby nie pozostay pustki, a w przypadku materaca aby na ego grubo ci
uo one byy min. 2 kamienie. osze nape ni z lekkim naddatkiem, stosu c w trakcie nape niania haczyki spina ce
przeciwleg e cianki,



monta pozosta ych warstw koszy wg analogicznego schematu zachowu c odpowiednie przewi zania pomi dzy
warstwami.

/... uktadanie pod wodj .../

W przypadku konieczno ci ,topienia” koszy(uk adania ich pod wod ) nale y
po edynczy kosz zmontowa , wype ni kamieniami i przyszy wieko, na p askim terenie w pobli u mie sca wbudowania
w trakcie monta u usztywni ego przegrody wewn trzneir wnoleg e do nich boki pr tami ze stali zbro eniowe

za pomoc linek stalowych lub a cuch w podwiesi kosz za pr ty usztywnia ce do ramy stalowe o wymiarach takich
samych ak materac

ram stalowa wraz z podczepionym koszem unie d wigiem nad mie sce wbudowania i powoli opuszcza cuo y
ci le, obok koszy wbudowanych wcze nie

u o one kosze po czy mi dzysob ,zszywa cstyka cesi kraw dzie

podczas uk adania koszy i czenia ich mi dzy sob pod wod na g boko ci przekracza ce 1,0m, nale y uy nurka.
Prace te nale y prowadzi z zachowaniem odpowiednich przepis w  P. zczeg y monta u nale y wykona zgodnie z
instrukc  producenta, oraz wskazaniami n yniera ontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
g Ine zasady kontroli ako cirob tpodanow - -00.00.00 ,,Wymagania og Ine” pkt.
6.2. Kontrola jakosci robot.
ontrola polega na sprawdzeniu
rz dnych oraz wska nika zag szczenia gruntu pod koszami
materia w (kosze, kamie , geow knina)

monta u i wbudowania koszy , a w szczeg Ino ci poprawno ci czenia wszystkich kraw dzi, geometrii konstrukc i
(pochylenia, rz dna), dok adno ci wype nienia kamieniem (zgodnie z wymogami Aprobaty echniczne i nrA /99-
0 -0 92)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
g Ine zasady obmiaru rob t podano w - -00.00.00. ,Wymagania og Ine” pkt. 7
7.2. Jednostka obmiarowa

ednostk obmiarow est
--m3 (metr sze cienny) konstrukc i zbudowane z koszy
- 8 dbirrob t
g Ine zasady odbioru rob t podano w - -00.00.00 ,Wymagania og Ine” pkt. 8

oboty uzna e si za wykonane zgodniez , okumentac Pro ektow iwymaganiami n yniera, e eli wszystkie
pomiary i kontrole prowadzone wg. pkt. da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
g Ine ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w - -00.00.00. ,Wymagania og Ine” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cenalm3 (metra sze ciennego) umocnienia skarp koszami siatkowo-kamiennymi obe mu e
wykonanie niwelac i pod o a

u o enia geow okniny ( e eli przewiduetoP )

monta i wbudowanie koszy siatkowych w mie sce ich przeznaczenia

dostarczenie wszystkich materia w podstawowych i pomocniczych

zastosowanie niezb dnego sprz tu (d wig w, rodk w transportowych) i konstrukc i pomocniczych
oczyszczenie sprz tu i mie scarob t

odwiezienie materia w odpadowych na mie sce zaakceptowane przez n yniera ontraktu
monta , demonta i przemieszczanie w obr bie budowy urz dze towarzysz cych
wykonanie bada ipomiar w zgodnych z
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
P - -02205 1998 rogi samochodowe. oboty ziemne. Wymagania i badania
P - -0 23198 chrona przed koroz . Pomiar grubo ci pow ok metodami nieniszcz cymi.
10223-3. exagonal steel wire netting for engineering purposes.
102 -2. Zinc or zinc alloy coatings on steel wire.

10.2. Inne dokumenty

Aprobata echniczna i nr A /99-0 -0 92 ,, -kosze, -materace, -walce, oraz -kosze systemu

J

C

, hstrukc a monta u i wbudowywania koszy siatkowo-kamiennych (gabion w)” - opracowana przez,, p.zo.0.
-ul. P ochoci ska 19, 03-191 Warszawa, tel.22 /510 108.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 05.02.01

NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni ttuczniowej w ramacimwestycji pt. "Remonty przepustow na szlaku turystycznym z

Wolosatego na Przetgcz Bukowska " .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obaguijaca podstaw opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na drogach krajowych i wojewddzkich.

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zmanych z

wykonaniem nawierzchni ttuczniowes odcinkach po wymianie przepustow, wg PN-S-96023.

Nawierzchng thuczniowa wykonuje s¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej:

* bezpos$ednio na podtai gruntowym przepuszczalnym,
* na warstwie gruntu ulepszonego wapnem lub popiotami lotnymig¢dagd na warstwie
odcinajcej - w przypadku podi@znieprzepuszczalnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia tluczniowa - jedna lub wicej warstw z tlucznia i ktica kamiennego,
lezacych na podtoa naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do
bezpofedniego przejmowania ruchu.

1.4.2.Kruszywo tamane- materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat
litych, wg PN-B-01100.
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1.4.3.Kruszywo tamane zwykite -kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charaktacgzsg
ziarnami ostrokrawgziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100.

1.4.4. Ttuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkaisziarn od 31,5 mm do 63 mm.
1.4.5.Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkasziarn od 4 mm do 31,5 mm
1.4.6.Miat - kruszywo tamane zwykte o wielkoisziarn do 4 mm

1.4.7.Mieszanka drobna granulowana- kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w
granulatorach tamanego kruszywa zwykiego, charakteageujs¢ chropowatymi
powierzchniami i foremnym ksztattem ziarn gmbnych krawdziach i naroach, o
wielkosci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.8.Piasek - kruszywo naturalne o wielkoZiarn do 2 mm.

Pozosate okrglenia s zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podarymi w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5.0goIne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotyaze robot podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twangelepszone.
Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0g0Ilne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyagze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podanoSd D-05.02.00
.Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni ttuczniowej wg PN-S-96023 s

* kruszywo tamane zwykte - ttuczg kliniec, wg PN-B-11112,

* mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112,

» kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzchni - miat, wg PN-B-11112 lub piasek wg
PN-B-11113,

» woda do skropienia podczas watowania i zamulania.
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2.3.Wymagania dla materiatow

Klasa i gatunek kruszywa, w zatesci od kategorii ruchu, powinna byzgodna z wymaganiami
normy PN-S-96023.

Dla drég obcizonych ruchem:

» S$rednim i lekkogednim - kruszywo klasy co najmniej Il gatunek 2,
» lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy Il lub IIl, gatunek 2.

Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2 i 3.

Tablica 1. Wymagania dla tlucznia iktia klasy Il'i 11l wedtug PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Wymagania
klasa Il klasa Il
1 |Scieralnoséw bebnie kulowym (Los Angeles)
wg PN-B-06714-42 [13]:
a) po petnegj liczbie obrotéw, % ubytku magy,
nie wiecej
niz:
: 35 50
- w thuczniu
- w klincu 40 50
b) po 1/5 peinej liczby obrotéw, % ubytku
masy w stosunku do ubytku masy po petnej
liczbie obrotow, nie wicej niz:
30 35
2 | Nasikliwos¢, wg PN-B-06714-18 [9], %
(m/m), nie wkcej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych | i
przeobraonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 30 50
3 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-
06714-20 11], % ubytku masy, nie wiej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych| i
przeobraonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 50 10.0
4 | Odpornos¢ na  dziatanie  mrozu  Wwg
zmodyfikowanej metody bezpgoedniej, wg
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PN-B-06714-19 [10] i PN-B-11112 [15], rlie
wiecej niz:
el 30 nie
- w klincu,
- w tluczniu niebada | bada s}
Sie

Tablica 2. Wymagania dla ttucznia iktia gatunku 2, wedtug PN-B-11112 [15]

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 | Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:

a) zawartos¢ ziarn mniejszych @i 0,075 mm
odsianych na mokro, % (m/m), nie gaej niz:

- w tluczniu
_w Klincu 3
b) zawartos¢ frakcji podstawowe] w ttuczniu Iub 4

klincu, % (m/m), nie mniej ui
c) zawartos¢ podziarna w tluczniu lub kKcu, %
(m/m), nie wkcej niz: 75
d) zawartos¢ nadziarna w ttuczniu lub Kcu, %
(m/m), nie wkcej niz:

15
15
2 | Zawartos¢ zanieczyszcze obcych w ttuczniu lubp 0,2
klincu, wg PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie ggkj
niz:
3 | Zawartoséziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-[L6
[8], % (m/m), nie wecej niz:
- w tluczniu 40
- W klificu nie bada sj

4 | Zawartos¢zanieczyszcze organicznych w ttuczniy  \wzorcowa
lub klincu wg PN-B-06714-26 [12], barwa ciedzy
nie ciemniejsza ri:

Tablica 3. Wymagania dla miatu i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112[15]

Wymagania dla
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Lp. Wiasciwosci miatu mieszanki
drobnej
granulowa
nej
1 | Zawartos¢zanieczyszcze obcych, wg PN-Bt 0.5 0.1
06714-12 ], % (m/m), nie wicej niz:
2 | Wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22],
nie mniejszy ni:
- dlakruszywa z wyjtkiem wapieni 20 65
- dlakruszywa z wapieni 20 40
3 | Zawartos¢ zanieczyszcze organicznych, W8, ~orcowal wzorcowa
PN-B-06714-26 [12]. Barwa cieczy nje
ciemniejsza ri:
4 | Zawartos¢nadziarna, wg PN-B-06714-15 [¥], 20 15
% (m/m), nie wkcej niz:
5 | Zawartoséfrakceji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg nie 15
PN-B-06714-15 [7], % (m/m), nie mniejxi bada s

3. SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania dotycgce sprztu

Ogdlne wymagania dotyaze sprztu podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nigs#¢ene.

Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przysfpujacy do wykonania robét powinien wykazake modiwoscia korzystania z

nagepujacego spratu:

* uktadarek lub réwniarek do réezielania ttucznia,

« walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcéw
wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu wikytggo co najmniej 18 kN/m lub
ptytowych zagszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najjrirfi&kN/nt,

* przewomych zbiornikbw do wody (beczkowozOw) zaopatrzonych uwzadzenia do

rozplyskiwania wody oraz pomp do napetniania beczkowozow woda
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchniearde
nieulepszone. Wymagania ogoélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0goblne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2.Przygotowanie podioa

Podbze pod nawierzchaitluczniona powinno by przygotowane zgodnie z warunkami ogolnymi
okreslonymi w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepsz Wymagania ogélne” pkt 5.2.

Nawierzchnia ttuczniowa powinna bytozona na poditaz zapewniajcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spaistpod nawierzchaittuczniowa powinna
by¢ utozona warstwa odcingga albo warstwa geotekstyliow.

W przypadku zastosowania pogdey warstvg nawierzchni ttuczniowej a spoistym gruntem podtoz
warstwy odcinajcej, powinien by spetniony warunek nieprzenikaniaasiek drobnych, wyrany
wzorem:

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odgiga;
Dsgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu pedtoz

Geokkstylia przewidziane do wyeia pod nawierzchai ttuczniona powinny posiada aprobag
tedhniczna wydara przez uprawnionajednostke W szczegdlnadi wymagana jest odpowiednia
wytrzymatos¢ mechaniczna geotekstyliow, unienfiodajaca ich przebicie przez ziarna ttucznia oraz
odpowednie widciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podt@runtowego.

5.3.0dcinek probny

Jezeli w SST przewidziano koniecznoéykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 deeg
rozpoczciem robot Wykonawca powinien wykonadcinek probny w celu:

» stwierdzenia, czy spet stosowany przy rozkladaniu i zggczaniu jest wkziwy,
o okreslenia gruboéi warstwy w stanie lutym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubasci warstwy zagszczonej,
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» ustalenia liczby przé¢ sprztu zagszczajcego, koniecznej do uzyskania wymaganego
zag;szczenia warstwy.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien ydz takich materiatbw oraz smtu, jakie be¢la
stoowane do wykonywania nawierzchni.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytosil 400 do 800 f a diugosénie powinna by
mnigsza nz 200 m.

Odcinek prébny powinien hiyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mog przysipi¢c do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu odcipkibnego
przez Inyniera.

5.4.Wbudowanie i zagezczanie kruszywa

Minimalna gruboséwarstwy nawierzchni ttuczniowej nie m®by po zagszczeniu mniejsza od 7
cm.

Maksymalna grubos¢warstwy nawierzchni po zasgczeniu nie ma przekracza 20 cm.
Nawierzchne o grubogi powyzej 20 cm nalgy wykonywa w dwéch warstwach.

Kruszywo grube powinno kyrozktadane w warstwie o jednakowej grutipfprzy uxciu uktadarki
albo rowniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy lunego kruszywa powinna bytaka, aby po jej
zag:szczeniu i zaklinowaniu oggnicto gruboséprojektowana

Kruszywo grube po rozi@niu powinno by zagszczane przégiami walca statycznego gtadkiego, o
nadsku jednostkowym nie mniejszym mi30 kN/m. Zagszczenie nawierzchni o przekroju
daszkowym powinno rozpocg sie od krawedzi i stopniowo przesuwa pasami podtuzymi,
czesciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
poprzcznym powinno rozpogz sic od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podtuzymi, czs$ciowo
nakladapcymi sk, w kierunku jej gérnej kraedzi. Dobor walca gtadkiego w zalgosci od twardogi
ttucznia, moha przyjmowa wedtug tablicy 4.

Tablica 4. Dobor walca gtadkiego w zatexci od twardogi ttucznia

Twardos¢ i wytrzymatoséna ciskanie Dopuszczalny nacisk kN/m
skaly, szerokogi tylnych kot walca

z ktorej wykonano ttucze

Migkka, od 30 do 60 MPa od 55 do 70
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80
Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100
Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120
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Zageszczanie maza zakonczg, gdy przed kotami walca przestaie tworzye fale, a ziarno ttucznia o
wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttaczavanawierzchny, lecz miadzy sie na

nig.
Po zagszczeniu warstwy kruszywa grubego ngleaklinowa ja poprzez stopniowe rozsypywanie

klinca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od @0Zmm przy eigtym zagszczaniu
walcem statycznym gtadkim.

Warstwy dolnej (o ile uktadasina niej od razu warstwgorm) nie klinuje s¢, gdyz niecatkowicie
wypetnione przestrzenie gdzy ziarnami ttucznia powodujlepsze zwjzanie obu warstw ze soba
Natomiast gornawarstwe nalezy klinowaé tak dtugo, dopoki wszystkie przestrzenie nie zostana
wypetnione klhcem.

W czasie zagszczania walcem gtadkim zaleca skrapig kruszywo wodatak czsto, aby byto stale
wilgotne, co powoduje,e kruszywo mniej gikruszy, mniej wyokigla i tatwiej uktada szczelnie pod
walcem.

Zageszczenie maia uwaat za zakonczone, §& nie pojawiap sie slady po walcach i wybrzuszenia
warstwy kruszywa przed watami.

J&ili dokumentacja projektowa, ST lub Wrier przewiduje zamulenie gérnej warstwy nawierzctmi,
nalezy rozsypaé cienka warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skrapigo wodai wciera:, w
zaklinowanawarstwe ttucznia, wytworzongoaple szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania nale
przepugci¢ kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, @layka zostata wessana walmgt
warstwy. Waty walca naley obficie polewé woda, w celu unikngcia przyklejania do nich papki,
ziarn klinca i ttucznia. Zamulanie jest zakonczone, gdy papka przestanie pizengtgb warstwy.

Jeili nie wykonuje si zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grobegley dodawé
rowniez miat.

W przypadku zagszczania kruszywa sptem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednogkowym watu wibrugcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zggczarkami wibracyjnymi o
nadsku jednostkowym co najmniej 16 kNn zagszczenie nale przeprowadza wedtug zasad
podarych dla walcéw gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa wodgzbe przegé sprztu
wibracyjnego zalecaesustalt na odcinku prébnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni ngledba, aby byta ona stale wilgotna.
Nawierzchnia, jéli nie byla zagszczana uedzeniami wibracyjnymi, powinna byréwnomiernie
zajezdzana (doggzczona) przez samochody na catej jej szemkwsokresie od 2 do 6 tygodni, w
zwiazku z czym zaleca siprzektadanie ruchu na nde pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0go0Ine zasady kontroli jakogi robot

Ogodine zasady kontroli jakes rob6t podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twandilepszone.
Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2.Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny
obemowa wszystkie wiaciwosci kruszywa okréone w p. 2.3 niniejszej specyfikacji.

6.3.Badania w czasie robot

W czasie rob6t przy budowie nawierzchni ttuczniowej nalkeantrolowa z czstotliwoscia podana
ponizej, nas¢pujace wiaciwosci:

(a) uziarnienie kruszywa, zawartos&anieczyszcze obcych w kruszywie i zawartos&iarn
nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dzialce roboczej z ZAym,
makg/malna powierzchnia nawierzchni przypaga na jedno badanie powinna wyrgo6D0

m?,

(b) scieralnos¢ kruszywa, nagkliwos¢ kruszywa, odpornoskruszywa na dziatanie mrozu - przy
kazdej zmianie z6dfa pobierania materiatow.

Probki nalezy pobierg w sposéb losowy z roziohej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki
badan powinny by na bieaco przekazywane liyhierowi.

Badania petne kruszywa, obejmige ocer wszystkich wiaciwosci okreslonych w p. 2.3 powinny
by¢ wykonane przez Wykonawa czstotliwoscia gwarantujca zachowanie jakad robot i zawsze w
przypadku zmianyrédta pobierania materiatdw oraz na polecenigmigra. Probki do badapetnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecrmdnzyniera.

6.4.Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni ttuczniowej

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien miergynatychmiast po jej zagzczeniu, co najmniej w
dwodh losowo wybranych punktach na kigt dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej ni jednym
punkcie na 400 rhnawierzchni.

Dopugczalne odchyiki od projektowanej grulsofiawierzchni nie powinny przekracza 10%.

Pomstate cechy geometryczne nawierzchni powinnyfierzone i oceniane wedtug zasad podanych
w p. 6.2 OF D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogolne”.
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6.5.Pomiar nosnosci nawierzchni

Pomiary nokosci nawierzchni ttuczniowej natg wykona piyta o srednicy 30 cm, zgodnie z BN-
64/8931-02. Pomiar nalg wykona: nie rzadziej ni raz na 3000 ) lub wedtug zaledelnzyniera.

Nawierzchnia ttuczniowa powinna spetniaymagania dotycge nofiosci podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagana 8nos$¢ nawierzchni ttuczniowej

Minimalny modut odksztatcenia
Kategoria ruchu mierzony przy uyciu ptyty o fednicy
30cm, MPa
pierwotny wtorny
Ruch bardzo lekki i lekki 100 140
Ruch lekkogedni i $edni 100 170

Zageszczenie nawierzchni ttuczniowej najeuzna za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtérnego
modutuodksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzonych pyewiusyty osrednicy

30 cm jest nie wgkszy od 2,2 1! M. < 22).
6.6.Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.6.1.Niewtasciwe uziarnienie i wtagiwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie speinige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji
zodang odrzucone. Jeli kruszywa, nie speliage wymaga zostanawbudowane, to na polecenie
Inzyniera, Wykonawca wymieni je na wtwe, na wtasny koszt.

6.6.2.Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktore wykagzwyicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.3.2 powinny bynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie na cat
gruba¢ warstwy, wyréwnane i powtornie zgggczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po ich wykonanigpigginowny pomiar i ocena.

6.6.3.Niewtasciwa nosnosé nawierzchni

Jezeli nosnos¢ nawierzchni bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkiboty
niezbgne do zapewnienia wymaganej nosci, zalecone przez lyhiera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zeame nofiosci
nawierzchni wynikto z niewtéciwego wykonania przez Wykonawoobot.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone
Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkpbmiarow jest nf (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone
Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0Ine ustalenia dotycgce podstawy ptatnosi

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatnet podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 Mnawierzchni tluczniowej obejmuije:

e prace pomiarowe i oznakowanie robot,

» dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

« roztozenie warstwy kruszywa grubego (ttuczniankh),

» zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wiatggszczenie

* przeprowadzenie pomiaréw i badalaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwizane podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania
ogolne” pkt 10.
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